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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro em conformidade com a legislação em vigor, incluíndo todos os trabalhos preparatórios, mobilização de mão de

obra, equipamentos e materiais, vedação e sinalização da zona de intervenção dos trabalhos, considerando sinalização de segurança, bem como a desmobilização e
limpeza da área do estaleiro e zonas envolventes no final da empreitada e demais trabalhos inerentes.

UN 1

2 1.2 Elaboração de compilação técnica da obra conforme previsto no artigo 16º do DL 273/2003. UN 1
3 1.3 Implementação de plano de sinalização temporário a aprovar à data da consignação considerando desvios de trânsito, respectivo estudo e todos os trabalhos

necessários para o efeito, em conformidade com a legislação em vigor, considerando o fornecimento de sinalização vertical, horizontal e informativa e todos os
equipamentos necessários, execução dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execução das obras cujo
encerramento, ainda que temporário, não seja conveniente e estabelecimento de acessos fáceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acção de
fiscalização e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos de licenças e comunicações às entidades oficiais gestoras.

UN 1

4 1.4 Implementação do plano de segurança e saúde, considerando a implementação, atualização, retificação, e adaptação no decorrer da obra. UN 1
5 1.5 Implementação do PGRDC aos trabalhos a realizar na empreitada, incluindo preenchimento e atualização de classificação (LER), triagem e separação das suas

componentes recicláveis e devidamente valorizados /ou transporte para zona de reciclagem e/ou vazadouro autorizado e licenciado, obdecendo à legislação em vigor,
considerando acompanhamento ambiental da obra, por técnico especializado.

UN 1

 2 MODIFICAÇÃO DE RAMAIS
 2.1 Alteração/modificação de ramais existentes com introdução de um murete em alvenaria ou estrutura pré-fabricada com nicho para contador, incluindo escavação, tubagem,

torneiras de segurança (2x), acessórios e todos os demais trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento. (não inclui substituição de válvula de
seccionamento(suspensão))6 2.1.1 1\" UN 100

7 2.1.2 1\" 1/4 UN 60
8 2.1.3 1\" 1/2 UN 30
9 2.1.4 2\" UN 10
 3 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
 3.1 Contador ultrassónico compatível com tecnologia LoRa e com sistema telemetria integrado. (incluí licença anual)

10 3.1.1 DN15 UN 40
11 3.1.2 DN20 UN 140
12 3.1.3 DN25 UN 130
13 3.1.4 DN32 UN 30
 3.2 Contador ultrassónico compatível com tecnologia LoRa com interface de comunicação. (incluí licença anual)

14 3.2.1 DN40 UN 5
15 3.2.2 DN50 UN 5
 3.3 Kit casquilhos

16 3.3.1 1/2\" UN 40
17 3.3.2 3/4\" UN 140
18 3.3.3 1\" UN 130
19 3.3.4 1\" 1/4 UN 30
20 3.3.5 1\" 1/2 UN 5
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21 3.3.6 2\" UN 5
22 3.4 Cabo saída de impulsos (DN40 e DN50) UN 10
 4 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

23 4.1 Reposição de pavimento em calçada de cubos de pedra (removidos) rejuntados com cimento e pó de pedra, incluindo base de camada de tout-venant com 0,10 m de
espessura e outra com 0,10 m de espessura em pó de pedra traçado com cimento ao traço 1/7 e todos os restantes materiais e trabalhos inerentes.

m2 50
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