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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1. TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Execucdo de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a|vg 1 0 0,00
Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho , trabalhos de restabelecimento de todas as servidées e serventias que sejam necessarios
executar, bem como de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacéo das frentes de obra, mobilizacdo de equipamentos para execucao dos trabalhos, limpeza
final nas zonas de intervengdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios.
2 1.2 Fornecimento do Programa de Seguranca e Saude, de acordo com o Plano de Seguranga no presente processo de concurso, |vg 1 0 0,00
devidamente completado, referindo todos os equipamentos e métodos construtivos a utilizar na obra, nos termos do Decreto-Lei
n.°273/2003 de 29 de Outubro, de modo a autorizar a abertura do estaleiro.
5 1.3 Execucéo de todos os trabalhos e implementacédo das medidas previstas no Plano de Prevengdo e Gestédo dos Residuos de Construcao | vg 1 0 0,00
e Demolicdo (PPG), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamentom, armazenamento
temporario, assegurando igualmente os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promogéo da reutilizagdo de
materiais e a incorporacéo de reciclados de RCD na obra, ou nos caos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para
operador de gestéo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizacdo, valorizacéo ou eliminagéo por esta ordem de prioridade, inclui
ainda, todos os custos inerentes ao registo, na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem
como de todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para depoésito em aterro.
2. DEMOLICOES
2.1 Caminho em betdo poroso
4 211 Remogédo de lancil guia de betdo, nas zonas onde esta danificado e identificado pela fiscalizagado, incluindo carga e transporte a|ml 240 0 0,00
vazadouro autorizado.
5 2.1.2 Demolicdo de caminhos em betdo poroso, nas zonas onde se encontra danificado e identificadas pelas fiscalizagdo, incluindo carga e | m2 831 0 0,00
transporte a vazadouro autorizado.
6 2.13 Abertura de caixa para pavimentos, incluindo remocao, carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 427 0 0,00
7 214 Demolicao de valetas danificadas, conforme identificacéo da fiscalizac¢éo incluindo remocéo, carga e transporte a vazadouro autorizado. | ml 10 0 0,00
2.2 Pontes
8 221 Remocé&o de passamao da guarda das pontes de madeira, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado. | ml 118,06 | 0 | 0,00
3. TRABALHOS DE REQUALIFICA(;AO
3.1 Caminho em betdo poroso
9 3.11 Fornecimento e aplicacéo de lancil guia com as mesmas carateristicas do existente no local, incluindo todos os materiais e trabalhos | ml 354 0 0,00
necessarios.
3.1.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo poroso com 8 cm de espessura, cor cinza, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
10 [3.1.2.1 [em zonas continuas (demolidas) [m2 545 0] 0,00
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11 |3.1.2.2 em zonas pontuais (demolidas) m2 286 0 0,00
12 |3.1.2.3 zonas novas de acesso as pontes m2 427 0 0,00
13 (3.1.3 Fornecimento e aplicagéo de bases de regularizagdo as novas cotas de pavimentos com agregado britado de granulometria extensa ou | m2 427 0 0,00
residuos britados provenientes da ciclovia a demolir, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
14 (3.1.4 Fornecimento e aplicagcdo de terra a concertar &s novas cotas de remate de pavimentos, incluindo todos os materiais e trabalhos |vg 1 0 0,00
necessarios.
15 |3.15 Fornecimento e aplicagdo de valetas, incluindo fundagéo, cortes, remates e todos os materiais e trabalhos necessarios. ml 49 0 0,00
16 (3.1.6 Fornecimento e execucdo de sumidouros, incluindo ligagéo ao rio, em ramal com tubo SN8 DN200, grelha fundo de betdo simples, e | UN 3 0 0,00
todos os materiais e trabalhos necessarios.
17 (3.1.7 Execucéo de marcagédo do betdo poroso em novas zonas, cor bourdeu, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 427 0 0,00
18 (3.1.8 Execuc¢éo de marcacéo do betdo poroso em zonas existentes, cor bourdeu, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 4350 0 0,00
3.2 Pontes
19 |3.21 Fornecimento e aplicagdo de passamao em meios toros, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. ml 118,06 0 0,00
20 |3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de ponte nova, com as medidas de 9,10m de comprimento, idéntica a existente, incluindo todos os materiais e | vg 1 0 0,00
trabalhos necessarios.
Total 0,00
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