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LISTA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

N° do
artigo

Designagéo dos trabalhos

un.

Quant.

Preco unit.

(€)

Total (€)

11

1.2

13

1.4

15

Todos os trabalhos descritos na presente lista de
quantidades deverdo cumprir o definido nas pecas
desenhadas e escritas do projecto, devendo todas as
medidas ser confirmadas em obra. Todos os trabalhos
incluem o fornecimento integral, transporte, carga e
descarga de todos os materiais necessarios, execucao
dos trabalhos descritos, remocdo e transporte de
sobrantes para vazadouro e todos os trabalhos
necessarios a uma perfeita execugao.

ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

Instala¢des gerais do Estaleiro, dando total cumprimento
ao exigido nos procedimentos de seguranca, incluindo
piguetagem, implantacéo e controlo topogréafico da obra,
vedacdes, transporte, montagem, manutencdo e
desmontagem de todo o equipamento e de todas as
instalacdes necessarias em local préximo das obras, e
ainda a criacéo, colocacdo e remocao de estruturas, de
meios e equipamentos (nomeadamente andaimes,
gruas ou outros) para a realizagéo de todos os trabalhos
necessarios ao cumprimento do projecto.

Abertura, manutencdo e remocéo de todos 0s acessos
provisérios as diferentes frentes de obra, para a
realizagdo de todos os trabalhos necessarios ao
cumprimento do projecto.

Fornecimento e implementacdo de pelo menos dois
painéis identificativos da obra e da sinalizacdo
temporaria dos trabalhos (em conformidade com o
Plano de Sinalizacdo e de Circulagcdo Temporaria, a
elaborar pela entidade adjudicante).

Reposicdo de todos os servicos afectados, incluindo o
levantamento topografico dos mesmos, bem como a
concepcdo, a definicho e a execugcdo de todos os
trabalhos necessarios e acessorios para o desvio (e
posterior reposi¢do, incluindo o fornecimento e
instalacdo de todos os materiais, com caracteristicas
idénticas aos existentes), de acordo com as exigéncias
das entidades competentes.

Manutencdo das vias e acessos existentes utilizados
pelo Empreiteiro durante a execucao da obra (repondo
no final pelo menos as condigBes existentes a data da
consignacdo), bem como todos os trabalhos
Necessarios e acessorios.
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LISTA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

N° do
artigo

Designagéo dos trabalhos

un.

Quant.

Preco unit.

(€)

Total (€)

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

3.1

3.1.1

Fornecimento, colocacdo e remocgdo de todas as
estruturas necessarias a proteccdo da estrada e as
areas envolventes potencialmente afectadas pela
execucao dos trabalhos da empreitada, incluindo todos
os trabalhos necessarios e acessorios.

Implementacdo do Plano de Seguranca e Saude em
fase de obra, incluindo todos os trabalhos necessarios e
acessorios.

Implementacédo do Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos de Construcado e Demolicdo em fase de obra,
incluindo todos os trabalhos necessarios e acessorios.

Implementagédo do Sistema de Observacdo durante a
execucdo da obra, incluindo realizacdo e interpretagcéo
das leituras (com as frequéncias definidas no projecto),
e apresentacdo de um relatério por cada campanha.

TERRAPLENAGENS E DEMOLICOES

Limpeza, com meios mecénicos ou manuais, de
vegetacdo e de materiais soltos, incluindo abate,
desenraizamento, corte e empilhamento de arvores e
arbustos, carga, transporte e descarga a vazadouro dos
produtos desmatados, incluindo a reciclagem de matéria
veaetal resultante do corte das arvores.

Escavacdo em terreno de qualquer natureza e sua
colocagdo em deposito, incluindo a demoli¢do parcial de
muros ou estruturas existentes, entivacdo, drenagem,
bombagem, carga, transporte, descarga, espalhamento
e indemnizacao por depdsito.

Aterro com solos seleccionados no tardoz e sobre
sapatas. a frente. de muros de suporte.

TALUDES

Betdes e pregagens

Betdo projectado da classe C30/37 com 10 cm de
espessura, aplicado em camadas de 5 cm (incluindo
aditivo colorante na dltima camada em taludes
definitivos), com dosagem minima de 400kg de cimento

por m?, com fibras de aco 65/35 (fibras com 35 mm de
comprimento, 0,55 mm de didmetro, 1800 MPa de

resisténcia a traccdo, dosagem minima de 20 kg/m®
ancoragem por gancho, fornecimento em pentes
colados e respeitando o disposto na norma EN 14889-
1), incluindo o seu fornecimento e aplicacdo, bem como
todos 0s ensaios necessarios e a preparacao das
superficies a revestir.
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LISTA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

N° do
artigo

Designagéo dos trabalhos

un.

Quant.

Preco unit.

(€)

Total (€)

3.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.3

3.131

3.1.3.2

3.2

3.21

4.1

411

Pregagens ¢$25mm em varfes de aco A500NR (L = 4m
a 10m), incluindo furac@o ¢3", selagem com calda de
cimento através de injeccdo multi-ponto (de modo a
garantir o total preenchimento do furo), placa de
ancoragem e porca de aperto, armaduras de reforco e
proteccdo contra a corrosao de todos os elementos
metalicos (com galvanizacdo dos varfes), ensaios de
arranque e todos os trabalhos necessarios:

Sem entubamento.
Com entubamento.

Pregagens $32mm em vardes de aco A500NR (L=12m,
com 1m de embebimento dotado de gancho nas
sapatas dos muros, conforme definido nas pecas
desenhadas), incluindo furacdo ¢4", selagem com calda
de cimento através de injeccao multi-ponto (de modo a
garantir o total preenchimento do furo), placa de
ancoragem e porca de aperto, armaduras de reforco e
proteccdo contra a corrosdo de todos os elementos
metdlicos (com galvanizac@o dos vardes), ensaios de
arranque e todos os trabalhos necessarios:

Sem entubamento.
Com entubamento.

Drenagem

Bueiros em tubo de PVC ¢63mm, com tubo interior de
PVC ¢50mm canelado, perfurado e envolvido em
geotéxtil, com 0,30 m de comprimento, incluindo
fornecimento e furagcdo a ¢3" e todos os trabalhos
necessarios e acessorios.

MUROS DE PEDRA EXISTENTES
Betbes e pregagens

Betdo projectado da classe C30/37 com 10 cm de
espessura, aplicado em muros de pedra existentes (em
camadas de 5 cm, incluindo aditivo colorante na udltima
camada), com dosagem minima de 400kg de cimento

por m?, com fibras de aco 65/35 (fibras com 35 mm de
comprimento, 0,55 mm de didmetro, 1800 MPa de

resisténcia a traccdo, dosagem minima de 20 kg/m®
ancoragem por gancho, fornecimento em pentes
colados e respeitando o disposto na norma EN 14889-
1), incluindo o seu fornecimento e aplicacdo, bem como
todos 0s ensaios necessarios e a preparacao das
superficies a revestir.
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LISTA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

N° do
artigo

Designagéo dos trabalhos

un.

Quant.

Preco unit.

(€)

Total (€)

4.1.2

4121

4.1.2.2

4.2

421

4.2.2

4.2.3

51

511

5.1.2

513

514

Pregagens $25mm em vardes de aco A500NR (L=4m),
incluindo furacdo ¢3", selagem com calda de cimento
através de injeccao multi-ponto (de modo a garantir o
total preenchimento do furo), placa de ancoragem e
porca de aperto, armaduras de reforco e proteccdo
contra a corrosao de todos os elementos metalicos (com
galvanizacéo dos vardes), ensaios de arranque e todos
os trabalhos necessérios:

Sem entubamento.
Com entubamento.
Drenagem

Bueiros em tubo de PVC ¢90mm, com tubo interior de
PVC ¢75mm canelado, perfurado e envolvido em
geotéxtil, com 1,20 m de comprimento (de acordo com o
definido nas pec¢as desenhadas) incluindo fornecimento
e furacdo e todos os trabalhos necessérios e
acessorios.

Dreno geocompdsito em tiras com 0,20m de largura e
1,50m de altura, colocado sob o revestimento em betéo
projectado, incluindo fornecimento, colocacgéo, fixacoes
e preparacao das superficies.

Drenos sub-horizontais com comprimento de 3m e
inclinacdo de 5°, incluindo furacéo ¢3", em tubo de PVC
$63mm e tubo interior de PVC ¢50mm canelado e
perfurado, envolvido em geotéxtil, bem como todos os
trabalhos necessarios e acessorios.

MUROS EM BETAO ARMADO

Betdes, cofragens e armaduras

Betdo de regularizagdo da classe C12/15 sob as
sapatas dos muros (10cm de espessura), bem como o
seu fornecimento e aplicacéo.

Betdo da classe C30/37, incluindo o seu fornecimento e
aplicacéo.

Cofragem para betdo, incluindo o seu fornecimento,
montagem, entivacdo, escoramento, descofragem e
todos os trabalhos e acessoérios e necessarios.

Armaduras em ago AS500NR, incluindo fornecimento,
transporte, moldagem e aplicagéo.
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LISTA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

N° do
artigo

Designagéo dos trabalhos

un.

Quant.

Preco unit.

(€)

Total (€)

5.2
521

52.1.1

5.2.1.2

5.2.2

5221

5.3

531

5.3.2

5.3.3

534

535

6.1
6.1.1

Microestacas

Microestacas com tubo N80 ¢73 x 8,5mm com 12m de
comprimento, furagcdo minima ¢8", e injeccdes
selectivas e repetitivas (IRS), incluindo armadura
helicoidal soldada em vardo ¢8mm com 1 ao longo de
1m de embebimento na sapata do muro, e todos o0s
trabalhos necessarios e acessorios:

Furacao de 11m e bolbo de selagem com 6m.
Furacao de 11m e bolbo de selagem com 8m.

Microestacas com tubo N80 ¢101,6 x 10mm com 12m
de comprimento, furagdo minima ¢8", e injeccdes
selectivas e repetitivas (IRS), incluindo armadura
helicoidal soldada em vardo ¢8mm com 1 ao longo de
1m de embebimento na sapata do muro, e todos o0s
trabalhos necessarios e acessorios:

Furacdo de 11m e bolbo de selagem com 10m.

Drenagem

Brita em drenos no tardoz dos muros a construir,
incluindo fornecimento e colocacéo.

Geotéxtil no envolvimento dos drenos de brita no tardoz

dos muros, pelo menos com 2009/m2, incluindo
fornecimento e colocacéao.

Geotéxtil no tardoz das juntas de dilatagdo dos muros,
em duas tiras sobrepostas com 0,40 m de largura, pelo
menos com 200g/m? incluindo fornecimento e
colocacéo.

Execucéo e fornecimento de bueiros em tubo de PVC
$90mm de comprimento variavel, incluindo todos os
trabalhos necessarios e acessorios.

Fornecimento e colocacdo de valetas em meias
manilhas de betdo ¢300, incluindo argamassa de
assentamento e todos os trabalhos necessarios e
comnlementares.

PAVIMENTACAO
Camadas granulares

Camada de sub-base em agregado britado de
granulometria extensa, com 0,15m de espessura,
incluindo fornecimento. transporte e anlicacéo.
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LISTA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

N° do . ~ Preco unit.
. Designagéo dos trabalhos Un.| Quant. Total (€
artigo gnag Q (€) (€)
6.1.2 |Camada de base em agregado britado de granulometria
extensa, com 0,15m de espessura, incluindo
fornecimento, transporte e aplicacao. m? 529
6.2 |Camadas de misturas betuminosas a quente
6.2.1 |Camada de base em AC20 base ligante (MB), com
0,07m de espessura, incluindo fornecimento, transporte
e aplicacéo. m?2 529
6.2.2 |Camada de desgaste em AC14 suf Ligante (BB), com
0,05m de espessura, incluindo fornecimento, transporte
e aplicacéo. m?2 1016
6.3 |Rega betuminosa de impregnacéo, colagem e cura
6.3.1 |[Rega de impregnacdo betuminosa em emulsdo
betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa de aplicacao
1,0 kg/m2. m? 529
6.3.2 |[Rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica
rapida a taxa de aplicagdo 0,5 kg/m2. m2 1016
6.4 |Trabalhos especiais de pavimentacéo
6.4.1 |Fresagem de camadas de pavimentos existentes em
misturas betuminosas, remocao e transporte a depdsito
autorizado dos produtos escavados. m?2 487
6.4.2 |Remocéo de pavimentos existentes, incluindo lancis e a
escavagdo até a fundagdo (espessura média de 0,42
m), bem como a carga, transporte e colocacdo em
vazadouro dos produtos sobrantes e eventual
indemnizagéao por deposito. m? 445
7 |SINALIZACAO E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
7.1 |Sinalizacao vertical
7.1.1 |Fornecimento e colocacdo de sinalizacdo vertical de
"cddigo”, incluindo fornecimento, colocacgéo, elementos
ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macicos de
fundacdo e todos os trabalhos complementares
Nnecessarios:
7.1.1.1|Sinais triangulares, com L=0,70 m. un 4
7.1.1.2|Sinais circulares, com diametro igual a 0,70 m. un 6
7.1.1.3|Sinais octogonais (STOP), com L=0,70 m. un 1
7.2 |Marcas rodoviarias
7.2.1 |Marcas longitudinais, incluindo a pré-marcacao:
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LISTA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

N° do . ~ Preco unit.
. Designagéo dos trabalhos Un.| Quant. Total (€
artigo gnag Q (€) (€)
7.2.1.1)Linha branca continua (LBC), com 0,10 m de largura
(LBC 0,10). ml 97
7.2.1.2|Linha branca tracejada (LBT) com 0,10 m de largura e
relacdo traco/espac¢o 1,5/3 m (LBT 0,10; 1,5/3). ml 50
7.2.1.3|Linha branca tracejada (LBT) com 0,10 m de largura e
relacéo tragco/espaco 1,5/2 m (LBT 0,10; 1,5/2). mi 22
7.2.1.4|Linha branca tracejada (LBT) com 0,10 m de largura e
relagéo trago/espago 1/1 m (LBT 0,10; 1/1). mi 26
7.2.2 |Marcas transversais:
7.2.2.1|Barras de paragem com 0,50 m de largura. m? 5
7.2.3 |Outras marcas:
7.2.3.1|InscricBes STOP. un 1
7.3 |Guardas de sequranca
7.3.1 |Barreiras de seguranca metalicas com dispositivos de
protecéo para motociclistas, de desempenho [H1]-[W2]-
AL mi 60
7.3.2 |Extremidades de guarda de seguranca flexivel, incluindo
implantagéo, fornecimento e colocacéo de acordo com a
norma EN1317. conforme o nivel de desempbenho:
7.3.2.1|Extremidade encastrada. un 3
7.3.2.2| Terminal de dispositivos de protecédo a motociclistas. un 4
8 |MONITORIZACAO
8.1 |Fornecimento e instalacio de marcas superficiais
provisérias no topo dos taludes provisérios de
escavacdo, para medicdo de assentamentos e de
deslocamentos horizontais, constituidas por pecas de
centragem forcada soldadas no topo de um vardo
vertical $20mm em ago com L=1,5m (selado com calda
de cimento no interior de um furo), incluindo todos os
trabalhos necesséarios e complementares. un 8
8.2 |Fornecimento e instalacdo de marcas superficiais
definitivas no coroamento dos muros de suporte, para
medicdo de assentamentos e de deslocamentos
horizontais, constituidas por pecas de centragem
forcada chumbadas no betdo, incluindo todos os
trabalhos necessarios e complementares. un 8
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