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APRESENTAÇÃO 

 

A Diaclase, Consultores de Engenharia, Geologia e Ambiente, Lda. apresenta o Volume 5 

(Lista de Quantidades de Trabalho e Mapa de Medições Detalhado) relativo à "Reposição 

das Condições Mínimas de Segurança e Operacionalidade na ER211 na Sequência do 

Temporal de 25 de Dezembro de 2020. Grupo 2. Projecto de Execução", elaborado para a 

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas - Direção Regional de Estradas. 

 

Lisboa, 4 de Junho de 2021  

  

 António Carlos Ambrósio 

 (Engenheiro Civil) 
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