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Nº do 

artigo
Designação dos trabalhos Un. x Comp. Larg.

Altura / 

Área
Parcial Total

1 ESTALEIRO

1.1 Instalações gerais do estaleiro. vg 1 1

1

1.2 Abertura, manutenção e remoção

de todos os acessos provisórios. vg 1 1

1

1.3 Sinalização temporária. vg 1 1

1

1.4 Reposição de serviços afectados. vg 1 1

1

1.5 Manutenção das vias e acessos

utilizados pelo Empreiteiro. vg 1 1

1

1.6 Estruturas necessárias à protecção

da estrada e às áreas envolventes. vg 1 1

1

1.7 PSS em fase de obra. vg 1 1

1

1.8 PPGRCD em fase de obra. vg 1 1

1

1.9 Observação em fase de obra. vg 1 1

1

2 TERRAPLENAGENS E DEMOLIÇÕES

2.1 Limpeza do terreno m
2

Lombadas 125,17 144,00

Lameiros 2 162,63 185,00

Lameiros 1 70,70 85,00

414,00

2.2 Escavação m
3

Lombadas - Corte A 5,37 9,00 48,33

Corte B 5,53 33,00 182,49

Corte C 5,50 32,00 176,00

Corte D 7,50 34,00 255,00

Corte E 6,47 42,00 271,74

Corte F 11,67 11,00 128,32

Corte G 9,84 9,00 88,52

Corte H 6,43 10,00 64,25

Lameiros 2 - Corte A 7,00 14,00 98,00

Corte B 8,39 10,00 83,85

Corte C 6,15 11,00 67,65

Lameiros 1 - Corte A 3,50 33,00 115,34

Corte B 5,75 25,00 143,63

MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADO
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Corte C 6,72 27,00 181,44

Corte D 11,45 10,00 114,50

Correcção pav. - Lombadas - Corte A -1 5,37 2,76 0,42 -6,22

Corte B -1 5,53 2,98 0,42 -6,92

Corte C -1 5,50 1,56 0,42 -3,60

Corte D -1 7,50 0,55 0,42 -1,73

Corte E -1 6,47 4,32 0,42 -11,74

Corte F -1 11,67 2,42 0,42 -11,86

Corte G -1 9,84 2,41 0,42 -9,95

Corte H -1 6,43 2,37 0,42 -6,40

Correcção pav. - Lameiros 2 - Corte A -1 7,00 2,17 0,42 -6,38

Corte B -1 8,39 2,15 0,42 -7,57

Corte C -1 6,15 2,24 0,42 -5,79

Correcção pav. - Lameiros 1 - Corte A -1 3,50 2,89 0,42 -4,24

Corte B -1 5,75 2,56 0,42 -6,18

Corte C -1 6,72 1,42 0,42 -4,01

Corte D -1 11,45 2,58 0,42 -12,41

1914,04

2.3 Aterro com solos seleccionados

no tardoz e à frente de muros de

suporte m
3

No tardoz de muros de suporte:
Lombadas - Corte A 5,37 4,00 21,48

Corte B 5,53 19,00 105,07

Corte C 5,50 19,00 104,50

Corte D 7,50 15,00 112,50

Corte E 6,47 11,00 71,17

Corte F 11,67 5,00 58,33

Corte G 9,84 4,00 39,34

Corte H 6,43 4,00 25,70

Lameiros 2 - Corte A 7,00 4,00 28,00

Corte B 8,39 5,00 41,93

Corte C 6,15 5,00 30,75

Lameiros 1 - Corte A 3,50 6,00 20,97

Corte B 5,75 7,50 43,09

Corte C 6,72 10,00 67,20

Corte D 11,45 3,00 34,35

Sobre as sapatas dos muros: m
3

Lombadas - Corte B 5,53 1,00 5,53

Corte C 5,50 2,80 15,40

Corte D 7,50 5,00 37,50

Corte E 6,47 8,00 51,76

Lameiros 1 - Corte A 3,50 5,00 17,48

Corte B 5,75 1,00 5,75

Corte C 6,72 2,00 13,44

951,22
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3 TALUDES

3.1 Betões e pregagens

3.1.1 Betão projectado C30/37 com 10 cm

de espessura. m
2

Lombadas - Corte A 5,37 4,00 21,48

Corte B 5,53 12,00 66,36

Corte C 5,50 10,00 55,00

Corte D 7,50 11,00 82,50

Corte E 6,47 10,00 64,70

Corte F 11,67 4,00 46,66

Corte G 9,84 4,00 39,34

Corte H 6,43 4,00 25,70

Lameiros 2 - Corte A 7,00 4,00 28,00

Corte B 8,39 5,00 41,93

Corte C 6,15 5,00 30,75

Lameiros 1 - Corte A 3,50 8,00 27,96

Corte B 5,75 9,00 51,71

Corte C 6,72 10,00 67,20

Corte D 11,45 4,00 45,80

Lombadas - Talude lateral nascente BA1 3,60 5,00 18,00

Talude lateral poente BA1 3,60 9,00 32,40

Talude lateral nascente BA3 2,00 2,00 4,00

Talude lateral poente BA3 2,00 3,00 6,00

Talude definitivo 17,00 17,00

Lameiros 2 - Talude lateral nascente 2,20 2,50 5,50

Talude lateral poente 2,20 2,50 5,50

Lameiros 1 - Talude lateral nascente BA2 2,80 4,00 11,20

Talude lateral poente BA2 2,80 4,00 11,20

Talude lateral nascente BA4 2,00 2,50 5,00

Talude lateral poente BA4 2,00 2,50 5,00

815,88

3.1.2 Pregagens f25mm.

3.1.2.1 Sem entubamento. ml

Lombadas - Corte A 2 5,37 2,00 4,00 24,00

Corte B 3 5,53 2,00 9,00 81,00

Corte C 2 5,50 2,00 9,00 54,00

Corte D 3 7,50 2,00 9,00 108,00

Corte E 2 6,47 2,00 9,00 54,00

Corte F 2 11,67 2,00 4,00 48,00

Corte G 2 9,84 2,00 4,00 40,00

Corte H 2 7,70 2,00 4,00 32,00

Lameiros 2 - Corte A 2 9,07 2,00 4,00 40,00

Corte B 3 8,39 2,00 4,00 48,00

Corte C 3 8,03 2,00 4,00 48,00
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Lameiros 1 - Corte A 1 3,50 2,00 9,00 18,00

Corte B 2 5,75 2,00 9,00 54,00

Corte C 2 8,69 2,00 9,00 72,00

Corte D 2 11,45 2,00 4,00 48,00

Lombadas - Talude lateral nascente BA1 4 3,60 2,00 6,00 72,00

Talude lateral poente BA1 4 3,60 2,00 6,00 72,00

3 3,60 2,00 9,00 81,00

Talude lateral nascente BA3 2 2,00 2,00 4,00 16,00

Talude lateral poente BA3 2 2,00 2,00 4,00 16,00

Talude definitivo 3,00 7,50 15,00 37,50

Lameiros 2 - Talude lateral nascente 2 2,20 2,00 4,00 16,00

Talude lateral poente 2 2,20 2,00 4,00 16,00

Lameiros 1 - Talude lateral nascente BA2 4 2,80 2,00 6,00 48,00

Talude lateral poente BA2 4 2,80 2,00 6,00 48,00

Talude lateral nascente BA4 2 2,00 2,00 4,00 16,00

Talude lateral poente BA4 2 2,00 2,00 4,00 16,00

Quantidade sem entubamento 0,65 1223,50

795,28

3.1.2.2 Com entubamento. ml

Quantidade com entubamento 0,35 1223,50 428,23

428,23

3.1.3 Pregagens f32mm.

3.1.3.1 Sem entubamento. ml

Lombadas 3 25,00 2,00 10,00 390,00

Lameiros 1 3 17,93 2,00 10,00 270,00

Quantidade sem entubamento 0,65 660,00

429,00

3.1.3.2 Com entubamento. ml

Quantidade com entubamento 0,35 660,00 231,00

231,00

3.2 Drenagem

3.2.1 Bueiros em tubo de PVC f63mm. un

Lombadas - Corte A 3 5,37 4,00 3

Corte B 6 5,53 4,00 6

Corte C 5 5,50 4,00 5

Corte D 5 7,50 4,00 10

Corte E 5 6,47 4,00 10

Corte F 2 11,67 4,00 6

Corte G 2 9,84 4,00 4

Corte H 2 7,70 4,00 4

Lameiros 2 - Corte A 2 9,07 4,00 4

Corte B 3 8,39 4,00 6
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Corte C 3 8,03 4,00 6

Lameiros 1 - Corte A 4 3,50 4,00 4

Corte B 5 5,75 4,00 5

Corte C 5 8,69 4,00 10

Corte D 2 11,45 4,00 6

Lombadas - Talude lateral nascente BA1 4 3,60 4,00 4

Talude lateral poente BA1 5 3,60 4,00 5

Talude lateral nascente BA3 2 2,00 4,00 2

Talude lateral poente BA3 2 2,00 4,00 2

Talude definitivo 14 14

Lameiros 2 - Talude lateral nascente 2 2,20 4,00 2

Talude lateral poente 2 2,20 4,00 2

Lameiros 1 - Talude lateral nascente BA2 3 2,80 4,00 3

Talude lateral poente BA2 3 2,80 4,00 3

Talude lateral nascente BA4 2 2,00 4,00 2

Talude lateral poente BA4 2 2,00 4,00 2

130

4 MUROS DE PEDRA EXISTENTES

4.1 Betões e pregagens

4.1.1 Betão projectado C30/37 com 10 cm

de espessura. m
2

Muro MP1 18,00 3,00 54,00

Muro MP2 15,00 3,00 45,00

99,00

4.1.2 Pregagens f25mm.

4.1.2.1 Sem entubamento. ml 0,65 2,25 4,00 85,00 98,80

98,80

4.1.2.2 Com entubamento. ml 0,35 2,25 4,00 85,00 53,20

53,20

4.2 Drenagem

4.2.1 Bueiros em tubo de PVC f90mm. un

Muro MP1 18,00 3,00 6

Muro MP2 15,00 3,00 5

11

4.2.2 Dreno geocompósito em tiras com

0,20m de largura. m
2

Muro MP1 0,20 18,00 3,00 1,50 1,80

Muro MP2 0,20 15,00 3,00 1,50 1,50

3,30

4.2.3 Drenos sub-horizontais (L=3m). un

Muro MP1 18,00 3,00 6
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Muro MP2 15,00 3,00 5

11

5 MUROS EM BETÃO ARMADO

5.1 Betões, cofragens e armaduras

5.1.1 Betão de regularização C12/15. m
2

Lombadas - Secção BA1 25,00 3,60 90,00

Secção BA3 34,60 2,00 69,20

Lameiros 2 - Secção BA5 25,48 2,20 56,06

Lameiros 1 - Secção BA2 17,93 2,80 50,20

Secção BA4 11,45 2,00 22,90

288,36

5.1.2 Betão C30/37. m
3

Lombadas - Secção BA1 25,00 19,00 475,00

Secção BA3 34,60 3,00 103,80

Lameiros 2 - Secção BA5 25,48 4,00 101,92

Lameiros 1 - Secção BA2 17,93 14,00 251,02

Secção BA4 11,45 3,00 34,35

966,09

5.1.3 Cofragem para betão. m
2

Lombadas - Secção BA1 25,00 17,00 425,00

Secção BA3 34,60 7,00 242,20

Lameiros 2 - Secção BA5 25,48 6,00 152,88

Lameiros 1 - Secção BA2 17,93 11,00 197,23

Secção BA4 11,45 5,00 57,25

1074,56

5.1.4 Armaduras em aço A500NR. kg

Lombadas - Secção BA1 16,07 576,03 475,00 17026,40

Secção BA3 2,68 121,38 103,80 4701,21

Lameiros 2 - Secção BA5 3,20 182,67 101,92 5818,04

Lameiros 1 - Secção BA2 12,37 481,14 251,02 9763,60

Secção BA4 2,40 107,34 34,35 1536,30

38845,56

5.2 Microestacas

5.2.1 Microestacas N80 f73 x 8,5mm

5.2.1.1 Furação 11m, bolbo de selagem ml

Lameiros 2 10 12,00 120,00

120,00

5.2.1.2 Furação 11m, bolbo de selagem ml

Lameiros 1 14 12,00 168,00

168,00

5.2.2 Microestacas N80 f101,6 x 10mm

5.2.2.1 Furação 11m, bolbo selagem 10m. ml 20 12,00 240,00

240,00
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5.3 Drenagem

5.3.1 Brita em drenos no tardoz. m
3

Lombadas 64,28 0,55 35,35

Lameiros 2 26,29 0,56 14,72

Lameiros 1 30,33 0,57 17,29

67,36

5.3.2 Geotêxtil no envolvimento de drenos

de brita. m
2

Lombadas 64,28 4,00 257,12

Lameiros 2 26,29 4,00 105,16

Lameiros 1 30,33 4,00 121,32

483,60

5.3.3 Geotêxtil no tardoz das juntas. m
2

Lombadas 3,15 0,20 0,63

3,15 0,20 0,63

3,80 0,20 0,76

7,40 0,20 1,48

3,80 0,20 0,76

Lameiros 2 2,95 0,20 0,59

Lameiros 1 2,42 0,20 0,48

5,51 0,20 1,10

3,16 0,20 0,63

7,07

5.3.4 Bueiros em tubo de PVC f90mm de

comprimento variável. ml

Lombadas 3 0,50 1,50

7 1,30 9,10

2 0,80 1,60

Lameiros 2 6 0,80 4,80

Lameiros 1 6 1,00 6,00

23,00

5.3.5 Valetas meias manilhas betão f300. ml

Lombadas 48,00 48,00

Lameiros 2 30,00 30,00

Lameiros 1 42,00 42,00

120,00

6 PAVIMENTAÇÃO

6.1 Camadas granulares

6.1.1 Camada de sub-base em agregado

britado de granulometria extensa,

com 0,15m de espessura. m
2
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Lombadas 329,00 329,00

Lameiros 1 130,00 130,00

Lameiros 2 70,00 70,00

529,00

6.1.2 Camada de base em agregado

britado de granulometria extensa,

com 0,15m de espessura. m
2

Lombadas 329,00 329,00

Lameiros 1 130,00 130,00

Lameiros 2 70,00 70,00

529,00

6.2 Camadas de misturas

betuminosas a quente

6.2.1 Camada de base em AC20 base

ligante (MB), com 0,07m de

espessura. m
2

Lombadas 329,00 329,00

Lameiros 1 130,00 130,00

Lameiros 2 70,00 70,00

529,00

6.2.2 Camada de desgaste em AC14 suf

Ligante (BB), com 0,05m de

espessura. m
2

Lombadas 541,00 541,00

Lameiros 1 294,00 294,00

Lameiros 2 181,00 181,00

1016,00

6.3 Regas betuminosas de

impregnação, colagem e cura

6.3.1 Rega de impregnação betuminosa

em emulsão betuminosa catiónica

de rotura lenta. m
2

Lombadas 329,00 329,00

Lameiros 1 130,00 130,00

Lameiros 2 70,00 70,00

529,00

6.3.2 Rega de colagem em emulsão

betuminosa catiónica rápida. m
2

Lombadas 541,00 541,00

Lameiros 1 294,00 294,00

Lameiros 2 181,00 181,00

1016,00

6.4 Trab. especiais pavimentação

6.4.1 Fresagem de camadas de

pavimentos existentes. m
2

Lombadas 212,00 212,00
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Lameiros 1 164,00 164,00

Lameiros 2 111,00 111,00

487,00

6.4.2 Remoção de pavimentos existentes

(espessura média de 0,42m). m
2

Lombadas 263,00 263,00

Lameiros 1 112,00 112,00

Lameiros 2 70,00 70,00

445,00

7 SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO 

7.1 Sinalização vertical

7.1.1 Fornecimento e colocação de

sinalização vertical de "código".

7.1.1.1 Sinais triangulares. un

Lombadas 2 2

Lameiros 1 2 2

4

7.1.1.2 Sinais circulares.
un

Lombadas 2 2

Lameiros 1 2 2

Lameiros 2 2 2

6

7.1.1.3 Sinais octogonais (STOP).
un

Lombadas 1 1

1

7.2 Marcas rodoviárias

7.2.1 Marcas longitudinais:

7.2.1.1 LBC com 0,10m de largura. ml

Lombadas 53 53,00

Lameiros 1 44 44,00

97,00

7.2.1.2 LBT com 0,10m de largura e relação

traço/espaço 1,5/3 m. ml

Lombadas 17 17,00

Lameiros 2 33 33,00

50,00

7.2.1.3 LBT com 0,10m de largura e relação

traço/espaço 1,5/2m. ml

Lombadas 22 22,00

22,00

Pág. 9/15          



DRE. ER211 em Ponta Delgada, Madeira. Grupo 2 - Lameiros 1, Lameiros 2 e Entroncamento das Lombadas

VOLUME 5 - Lista de Quantidades de Trabalho. Mapa de Medições Detalhado

Nº do 

artigo
Designação dos trabalhos Un. x Comp. Larg.

Altura / 

Área
Parcial Total

MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADO

7.2.1.4 LBT com 0,10m de largura e relação

traço/espaço 1/1m. ml

Lombadas 26 26,00

26,00

7.2.2 Marcas transversais:

7.2.2.1 Barras paragem c/ 0,50m largura. m
2

Lombadas 0,50 10,00 5,00

5,00

7.2.3 Outras marcas:

7.2.3.1 Inscrições STOP.
un 1 1

1

7.3 Guardas de segurança

7.3.1 Barreiras de segurança metálicas. ml

Lameiros 1 32 32,00

Lameiros 2 28 28,00

60,00

7.3.2 Extremidades de guarda de

segurança flexível:

7.3.2.1 Extremidade encastrada. un

Lameiros 1 2 2

Lameiros 2 1 1

3

7.3.2.2 Terminal de dispositivos de

proteção a motociclistas. un

Lameiros 1 2 2

Lameiros 2 2 2

4

8 MONITORIZAÇÃO

8.1 Marcas superficiais provisórias. un

Lombadas 4

Lameiros 1 2

Lameiros 2 2

8

8.2 Marcas superficiais provisórias. un

Lombadas 4

Lameiros 1 2

Lameiros 2 2

8
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     Diâmetros

6 8 10 12 16 20 25 32

Consola

Vertical frente 1 7 20 4,00 26,7

1 7 16 5,70 38,0

Distrib. frente 1 49 12 1,00 49,0

Vertical tardoz 1 7 16 6,00 40,0

1 7 12 6,00 40,0

1 7 16 1,90 12,7

Distrib. tardoz 1 34 12 1,00 34,0

Sapata

Principal 1 7 20 12,00 80,0

Distribuição 1 68 12 1,00 67,7

Soma por diametro 190,7 90,7 106,7

     

Total de metros 190,7 90,7 106,7

Peso / m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,88 6,31

Peso por diametro 169,3 143,3 263,5

Total (kg/m) 576,03

MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADO

Secção BA1

5.1.4 - Armaduras em aço A500NR

Quadro de medição de armaduras

Referência x
Nº de 

ferros
f Comprim.
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     Diâmetros

6 8 10 12 16 20 25 32

Consola

Vertical frente 1 7 20 4,00 26,7

1 7 16 4,50 30,0

Distrib. frente 1 39 12 1,00 39,0

Vertical tardoz 1 7 16 5,30 35,3

Distrib. tardoz 1 26 12 1,00 26,0

Sapata

Principal 1 7 20 11,85 79,0

Distribuição 1 67 12 1,00 66,7

Soma por diametro 131,7 65,3 105,7

     

Total de metros 131,7 65,3 105,7

Peso / m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,88 6,31

Peso por diametro 116,9 103,2 261,0

Total (kg/m) 481,14

MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADO

Secção BA2

5.1.4 - Armaduras em aço A500NR

Quadro de medição de armaduras

Referência x
Nº de 

ferros
f Comprim.
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     Diâmetros

6 8 10 12 16 20 25 32

Consola

Vertical frente 1 7 12 4,40 29,3

Distrib. frente 1 21 10 1,00 20,7

Vertical tardoz 1 7 12 3,70 24,7

Distrib. tardoz 1 21 10 1,00 20,7

Sapata

Principal 2 7 12 2,45 32,7

Distribuição 2 15 10 1,00 30,7

Soma por diametro 72,0 86,7

     

Total de metros 72,0 86,7

Peso / m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,88 6,31

Peso por diametro 44,4 77,0

Total (kg/m) 121,38

MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADO

Secção BA3

5.1.4 - Armaduras em aço A500NR

Quadro de medição de armaduras

Referência x
Nº de 

ferros
f Comprim.



DRE. ER211 em Ponta Delgada, Madeira. Grupo 2 - Lameiros 1, Lameiros 2 e Entroncamento das Lombadas

VOLUME 5 - Lista de Quantidades de Trabalho. Mapa de Medições Detalhado

     Diâmetros

6 8 10 12 16 20 25 32

Consola

Vertical frente 1 7 12 3,70 24,7

Distrib. frente 1 16 10 1,00 16,0

Vertical tardoz 1 7 12 3,00 20,0

Distrib. tardoz 1 16 10 1,00 16,0

Sapata

Principal 2 7 12 2,45 32,7

Distribuição 2 15 10 1,00 30,7

Soma por diametro 62,7 77,3

     

Total de metros 62,7 77,3

Peso / m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,88 6,31

Peso por diametro 38,7 68,7

Total (kg/m) 107,34

MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADO

Secção BA4

5.1.4 - Armaduras em aço A500NR

Quadro de medição de armaduras

Referência x
Nº de 

ferros
f Comprim.



DRE. ER211 em Ponta Delgada, Madeira. Grupo 2 - Lameiros 1, Lameiros 2 e Entroncamento das Lombadas

VOLUME 5 - Lista de Quantidades de Trabalho. Mapa de Medições Detalhado

     Diâmetros

6 8 10 12 16 20 25 32

Consola

Vertical frente 1 7 16 4,50 30,0

Distrib. frente 1 19 10 1,00 19,3

Vertical tardoz 1 7 16 3,50 23,3

Distrib. tardoz 1 19 10 1,00 19,3

Sapata

Principal 2 7 16 2,65 35,3

Distribuição 1 21 10 1,00 21,3

1 9 10 1,00 9,0

Soma por diametro 69,0 88,7

     

Total de metros 69,0 88,7

Peso / m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,88 6,31

Peso por diametro 42,6 140,1

Total (kg/m) 182,67

MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADO

Secção BA5

5.1.4 - Armaduras em aço A500NR

Quadro de medição de armaduras

Referência x
Nº de 

ferros
f Comprim.


