Cod. Artigo Descricio Qt Unidade Prazo de garantia
(anos)
| TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1 Mobilizacdo dos meios necessérios a execugao do trabalho | vg 2
1.2 Execucio de projeto de assinalamento maritimo do emissario submarino do Carvoeiro | vg 2
2 BOIA SINALIZADORA

Fornecimento e instalagao de boia Balizamar C1600T ME (Amarela) incluindo lanterna
M850 (Amarela), placa identificativa com nome do emissério e logotipo da Aguas do
Algarve a fixar na torre da boia, sistema de amarragio constituido por 55m de
2.1 corrente metdlica galvanizada @26mm, destorcedor e 4 manilhas para a corrente, poita | vg 5
de 2Ton para uma profundidade até 26m incluindo todas as ferramentas necessarias,
transportes de todo o material e meios para a sua correta aplicagao na posi¢ao

indicada no projeto de assinalamento maritimo a apresentar

3 REPARAGAO DE FUGAS
Reparagdo de duas fugas detetadas junto aos pontos P3 e P4 incluindo todos os
trabalhos de mergulho necessarios para localizagao, demolicdo de macigos de betdo e
execugio das dragagens que possam impedir a correta execugao do trabalho, limpeza e
3.1 preparagao do tubo na zona da intervengao, colocagdo de borracha\neopreno de 8mm | vg 5
na zona das duas fugas observadas aperto da borracha\neopreno com sistema de duas
meia canas em chapa calandrada de ago inox 316 de 3mm de espessura e sistema de
fixagdo com parafusos.
4 ENSAIO FINAL
Execugao de filmagem no decorrer do ensaio de funcionamento do emissario a realizar

4.1 [ vg 2
pela AdA
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