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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

[Unidade |

Qtd [ Requisitos

NOTA 1

Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condicGes em que os

mesmos se VAo processar.

NOTA 2

A entidade executante devera compatibilizar o horario de execucgao dos trabalhos, de forma a néo interferir com o normal funcionamento dos servicos.

NOTA 3

Os residuos provenientes de construgcdo e demolicdo (RCD) néo reutilizados, serdo obrigatériamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para
reciclagem/valorizagao, ou, se tal ndo for viavel, diretamente encaminhados para operador de gestdo lincenciado, sendo exigivel, a todo o tempo, a apresentagdo de respetivas

Trabalhos Preparatérios

Montagem e desmontagem do estaleiro conforme artigo 350° do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de
janeiro, incluindo a montagem e desmontagem de andaimes, a preservacado de elementos existentes nas
zonas de intervengdo durante a execugdo da obra, a recuperagdo das areas de estaleiro e a limpeza
geral do local no final da obra. Deverdo ser tomadas as medidas de seguranca necessarias de modo a
impedir 0 acessos de estranhos ao edificio.

UN

1

=E6*F6

Manutencéo de estaleiro durante o periodo de execucao dos trabalhos, incluindo fornecimento de agua e
energia para os trabalhos, todas as taxas e licengas necessarias para a execucédo da obra, promover a
recolha seletiva de material de usado no estaleiro, limpeza e conservagdo do espagco em condi¢cdes
dignas, promoc¢éao da limpeza do contentor higiénico.

UN

=E7T*F7

Adaptacdo do PSS em projeto, pelo empreiteiro, de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
Outubro, incluindo medidas e meios necessarios de forma a implementar o plano de obra, garantindo
sempre a utilizagdo de medidas que garantam a seguranca dos trabalhos e dos trabalhadores, tomando
especial atengdo a protecdo de transeuntes em espagos publicos junto a execucéo dos trabalhos e as
redes de infraestruturas, enterradas e aéreas, existentes na zona.

UN

=E8*F8

Implementacédo de procedimentos de recolha de residuos, PGRCD, conforme caderno de encargos e
legislacdo em vigor nas partes aplicaveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos
da entrega dos residuos a entidades / vazadouros certificados.

UN

=E9*F9

Montagem, utilizagdo e remocdo de andaimes de estrutura tubular de fachada, para execugdo de
trabalhos, ndo ultrapassando a altura de 10 metros, composto por plataformas de trabalho de 0,60 m de
largura, escada interior com al¢apédo, guarda corpos traseiro e frontal e redes de protecéo, incluindo a
protecéo a circulagdo de pessoas no al¢ado lateral esquerdo (acesso dos utentes as instalagdes).

UN

=E10*F10

Execucdo de estrutura de protecdo do local da execucdo dos trabalhos na parede da zona de
atendimento, minimizando assim o impacto no decorrer dos trabalhos.

UN

=E11*F11

Demoligdes

Demolicdo dos atuais beirados em telha ceramica, incluindo apoios, alvenarias e elementos que
prejudiguem a execucao do novo beirado, incluindo transporte a vazadouro autorizado.

ml

78

=E13*F13

Apeamento, remocao e transporte a vazadouro autorizado do telhado existente em telha tipo Lusa.

m2

278

=E14*F14

Picagem do reboco da parede na zona do atendimento, com meios manuais, para remocao das zonas
alteradas, incluindo a retirada e recolocacao dos elementos assentes na parede.

m2

22

=E15*F15

Alvenarias
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10 |3.1 Execucdo de embogo e reboco nas areas em que foi picado o reboco existente, com utilizacdo de | m2 22 |=E17*F17
argamassa de cimento, cal e areia ao trago, em volume, de 1:1:8, com superficie lisa acabada a esponja.
11 (3.2 Reparacéo da cimalha existente de modo a apresentar a mesma configuracéo, incluindo pintura. ml 78 | =E18*F18
12 (3.3 Reconstrugéo do revestimento da verga janela do alcado posterior, junto & porta, com limpeza do | UN 1|=E19*F19
revestimento existente, utilizando massas iguais as existentes, cola adequada para a sua aplicacdo e
pintura.
4. Pinturas
4.1 No interior do edificio
13 (4.11 Limpeza das paredes e tetos afetados pelas infiltragdes e reparacédo e regularizacdo das superficies a | m2 180 [ =E22*F22

recuperar com as técnicas adequadas as superficies e materiais em presenca, junto a porta de acesso as
escadas do al¢ado posterior.

14 1412 Pintura com tinta plastica, de cor branca, com a aplicacdo de priméario e duas deméaos, na parede do | m2 25 [ =E23*F23
atendimento sobre reboco.
15 1413 Pintura com tinta plastica, de cor branca, com a aplicagdo de primario e duas demaos, nas paredes e teto | m2 180 | =E24*F24
na zona limpa junto a porta do alcado posterior.
4.2 No exterior do edificio
421 Limpeza geral das paredes exteriores do edificio, com maquina de agua a presséo, incluindo a eliminacdo das pinturas ai existentes com a utilizagdo dos meios que se mostrem
adequados para o efeito.
16 |4.2.1.1 alcado principal, incluindo interior do alpendre. m2 140 | =E27*F27
17 |4.2.1.2 alcado lateral direito, incluindo a chaminé. m2 85 [ =E28*F28
18 4.2.1.3 alcado posterior. m2 190 | =E29*F29
19 (4.2.14 alcado lateral esquerdo, incluindo murete do acesso. m2 100 [ =E30*F30
20 |4.2.2 Reparacd@o de falhas no reboco, fendas e fissuras nas paredes dos alcados exteriores, utilizando os|m2 140 [ =E31*F31
materiais e métodos que se mostrem necessarios.
21 |4.23 Pintura com tinta plastica, de cor branca e de rodapés na cor existente, com a aplicacdo de primario e [ m2 520 | =E32*F32
duas demaos, nas paredes exteriores.
5. Cobertura
22 |51 Fornecimento e montagem de beirado a portuguesa, com telhas de beirado ceramicas de cor vermelha, | ml 78 | =E34*F34

capa e canal, assente sobre cimalha existente e com dimensdes concordantes com as do telhado
existente, incluindo a ligagdo as telhas da cobertura existente e reparagdo da cimalha existente de modo
a conformar-se com as telhas do novo beirado.

23 |52 Revisdo e correcdo da estrutura existente do telhado, com utilizacdo de materiais compativeis com a|m2 278 | =E35*F35
atual estrutura e com a obtencdo de planos continuos e complanares em toda a extensao das \"aguas\"
para assentamernto de telha tipo Lusa de cor natural e o novo beirado a aplicar.

24 |53 Fornecimento e assentamento de telha ceramica de cor natural, tipo Lusa, sobre estrutura existente e | m2 278 | =E36*F36
revista para o efeito, incluindo telhdes de cumeeira e de remate entre \"aguas\" e empenas.
6. Carpintarias
25 |6.1 Substituicdo dos elementos deteriorados do forro em madeira do teto do alpendre do algado principal por [ m2 11 [=E38*F38
elementos de igual natureza e dimensao dos existentes e acabamento geral de todo o forro por
enceramento.
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