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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS PRÉVIAS
 0.1 Se por inexistência de norma técnica específica, para a boa compreensão do tipo e qualidade do material, for necessário recorrer à designação do modelo ou marca comercial, tal

corresponderá à melhor definição do padrão pretendido e não à aplicação em concreto daquele modelo ou marca, devendo no entanto corresponder a material equivalente e de
qualidade não inferior (qni). 0.2 Os preços unitários incluem todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão de obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento,
proteção, apresentação de amostras, execução, remoção e eventual demolição de protótipos.

 0.3 Os documentos a apresentar como Erros/ Omissões/ Dúvidas/ Esclarecimentos, devem apresentar a organização, forma e detalhe dos agora apresentados.
 0.4 As medições apresentadas foram realizadas de acordo com as Regras de Medição do LNEC. Basearam-se nos desenhos em suporte de papel. Quando as quantidades são obtidas

por computador ou expressam as indicadas nos desenhos, são acompanhadas pela respetiva nota.
 0.5 Seguindo as Regras de Medição do LNEC as unidades base de medida são: Genérica: Unidade (um); Comprimento: Metro (m); Superfície: Metro quadrado (m2); Volume: Metro

cúbico (m3); Massa: Quilograma (kg); Força: Quilonewton (kN); Tempo: Hora, dia,  (h, d).
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo máquinas, equipamentos, instalações provisórias do pessoal e fiscalização, redes provisórias de

eletricidade, redes hidráulicas, telecomunicações, internet, vedação da obra com tapume metálico, fornecimento e colocação de placards, implantação da obra, possíveis
indeminizações por acidentes ou estragos a terceiros, reposição de caminhos e demais trabalhos preparatórios necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas
do projeto, plano de segurança e saúde e indicações da Fiscalização, e ainda de acordo com a legislação em vigor.
>> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
>> Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga,
armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução, remoção e eventual demolição de protótipos.

vg 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS, COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS
 2.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >>  A Manutenção das zonas

plantadas por um período conforme estipulado no CE, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários, deverão estar incluídos no respetivo fornecimento.
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2 2.1.1 Placa de identificação de obra, conforme instruções do Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do

Dec-Lei n.º 18/08 de 18 dezembro, na sua atual redação
UN 2

3 2.1.2 Desvio de Obstáculos. Reconhecimento, sondagem e/ ou tamponamento temporário de infraestruturas, se necessário, para execução dos trabalhos, e posterior
reposição das condições iniciais.

UN 1

4 2.1.3 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo a
recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra
o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, caso tal não seja possível, o seu transporte e
encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda,
todos os custos inerentes ao registo, na Agência Portuguesa do Ambiente, dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e
tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro, tudo de acordo com a legislação em vigor.

UN 1

5 2.1.4 Implementação das medidas previstas no Plano de Gestão Ambiental de Obra, tudo de acordo com a legislação em vigor. UN 1
 2.1.5 Sondagens arqueológicas e escavação manual. Incluindo todos os trabalhos de campo e de gabinete.
6 2.1.5.1 Sondagens de diagnóstico m2 22
7 2.1.5.2 Eventuais áreas de escavação decorrente da necessidade de implementar medidas de minimização complementar m2 13
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8 2.1.6 Execução de sondagens, por escavação manual e abertura de poços para verificação da localização exata das condutas e demais afetados existentes, incluindo todos os
trabalhos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários à execução dos trabalhos.

UN 1

9 2.1.7 Proteção de pavimento existente a manter, em lajeado durante todo o decorrer da obra UN 1
10 2.1.8 Execução de \"janelas\" de ensaios de rebocos com 1m2 cada, nos paramentos sul e norte da muralha, e interior, com recursos à composição de argamassas indicada

pra rebocos de cal hidráulica, incluindo preparação da parede, remoção de camadas de rebocos, saneamento da alvenaria, encasque e reboco
m2 6

 2.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS
11 2.2.1 Trabalhos finais, incluindo 1 coleção de telas finais, integrando as retificações e/ ou alterações introduzidas no decurso da obra (em papel e em suporte digital

reprodutível), instrução acerca do funcionamento e manutenção de equipamentos, instalações e redes.
UN 1

12 2.2.2 Serventia de construção civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento de roços e ranhuras. Cedência de mão-de-obra e demais trabalhos de
apoio necessários.

UN 1

13 2.2.3 Nivelamento, limpeza e mobilização de detritos e produtos sobrantes no fim da empreitada, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a destino final
autorizado.

UN 1

14 2.2.4 Limpeza geral do edifício, incluindo pavimentos, paredes, portas, janelas e todas as superfícies e compartimentos, com os meios adequados, incluindo a limpeza e
mobilização de detritos e produtos sobrantes, não discriminados,  no fim da empreitada, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro.

UN 1

 2.3 ENSAIOS FINAIS E CERTIFICAÇÕES
15 2.3.1 Ensaios dos sistemas hidráulicos, elétricos, eletromecânicos e de segurança, e colocação em serviço UN 1
16 2.3.2 Execução de ensaios/ certificações da Instalação conforme Manual ITED 4ª edição UN 1
17 2.3.3 Interligação à rede pública / privada existente (Cabo Coaxial + Pares de Cobre), incluindo acessórios e construção civil (ITED) UN 1
18 2.3.4 Pedidos de Vistoria e Contactos com Entidades Licenciadoras (eletricidade) UN 1
19 2.3.5 Fornecimento  de Manuais em Português, referente às instalações técnicas UN 1
 3 DEMOLIÇÕES, DESMONTES E REMOÇÕES
 3.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.  Deve estar incluído no preço

unitário de todos os artigos listados os valores relativos à recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorização e/ ou eliminação
dos resíduos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo.  Quando das demolições provenham materiais recuperáveis, deve ser
tido em conta os encargos da limpeza, armazenamento e conservação.  A medição engloba a carga, transporte e descarga dos materiais, andaimes, estabelecimento de meios de
proteção e de segurança necessários, limpezas.  A medição dos telhados é feita em projeção horizontal

 3.1 DEMOLIÇÃO TOTAL
 3.1.1 Demolição com meios manuais de construção em alvenaria de tijolo e betão, considerando triagem em local não afeto à obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o

modo de execução previsto no projeto e legislação em vigor. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos
trabalhos carga, transporte e descarga

20 3.1.1.1 retrete m2 3
21 3.1.1.2 telheiro m2 5
22 3.1.1.3 bancada exterior m2 2
 3.2 DEMOLIÇÃO PARCIAL

23 3.2.1 Demolição com meios manuais de bancada interior de vendagem, com 0,70m de altura em alvenaria de tijolo rebocado, considerando triagem em local não afeto à obra
e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projeto e legislação em vigor. Considera-se incluída a implementação das medidas
de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos carga, transporte e descarga

m2 5

 3.3 DESMONTES
24 3.3.1 Desmonte manual, mobilização, levantamento mecânico e deposição selecionada e ordenada em local a identificar pela fiscalização de telha marselha de canudo dos

telhados.
m2 91

25 3.3.2 Desmonte manual, mobilização, levantamento mecânico e deposição selecionada e ordenada em local a identificar pela fiscalização, de subestrutura do telhado
composta por ripado e vigamento em madeira

m2 91

26 3.3.3 Desmonte manual de todo o sistema de escoamento pluvial, composto por beirados e todos os acessórios m2 25
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27 3.3.4 Proteção mecânica adequada dos pisos inferiores e paredes contra impactos durante os trabalhos de desmonte do telhado, incluindo todos os trabalhos preparatórios e
complementares necessários, desmontagem e transporte, durante os trabalhos de desmonte e destelhamento.

m2 91

28 3.3.5 Desmonte manual, mobilização, levantamento e deposição selecionada e ordenada em local a identificar pela fiscalização. de caixilharias das portas e janelas, incluindo
golas e aros

UN 4

 3.4 REMOÇÕES
29 3.4.1 Remoção de equipamentos sanitários em casas de banho, incluindo acessórios, tubagens e fixações, carga, transporte e descarga a  destino final autorizado de todos os

produtos, sobrantes, entulhos e restantes materiais assim como todos os trabalhos máquinas e materiais necessários de acordo com o projeto
UN 2

30 3.4.2 Remoção de pavimento de betonilha m2 26
31 3.4.3 Remoção de pavimento de betonilha no tardoz das bancas com proteção da base de lajeado manter m2 5
32 3.4.4 Remoção de soleiras nos vão Pe1, Pe3, Pe4, incluindo carga, transporte e descarga a destino final autorizado de todos os produtos, sobrantes, entulhos e restantes

materiais assim como todos os trabalhos máquinas e materiais necessários de acordo com o projeto
m2 3

 3.4.5 Remoção manual e cuidada, de cantarias nas golas dos vão Pe5, Je1, Pe4, incluindo carga, transporte e descarga em local a indicar pela fiscalização, para execução de réplicas.
33 3.4.5.0 Vão Pe4 m 9
34 3.4.5.1 Vão Pe5 m 7
35 3.4.5.2 Vão Je1 m 7
 3.4.6 Levantamento de calçada grada na via pública incluindo armazenagem para posterior reposição

36 3.4.6.0 para valas de infraestruturas m2 12
37 3.4.6.1 na frente do vão Pe5 para nivelamento acessível do passeio m2 2,8
38 3.4.7 Levantamento de calçada miúda em passeios na via pública, incluindo armazenagem para posterior reposição m2 4
39 3.4.8 Levantamento de lancil de pedra em passeio na via pública, incluindo armazenagem para posterior reposição m 2
 4 MOVIMENTO DE TERRAS
 4.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.

>>  Deve estar incluído no preço unitário de todos os artigos listados os valores relativos à recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado,
tratamento, valorização e/ ou eliminação dos resíduos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo.

 4.1 ESCAVAÇÕES PARA FUNDAÇÕES
40 4.1.1 Abertura de cabouco para fundação de instalação sanitária, em terreno de qualquer natureza. Incluindo acompanhamento arqueológico dos trabalhos que impliquem a

intrusão no subsolo, e apresentação do relatório dos trabalhos arqueológicos, tudo de acordo com a legislação em vigor
m3 7

41 4.1.2 Abertura de cabouco para bases de pavimento de instalação sanitária, em terreno de qualquer natureza. Incluindo acompanhamento arqueológico dos trabalhos que
impliquem a intrusão no subsolo, e apresentação do relatório dos trabalhos arqueológicos, tudo de acordo com a legislação em vigor

m3 5

 4.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS/ REDE ÁGUAS
42 4.2.1 Abertura de vala, para colocação de tubagem, incluindo entivação e escoramento se necessário  (considerando 20% de empolamento), carga e transporte a destino final

autorizado de terras provenientes da escavação. Incluindo acompanhamento arqueológico dos trabalhos que impliquem a intrusão no subsolo, e apresentação do
relatório dos trabalhos arqueológicos, tudo de acordo com a legislação em vigor

m3 4

43 4.2.2 Fornecimento e aplicação de areia para assentamento e proteção da tubagem m3 2
44 4.2.3 Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavação, incluindo ensaios de compactação, aterro compactado para obtenção de cotas de fundo

de caixa, assim como todos os trabalhos complementares
m3 2

 4.3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS/ REDE ESGOTOS DOMÉSTICOS
45 4.3.1 Abertura de vala, para colocação de tubagem, em escavação, incluindo entivação e escoramento se necessário. Incluindo acompanhamento arqueológico dos trabalhos

que impliquem a intrusão no subsolo, e apresentação do relatório dos trabalhos arqueológicos, tudo de acordo com a legislação em vigor. Fecho de vala em aterro com
terras isentas de pedra proveniente de escavação, incluindo ensaios de compactação, aterro compactado para obtenção de cotas de fundo de caixa, assim como todos
os trabalhos complementares. Carga e transporte a destino final autorizado de terras provenientes da escavação (considerando 20% de empolamento)

m3 15

46 4.3.2 Fornecimento e aplicação de areia para assentamento e proteção da tubagem m3 2
 4.4 MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS/ REDE ESGOTOS PLUVIAIS

Largo do Município
Telef. 282440800 / Fax. 282440850
www.cm-silves.pt Página 3 de 16



Município de Silves
Procedimento 1218/DOMT

47 4.4.1 Abertura de vala, para colocação de tubagem, em escavação, incluindo entivação e escoramento se necessário. Incluindo acompanhamento arqueológico dos trabalhos
que impliquem a intrusão no subsolo, e apresentação do relatório dos trabalhos arqueológicos, tudo de acordo com a legislação em vigor.

m3 1,5

48 4.4.2 Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavação, incluindo ensaios de compactação, aterro compactado para obtenção de cotas de fundo
de caixa, assim como todos os trabalhos complementares

m3 1,5

 5 PAVIMENTOS E DRENAGENS EXTERIORES
 5.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >>  Deve estar incluído no preço

unitário de todos os artigos listados os valores relativos à recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorização e/ ou eliminação
dos resíduos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo.

 5.1 ABERTURA DE CAIXA
49 5.1.1 Abertura de caixa com 0,325m de altura em logradouro terroso, para execução de sub-base de pavimento do logradouro, incluindo saneamento, nivelamento e

compactação do fundo. Incluindo acompanhamento arqueológico dos trabalhos que impliquem a intrusão no subsolo, e apresentação do relatório dos trabalhos
arqueológicos, tudo de acordo com a legislação em vigor.

m2 47

50 5.1.2 Abertura de caixa com 0,21m de altura em passeio, para posterior calcetamento, incluindo saneamento, nivelamento e compactação do fundo m2 8,94
51 5.1.3 Compactação mecânica de fundo de caixa de pavimentos em calçada grada e miúda, após fecho da vala até 95% em relação à densidade seca máxima obtida no ensaio

Proctor Modificado
m2 20,8

 5.2 SUB-BASES E BASES
 5.2.1 Sub-base granular com brita com 16/20 e compactação com altura final de 200mm

52 5.2.1.0 no logradouro m2 47
53 5.2.1.1 no passeio m2 8,94
54 5.2.2 Base rígida de ensoleiramento do logradouro em massame de betão C12/15 (X0(P);D12, S3; C11.0 com 12cm de espessura aplicado sobre camada de brita,

espalhamento, vibração manual e rede eletrossoldada CQ30, afagamento e esquartelamento da superfície com as pendentes do projeto
m2 47

55 5.2.3 Base rígida de envolvimento da entrada (passeio) em massame de betão C12/15 (X0(P);D12, S3; C11.0 com 15cm de espessura aplicado sobre camada de brita,
espalhamento, vibração manual e rede eletrossoldada CQ30, afagamento e esquartelamento da superfície com as pendentes do projeto

m2 2,24

56 5.2.4 Base de ensoleiramento com mistura de cimento e areia ao traço 1:6m mistura e espalhamento m2 14,8
 5.3 PAVIMENTOS

57 5.3.1 Pavimento em tijoleira de barro natural de Santa Catarina com 40x40x2,5cm incluindo betonilha de assentamento com 3cm de espessura, juntas de trabalho,
rejuntamento com leitada de cimentos, cortes e remates com os elementos singulares

m2 47

58 5.3.2 Pavimento em calçada miúda de calcário com 0,05x0,05x0,07m com geometria retificada em assentamento amaciçado em argamassa de cimento ao traço 1:4 rejuntado
com  leitada de cimento ao traço 1:1 e limpeza da superfície em passeio fronteiriço à entrada acessível Pe5.

m2 2,24

59 5.3.3 Reposição de pavimentos na via pública, em local onde previamente foram removidos para abertura de valas, em calçada miuda, incluindo base de mistura de cimento e
areia ao traço 1:6, areia com 10cm, assentamento, rega, recalque e rejuntamento

m2 12

60 5.3.4 Reposição de lancil, em local onde previamente foram removidos para abertura de valas, em calçada miuda, incluindo base de areia com 10cm, assentamento, rega,
recalque e rejuntamento

m 2

 6 BETÃO, COFRAGEM E ARMADURAS EM ELEMENTOS PRIMÁRIOS
 6.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >> A medição engloba todas as

operações relativas à execução dos trabalhos de betão, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação
(vibração) e cura. >> A medição engloba todas as operações relativas à execução dos trabalhos de cofragens, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, fabrico,
montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpezas. >> A medição engloba todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras,
nomeadamente, fornecimento e transporte de aços, dobragens, armações, ligações, emendas, carga, transporte, descarga e colocação em obra. >> A medição engloba todas as
operações relativas à execução dos trabalhos de elementos de construção pré fabricados em betão, nomeadamente, fabrico, carga, , transporte, descarga, montagem e colocação
em obra. 6.1 BETÃO

61 6.1.1 Camada de betão de limpeza, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão normal \"cinzento\" C16/20, X0, Cl 1.0, S3, Dmax 16mm e todos os
trabalhos, materiais, equipamento e execução de acordo com o projeto, com camada de 0,10m

m3 2,16
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 6.1.2 Vigas e sapatas de fundação  em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30 XC2 Cl 0.40, S3, Dmáx 16 mm ;
transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR , e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projeto.

62 6.1.2.0 betão e armaduras m3 3,08
63 6.1.2.1 cofragem m2 16
 6.1.3 Pilares em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30 XC2 Cl 0.40, S3, Dmáx 16 mm ; transporte, montagem,

desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de
armaduras certificadas em aço A400 NR , e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projeto.

64 6.1.3.0 betão e armaduras m3 0,57
65 6.1.3.1 cofragem m2 12,66
 6.1.4 Lintel em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30 XC2 Cl 0.40, S3, Dmáx 16 mm ; transporte, montagem,

desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de
armaduras certificadas em aço A500 NR , e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projeto.

66 6.1.4.0 betão e armaduras m3 1,95
67 6.1.4.1 cofragem m2 25,52
 7 ALVENARIAS
 7.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >> A medição engloba todas as

operações relativas à execução dos trabalhos de alvenarias, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, fabrico e afinação da composição de argamassas, cargas,
descargas e execução. 7.1 REABILITAÇÃO DE PAREDES

68 7.1.1 Reparação do coroamento de paredes exteriores em relação aos danos provocados pelo desmonte do vigamento, incluindo o fecho de cavidades e encasque com pedra,
nivelamento para receber o frechal com técnicas compatíveis com o suporte, designadamente utilizando argamassa de cal aérea hidrófuga com composição idêntica ao
reboco traço 1:3,5 com aditivo pozolânico

m 40

69 7.1.2 Execução de encasques e reparação nas golas dos vãos danificados com a remoção da caixilharia, com técnicas adequadas ao suporte e argamassas de cal hidráulica,
incluindo reforço de vergas se necessário com técnica idêntica à da construção do referido elemento de reforço

UN 6

70 7.1.3 Picagem manual superficial de paramentos interiores  para remoção da camada superficial do reboco em estado de desagregação, , incluindo remoção da camada de
tinta por escovamento e raspagem onde o substrato se revele consolidado, Todas as picagens de paramento devem ser realizadas com recurso a metodologia
arqueológica (arqueologia da arquitetura), para documentar a evolução histórica, multiestratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos
decorativos parietais, incluindo ombreiras e vergas de vãos. Paredes tipo 4

m2 108

71 7.1.4 Picagem manual superficial de paramentos exteriores para remoção da camada superficial do reboco em estado de desagregação. Todas as picagens de paramento,
incluindo remoção da camada de tinta por escovamento e raspagem onde o substrato se revele consolidado, devem ser realizadas com recurso a metodologia
arqueológica (arqueologia da arquitetura), para documentar a evolução histórica, multiestratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos
decorativos parietais. Paredes tipo 5

m2 96

72 7.1.5 Reabilitação de 3 bancas de vendagem de alvenaria de tijolo e pedra, rebocadas com argamassa de cimento, reparação com reboco liso e pintura com tinta acrílica de
cobertura para betão do tipo Colorite Beton, ou equivalente de qni

m2 8

73 7.1.6 Picagem manual de paramento interior da muralha, em zona coberta, até ao miolo para exposição do aparelho, com coordenação de técnico de conservação e restauro,
e com recurso a metodologia arqueológica, para documentar a evolução histórica multi estratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos 
decorativos parietais Parede do tipo 3

m2 24

74 7.1.7 Picagem manual de paramento exterior da muralha até alcançar o aparelho de pedra, com recurso a metodologia arqueológica, para documentar a evolução histórica
multi estratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos  decorativos parietais. Parede do tipo 1

m2 95

75 7.1.8 Picagem manual de paramento interior da muralha em espaço descoberto, coordenado por técnico de conservação e restauro com eliminação de elementos espúrios,
com recurso a metodologia arqueológica, para documentar a evolução histórica multi estratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos 
decorativos parietais. Parede do tipo 2

m2 90
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76 7.1.9 Execução de novo guarda fogo nas empenas com 0,50m de largura, após telhamento, com argamassas de cal hidráulica, encasque com pedra ou tijolo e reforço de
arestas e superfície com rede de fibra de vidro anti alcalina

m 12

77 7.1.10 Abertura de nicho em paredes para integração de quadros elétricos, CDI e ATI com 0,80x,040x1,10m UN 1
78 7.1.11 Abertura de nicho em paredes para integração de caixas de contagem de eletricidade e água com 1,38x0,75x0,37m incluindo acabamento interior rebocado liso com

argamassa de cal, e técnicas compatíveis com o suporte existente
UN 1

79 7.1.12 Reparação de danos causados pela remoção do beirado e estruturas, incluindo encasque, nivelamento, reboco, remates com técnicas compatíveis com o suporte
existente, de alvenaria de pedra e cal, com argamassa  ao traço 1:3 idêntica ao reboco

m2 40

 7.1.13 Parede divisória dupla autoportante de placas de gesso laminado com 150mm de profundidade total com placas 2x15mm de 49Kg/m2, montantes ómega de aço galvanizado e gola
para porta de batente, e remates com vigas do teto

80 7.1.13.1 em I.S. m2 5
81 7.1.13.2 em arrecadação m2 5
 7.1.14 Reboco de alvenaria de tijolo cerâmico com argamassa de cal hidráulica, cimento e areia ao traço  1:1:5 em paredes interiores, incluindo chapisco e emboco, acabamento liso

82 7.1.14.1 em I.S. m2 25
83 7.1.14.2 em arrecadação e antecâmara m2 17,32
84 7.1.15 Reboco de alvenaria de tijolo cerâmico com argamassa de cal hidráulica, cimento e areia ao traço  1:1:5 em paredes interiores, incluindo chapisco e emboco,

acabamento areado fino
m2 27,39

85 7.1.16 Alvenaria de tijolo cerâmico 30x20x22cm para revestir, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6 com 250Kg/n3 de cimento m2 27,39
 7.2 REABILITAÇÃO DO COROAMENTO DA MURALHA

86 7.2.1 Execução de caleira de condução de pluviais em coroamento de muralha no perímetro do telhado, incluindo encasque, argamassa de cal hidráulica, meio fio, pendentes
e isolamento com membrana líquida de impermeabilização reforçada com armadura de fibra de vidro, do tipo Weber Dry Lastic, ou equivalente de qni

m2 2

 7.3 RESTAURO/ TRAMOS DA MURALHA
 7.3.1 Tratamento de consolidação e restauro em paramento da muralha e paredes do edifício, previamente picadas com coordenação do técnico de conservação e restauro, incluindo

limpeza de poeiras e elementos descoesos com meios manuais e jato de ar regulável, desinfestação, dessalinização de zonas afetadas, consolidação de elementos pétreos que
evidenciem tendência para pulverulência e preenchimento de juntas

87 7.3.1.0 Paredes do tipo 1 m2 95
88 7.3.1.1 Paredes do tipo 2 m2 90
89 7.3.1.2 Paredes do tipo 3 m2 24
 7.3.2 Encasque ao traço 2:5 com mistura de argamassa de cal hidráulica branca do tipo Lafarge NHL 3.5, ou equivalente de qni, e cal aérea e inertes de areia crivada 2 partes, e areia

amarela misturada 4 partes, incluindo humedecimento de suporte e todos os trabalhos necessários
90 7.3.2.0 Paredes do tipo 1 m2 95
91 7.3.2.1 Paredes do tipo 2 m2 90
92 7.3.2.2 Paredes do tipo 3 m2 24
 7.3.3 Encasque pontual ao traço 2:5 com mistura de argamassa de cal hidráulica branca do tipo Lafarge NHL 3.5, ou equivalente de qni, e cal aérea e inertes de areia crivada 2 partes e

areia amarela misturada 4 partes, incluindo humedecimento de suporte e todos os trabalhos necessários
93 7.3.3.0 Paredes do tipo 4 m2 108
94 7.3.3.1 Paredes do tipo 5 m2 96
95 7.3.4 Reboco de acabamento em argamassa de cal hidráulica, aplicado por camadas de espessura máxima 0,5cm ao traço 1:3, sendo o ligante composto por mistura de 1

parte de cal hidráulica natural do tipo Lafarge NHL 3.5 e 1 parte de cal aérea, inertes de areia amarela, incluindo execução de acabamento apertado à colher. Paredes do
tipo 1

m2 95

 7.3.5 Reboco de acabamento em argamassa de cal hidráulica, aplicado por camadas de espessura máxima 0,5cm ao traço 1:3, sendo o ligante composto por mistura de 1 parte de cal
hidráulica natural do tipo Lafarge NHL 3.5 e 1 parte de cal aérea, inertes de areia amarela, incluindo execução de acabamento sarrafado com superfície final talochada

96 7.3.5.0 Paredes do tipo 3 m2 24
97 7.3.5.1 Paredes do tipo 4 m2 108
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98 7.3.5.2 Paredes do tipo 5 m2 96
99 7.3.6 Preenchimento de juntas em paredes da muralha com acabamento de pedra à vista, com argamassa de cal hidráulica, de composição idêntica ao encasque Paredes tipo

2
m2 90

 8 CANTARIAS E TRATAMENTO DE PEDRA
 8.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >> Engloba todas as operações

relativas à execução dos trabalhos, nomeadamente, fabrico, fornecimento, carga, transporte, descarga, assentamento, montagem e desmontagem de andaimes e cimbres.
 8.1 SOLEIRAS, PEITORIS E CUNHAIS
 8.1.1 Pedra de soleira em calcário rijo de Ferreira com 4cm de espessura, bica, canal e pingadeira, e assentamento sobre argamassa hidrofugada

100 8.1.1.0 S1 m2 0,29
101 8.1.1.1 S2 m2 0,27
102 8.1.1.2 S3 m2 0,62
103 8.1.1.3 S4 m2 0,98

 8.1.2 Reparação de soleiras e peitoris de calcário com escovagem, limpeza e preenchimento de cavidades (que ponham em causa o desempenho hidráulico) com argamassa de
reparação e selagem de pedra

104 8.1.2.0 Soleira do vão Pe4 m2 1,27
105 8.1.2.1 Soleira do vão Pe5 m2 0,39
106 8.1.2.2 Peitoril do vão Je1 m2 0,32

 8.1.3 Reprodução de cantarias existentes em calcário rijo de Ferreiras, incluindo corte, acabamento brunido, e elementos decorativos de trabalho de canteiro
107 8.1.3.0 Vão Pe4 m 9
108 8.1.3.1 Vão Pe5 m 7
109 8.1.3.2 Vão Je1 m 7

 8.1.4 Reforço de vergas com instalação de vigotas pré esforçadas R3, abertura de caixa, encasque e reboco com malha de fibra de vidro
110 8.1.4.0 Vigota Vão Pi1 m 2,4
111 8.1.4.1 Vigota Vão Pi2 m 3,2
112 8.1.5 Degrau em bloco maciço  de pedra de calcário, em substituição de degrau existente no vão Pe4, abertura de caixa, nivelamento, reforço da base com escacilhos, e

assentamento em argamassa de cimento e gravilha
m3 0,33

 9 CARPINTARIAS
 9.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >> As medidas dos vãos, indicadas,

deverão ser retificadas em obra >> Engloba as operações de fabrico, fornecimento e assentamento, incluindo os elementos principais e acessórios, nomeadamente, ferragens,
vedantes, bites, etc. >>As medidas a considerar, qualquer que seja a unidade de medição, serão as do limpo das peças, adotando sempre as suas maiores dimensões. >> Não serão
feitas deduções para entalhes e furos.

 9.1 ESTRUTURA DE MADEIRA
 9.1.1 Sistema completo de subestrutura do telhado em substituição do existente, de madeira lamelada colada de casquinha vermelha, classe de resistência GL24h incluindo cortes

entalhes e fixação113 9.1.1.0 Frechal a todo o  perímetro do edifício com secção 0,12x0,20m m 32,77
114 9.1.1.1 Vigamento em tesoura com secção 0,08x0,16m m 151,8
115 9.1.1.2 Madre de cumeeira na junção 2 águas com secção 0,12x0,25m incluindo empalmes ocultos de ligação topo/ topo m 16
116 9.1.1.3 Frechal a todo o  perímetro do edifício com secção 0,12x0,20m na I.S. m 14,92
117 9.1.1.4 Vigamento de uma água com secção 0,08x0,16m  na I.S. m 18,7

 9.2 PORTAS INTERIORES
118 9.2.1 Porta interior de batente Pi1 de madeira, e fibra de madeira, de uma folha lisa, acabamento lacado branco, abertura direita para o exterior com 2,10x0,80 UN 1
119 9.2.2 Porta interior de batente Pi2 de madeira, e fibra de madeira, de duas folhas lisa, acabamento lacado branco, com 2,00x0,80m UN 1
120 9.2.3 Conjunto de apainelado Pi3 de madeira lacada, fixo sobreposto à parede de pladur e porta interior de batente duas folhas, acabamento lacado, com 2,10x0,83m UN 1

 9.3 ARMÁRIOS E RODAPÉS
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121 9.3.1 Armário interior encastrado de madeira (para ocultar quadro elétrico), acabamento lacado, apainelado fixo 0,35m, e duas portas de batente com 2,46x0,80m UN 1
122 9.3.2 Rodapé de casquinha, para pintar a branco, com secção retangular com 70x15mm na arrecadação e antecâmara m 6,13
123 9.3.3 Rodapé de casquinha, para pintar a branco, com secção retangular com 70x15mm no perímetro do pavimento de cortiça, embebido na parede m 40
124 9.3.4 Tacos embebidos na parede chumbados com bucha e parafusos, para fixação de armário de quadro elétrico m 2,4

 9.4 LIGADORES DA ESTRUTURA DE MADEIRA
125 9.4.1 Esquadro reforçado do tipo Simpson ou equivalente de qni, 105x105x90x3mm em aço galvanizado S250 GD + Z275 conforme EN 10346, em fixação de vigas à madre e

ao frechal, topo com face, incluindo parafusos de ligação
UN 264

126 9.4.2 Esquadro reforçado do tipo Simpson AG 22 ou equivalente de qni, 121x79x150x2,5mm em aço galvanizado S250 GD + Z275 conforme EN 10346, em fixação da madre
aos pendurais de betão, topo com face, incluindo parafusos de ligação

UN 10

127 9.4.3 Ancoragem mecânica de frechal à parede com varão roscado de aço galvanizado 8x200mm e bucha química,  incluindo parafusos de ligação UN 40
 10 SERRALHARIAS
 10.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >> As medições englobam as

operações de fabrico, fornecimento e assentamento, incluindo os elementos principais e acessórios, nomeadamente, ferragens, vedantes, bites, elementos de fixação, montantes,
travessas, etc. >> As medidas dos vãos, indicadas, deverão ser retificadas em obra >> Em serralharias de alumínio, as medições englobam a decapagem e a aplicação duma
proteção sobre os elementos (anodização ou termolacagem), antes do fornecimento, sempre que as especificações do projeto assim o exigirem. >> montagem na obra.

 10.1 PERFIL DE AÇO
 10.1.1 Caixilharias metálicas de aço em perfis de fabrico de série de aço pré oxidado com folhas de batente e fixas de composição mista, vidro duplo e chapa ou apenas vidro duplo

128 10.1.1.0 Porta Pe1 de folha dupla de batente com 2,37x1,40m UN 1
129 10.1.1.1 Porta Pe2 de folha simples de batente com 2,10x0,90m UN 1
130 10.1.1.2 Porta Pe4 de quatro folhas (2 batente + 2 fixas), com verga em arco abatido, com 4,23m e flecha de 2,70m UN 1
131 10.1.1.3 Porta Pe5 de folha simples de batente com 2,37x1,31m UN 1
132 10.1.1.4 Janela J1 basculante com 1,47x1,09m UN 1
133 10.1.1.5 Janela Je2 folha simples fixa com 2 aros de  0,50x0,20m em cantoneira para vidro simples temperado 4mm UN 2

 10.2 PERFIL LAMINADO E CHAPA
134 10.2.1 Portão Pe3 folha de batente, em grade de barra metálica retangular 30x5mm e bastidor com o mesmo perfil, aro completo em cantoneira de abas iguais de 60x5mm UN 1
135 10.2.2 Porta de batente em abrigo de contadores em perfilaria de aço pré oxidado com 1,38x0,75x0,37m incluindo trinco de fecho, miolo triangular embutido na chapa de aço de

2mm do armário exterior - no armário exterior
UN 1

 11 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 11.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >> A medição do telhado é feita em

projeção horizontal
 11.1 ISOLAMENTOS
 11.1.1 Isolamento térmico em painéis autoportantes de aglomerado negro de cortiça expandida com 60mm de espessura, aplicada entre vigas por colagem e reforço com bucha oculta à

face inferior do contraplacado OSB, entre vigamento, incluindo cortes e perdas
136 11.1.1.0 no edifício existente m2 79
137 11.1.1.1 na I.S. m2 13
138 11.1.2 Isolamento térmico em base de pavimento, em placas rígidas de poliestireno extrudido XPS com 0,60mm de espessura, condutibilidade térmica 0,035W/mK, resistência

mínima à compressão de 200kPa, absorção de água por imersão inferior a 0,7% em volume, do tipo Floormate 200A, ou equivalente de qni
m2 8,8

 11.2 IMPERMEABILIZAÇÕES
 11.2.1 Isolamento hidrófugo em pavimentos novos e fundações por meio de impregnação a duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa do tipo Flintkote, ou equivalente de qni

139 11.2.1.0 em superfícies acabadas e secas da viga de fundações, faces e topo, betonilha de regularização da camada de coroamento m2 14,34
140 11.2.1.1 em bases de repavimentação no edifício existente, sobre betonilha de regularização m2 19,73
141 11.2.1.2 sob as pedras de soleira novas m2 4,3
142 11.2.1.3 em superfícies de contacto do frechal com a parede em edifício principal m2 20
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143 11.2.1.4 no anexo m2 7
 11.2.2 Isolamento hidrófugo de subtelha com tela flexível de PEHD, impermeável à água e permeável ao vapor de água do tipo Tyvec Utra, ou equivalente de qni, com 113g/m2 aplicada

entre o ripado e contra ripado, incluindo entregas, dobras e cortes
144 11.2.2.0 no edifício existente m2 79
145 11.2.2.1 na I.S. m2 13

 11.3 JUNTAS E MEMBRANAS
146 11.3.1 Junta de trabalho entre edifício existente e I.S., em painéis autoportantes do aglomerado negro de cortiça expandida com 60mm de espessura, incluindo colagem contra

a parede com cola de latex
m2 20,27

147 11.3.2 Membrana separadora não tecida de 300g/m2 do tipo Impersep, ou equivalente de qni, aplicada como remate entre a muralha e o pavimento do terraço, em banda
contínua de 1m de largura

m2 14

148 11.3.3 Rufo de estanquidade entre paramento vertical do edifício existente e telhado da I.S., a todo o comprimento, composto por banda de alumínio quinada, buchas de aço
inox Ø6mm de fixação à parede e mastique, do tipo Soleco-Imperalum, ou equivalente de qni, e chapa quinada de recobrimento da telha com 0,60m de entrega sobre o
telhado

m2 5,85

 12 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS
 12.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
 12.1 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES
 12.1.1 Pavimento contínuo de microcimento de 3mm de espessura, com aplicação de primário monocomponente, malha de fibra de vidro antialcalina de 80g/m2, dupla camada de

microcimento monocomponente, cor cinza, dupla camada decorativa (0,3Kg/m2) de microcimento monocomponente, selante a duas demãos de primário acrílico e poliuretano
alifática de 2 componentes, acabamento cinza mate

149 12.1.1.0 na I.S., arrecadação e antecâmara m2 8,75
150 12.1.1.1 em zona onde se renovou a banca de vendagem m2 4,67
151 12.1.2 Pavimento de cortiça do tipo Corkoleum Mango c/ esp 3mm, ou equivalente de qni, aplicada em rolo, por colagem sobre betonilha afagada, incluindo cola base cortiça

Wacol D3548, execução de juntas, cortiça/ pedra, cortiça/ rodapé ou cortiça/ cortiça, e cortes
m2 14,95

152 12.1.3 Reabilitação de pavimento interior em lajeado de pedra de calcário com reparação de superfícies danificadas que limitem a utilização de pavimento, com argamassa
específica para reparação de pedra calcária, incluindo remoção da argamassa, rejuntamento, remoção de materiais incompatíveis, lavagem e escovagem

m2 46

153 12.1.4 Reabilitação de soleiras em lajeado de pedra de calcário com reparação de superfícies danificadas que limitem a utilização de pavimento, com argamassa específica
para reparação de pedra calcária, incluindo remoção da argamassa, rejuntamento, remoção de materiais incompatíveis, lavagem e escovagem

m2 1,4

154 12.1.5 Revestimento de tampas metálicas de caixa de visita a instalar no logradouro com ladrilho cerâmico idêntico ao do logradouro, com argamassa sintética, rejuntamento
metal/ cerâmica

m2 3

 12.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
155 12.2.1 Reboco exterior em paredes novas em I.S., de alvenaria de tijolo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo chapisco e emboço prévio m2 27,39
156 12.2.2 Revestimento de paredes interiores IS em azulejo de pasta branca bi cozedura com 15x15cm  de 1ª qualidade com cimento cola e argamassa cimentícia branca para

rejuntamento, assente até à altura de 2,10m
m2 16,17

 13 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS
 13.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >> A medição do telhado e seus

componentes é feita em projeção horizontal
 13.1 REVESTIMENTO DE COBERTURAS
 13.1.1 Sistema de subestrutura de apoio de telha em ripado e contra ripado de madeira de casquinha vermelha imunizada com 50x30mm e afastamento conforme fabricante da telha

157 13.1.1.0 no edifício existente m2 80
158 13.1.1.1 na I.S. m2 13
159 13.1.2 Telhado de 3 águas em telha cerâmica marselha de barro vermelho, do tipo CS refª Domus, ou equivalente de qni, incluindo meias telhas esquerdas ou direitas, telhas

ventiladoras e todos os acessórios da série da telha
m2 80

 13.1.3 Base de ripado em contraplacado OSB hidrófugo com 11mm de espessura aparafusados ao vigamento
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160 13.1.3.0 no edifício existente m2 80
161 13.1.3.1 na I.S. m2 13
162 3.1.4 Telhado de 1 água em telha cerâmica marselha de barro vermelho, do tipo CS refª Domus, ou equivalente de qni, incluindo meias telhas esquerdas ou direitas, telhas de

empena esquerdas ou direitas, e todos os acessórios da série da telha
m2 13

163 3.1.5 Beirado em telha de canudo de barro vermelho, capa e canudo com 50cm de comprimento do tipo CS canudo, ou equivalente de qni, incluindo massame de
assentamento, cortes e entregas sob a telha marselha

m2 39

164 3.1.6 Cumeeira e rincão em telha de barro vermelha com 45,5cm de comprimento do tipo CS canudo, ou equivalente de qni, incluindo telhão de 3 hastes, do tipo CS canudo
ou equivalente de qni

m2 6

 14 PINTURAS
 14.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
 14.1 PINTURA DE PAREDES

165 14.1.1 Pintura de paredes exteriores com tinta de base mineral de silicato de potássio, incluindo a preparação, e limpeza da superfície, incluindo aplicação a 3 demãos, ou
conforme ficha do produto

m2 281

166 14.1.2 Pintura de paredes exteriores da I.S., rebocadas com argamassa bastarda de cal, cimento e areia, com tinta de base mineral de silicato de potássio, incluindo aplicação a
3 demãos, ou conforme ficha do produto

m2 27,39

 14.1.3 Pintura de paredes interiores, rebocadas com argamassa de cal hidráulica, com tinta de base mineral de silicato de potássio, incluindo aplicação a 3 demãos, ou conforme ficha do
produto167 14.1.3.0 no edifício existente m2 132

168 14.1.3.1 na arrecadação e antecâmara m2 17,32
169 14.1.3.2 na I.S. m2 6,3

 14.1.4 Pintura de parede sobre gesso cartonado com tinta acrílica branca, incluindo preparação da superfície, a duas demãos, ou conforme ficha de produto, ou conforme ficha do
produto170 14.1.4.1 na arrecadação m2 5

171 14.1.4.2 na I.S. m2 5
 14.2 PINTURA DE NICHOS

172 14.2.1 Pintura de paredes interiores, rebocadas com argamassa de cal hidráulica, com tinta de base mineral de silicato de potássio, incluindo aplicação a 3 demãos, ou
conforme ficha do produto Nichos interiores

m2 1

173 14.2.2 Pintura de paredes interiores, rebocadas com argamassa de cal hidráulica, com tinta de base mineral de silicato de potássio, incluindo aplicação a 3 demãos, ou
conforme ficha do produto Nichos exteriores

m2 0,72

 14.3 PINTURA DE PORTAS INTERIORES
174 14.3.1 Aparelhamento, lixagem, e pintura a esmalte branco acetinado em portas, a 2 demãos, incluindo barramento e primário Pi1, Pi2, Pi3, Portadas da Je1 e armário interior UN 5

 14.4 PINTURA DE PARAMENTOS
175 14.4.1 Pintura da estrutura de betão à vista (pendural) do edifício existente com primário à base de copolímeros acrílicos a 2 demãos de acabamento com tinta plástica, cor

branca, lisa, incluindo a prévia preparação da superfície
m2 26

176 14.4.2 Pintura de esticadores metálicos, espessura 10mm, no edifício existente com tinta de esmalte a 2 demãos, decapagem e primário m 6
177 14.4.3 Velatura aquosa de cor branca em estruturas de madeira do teto com óleo de cor branco de coloração transparente do tipo Osmom Jular, ou equivalente de qni, incluindo

afagamento de superfície e 2 demãos
m2 124,2

 15 INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO
 15.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
 15.1 ESGOTO DOMÉSTICO OU DE ÁGUAS RESIDUAIS
 15.1.1 Fornecimento e montagem de Tubo PVC PN6 em esgotos no pavimento ou enterrados. Consideram-se Incluindo onde necessário escavação e enchimento, todos os materiais

auxiliar para montagem e fixação à obra, acessórios e peças especiais colocadas através de união. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora através dos
respectivos ensaios (incluídos neste preço).

178 15.1.1.0 Ø40 m 3
179 15.1.1.1 Ø50 m 3
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180 15.1.1.2 Ø90 m 1
181 15.1.1.3 Ø110 m 8,5
182 15.1.1.4 Ø125 m 2

 15.1.2 Fornecimento e execução de Caixas exteriores de inspecção e  passagem, em blocos de betão, incluindo escavação, aterro, betão de limpeza , reboco, guias de fundo e tampa em
aço galvanizado com vedação hidráulica e rebaixada (25mm) para acabamento, classe de carga A15, incluindo todos os trabalhos e  materiais necessários ao seu perfeito
funcionamento.183 15.1.2.0 D3 - CX 40x40 UN 1

184 15.1.2.1 D2 - CX 40x40 UN 1
185 15.1.2.2 D1 - CX 40x40 UN 1
186 15.1.3 Fornecimento e execução de caixa de ramal de esgotos domésticos em elementos pré-fabricados de betão simples, assente em base de 20cm de espessura de betão

ligeiramente armado com malha electrosoldadad AR82, 100X300 mm, aço A500 EL, disposta na face superior da base, incluindo escavação, aterro, guias de fundo e
tampa (D400) em ferro fundido com aro diâmetro de 600mm e ajusteentre tampa e aro com material elastómero, incluindo todos os trabalhos e materiais necessárioas ao
seu perfeito funcionamento

UN 1

187 15.1.4 Trabalhos de construção civil auxiliares à execução de rede de esgotos domésticos. UN 1
 15.2 ESGOTOS DE ÁGUAS PLUVIAIS

188 15.2.1 Fornecimento e assentamento de tubo de queda de aço galvanizado branco, incluindo soldadura de capitel cúbico em chapa de aço, fixação com chumbadouro à parede,
acabamento pintado a esmalte branco, e todos os trabalhos e acessórios necessários. Ø  90  [mm]

m 1

189 15.2.2 Canal  modular de drenagem, a instalar no perímetro do logradouro, em betão polímero certificado segundo NP EN 1433, com 13,5x15cm, com bastidor de aço
galvanizado fundido no canal, incluindo grelha de aço galvanizado, classe A15, sistema drainlock, conjunto do tipo Aco Multi Line V100, ou equivalente de qni, incluindo
acessórios de ligação entre módulos incluindo tampão para fim de canal, da série do canal, com anel de vedação, ligação DN100.

m 19

190 15.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em aço galvanizado Ø 75  [mm] seríe média, embebida em roços no pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários.

m 7

191 15.2.4 Fornecimento e execução de Caixas exteriores de inspecção e  passagem, em blocos de betão, incluindo escavação, aterro, betão de limpeza , reboco, guias de fundo e
tampa em aço galvanizado com vedação hidráulica e rebaixada (25mm) para acabamento, classe de carga A15, incluindo todos os trabalhos e  materiais necessários ao
seu perfeito funcionamento. P1 - CX 40x40

UN 1

192 15.2.5 Trabalhos de construção civil auxiliares à execução de rede pluvial, incluindo a reabilitação das prumadas e caixas de pavimento existentes no Edifício Principal. UN 1
 15.3 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

193 15.3.1 Fornecimento e execução de Ramal de Ligação em tubagem PEAD PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios de ligação, conforme desenho de pormenor, com o
segunte diâmetro.Ø26

UN 1

194 15.3.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD  PN8  em troço enterrado desde o contador até à válvula de seccionamento na Instalação sanitária, incluindo válvula de
seccionamento, todos os trabalhos e acessórios, , com o(s) diâmetro(s):Ø26

UN 14

 15.3.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de multicamada do tipo de pontas lisas, para uma pressão de serviço 10 [bar] no interior da Instalação sanitária, e respectivos
acessórios, destinada à rede de distribuição de Água Fria, em troço à vista fixado à parede e derivações para os dispositivos, incluindo elementos de fixação [abraçadeiras] e
execução das ligações por acessórios de compressão , de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

195 15.3.3.0 Ø16 m 3
196 15.3.3.1 Ø20 m 4,8
197 15.3.4 Realização todos os testes e ensaios necessários ao bom funcionamento dos trabalhos realizados. UN 1
198 15.3.5 Trabalhos de construção civil auxiliares à execução de rede de águas. UN 1

 16 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 16.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
 16.1 ILUMINAÇÃO

199 16.1.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) Ø 20 mm (em braçadeiras termoplásticas de aperto mecânico de características semelhantes ao tubo e/ ou
embebido)

m 92

200 16.1.2 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD Ø 20 mm (embebido) m 49
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201 16.1.3 Fornecimento e montagem de tubo PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa Ø 25 mm (em vala e/ ou embebido) m 27
202 16.1.4 Fornecimento e montagem de caixa de derivação IP20, c/ ligadores 1,5 mm² UN 6
203 16.1.5 Fornecimento e montagem de caixa de aplique UN 7
204 16.1.6 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U4G1,5mm² m 9
205 16.1.7 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U3G1,5mm² m 88
206 16.1.8 Fornecimento e montagem de cabo XV-U3G1,5mm² m 68
207 16.1.9 Fornecimento e montagem de detetor de movimento saliente, IP20, branco, 90º, temporização e sensibilidade reguláveis, com todos os acessórios de fixação e

necessários ao seu normal funcionamento
UN 1

208 16.1.10 Fornecimento e montagem de detetor de movimento saliente, IP55, branco, 90º, temporização e sensibilidade reguláveis, com todos os acessórios de fixação e
necessários ao seu normal funcionamento

UN 1

209 16.1.11 Fornecimento e montagem de detetor de movimento saliente, IP20, branco, 360º, temporização e sensibilidade reguláveis, com todos os acessórios de fixação e
necessários ao seu normal funcionamento

UN 1

210 16.1.12 L1 - PROJETOR DE CALHA, COR PRETA, CONTROLO DALI, DIMÁVEL, IP20, 36W LED, 3190lm, 2700K, incluindo acessórios de fixação e necessários para o seu
normal funcionamento

UN 16

211 16.1.13 L2 - LUMINÁRIA DE ENCASTRAR NO PAVIMENTO, IP67, IK10,  115mm, 8W LED, 490lm, 3000K, incluindo acessórios de fixação e necessários para o seu normal
funcionamento

UN 2

212 16.1.14 L3- LUMINÁRIA DE ENCASTRAR NO PAVIMENTO, IP67, IK10,  180mm, 19W LED, 1862lm, 3000K, incluindo acessórios de fixação e necessários para o seu normal
funcionamento

UN 4

213 16.1.15 L4 - LUMINÁRIA DE PAREDE, IP67, IK09, 17W LED, 2293lm, 3000K, incluindo acessórios de fixação e necessários para o seu normal funcionamento UN 4
214 16.1.16 L5 - ARMADURA ESTANQUE, IP66, IK08, 16W LED, 2000lm, incluindo acessórios de fixação e necessários para o seu normal funcionamento UN 1
215 16.1.17 L6 - LUMINÁRIA SALIENTE, IP20,  130mm, 19W LED, 2002lm, 3000K, incluindo acessórios de fixação e necessários para o seu normal funcionamento UN 2
216 16.1.18 C1 - Calha técnica trifásica com capacidade de controlo DALI e possibilidade de suspensão, cor preta, para instalação de projetores (4m DE ALTURA), incluindo todos os

acessórios de fixação e necessários para o seu normal funcionamento
m 14

 16.2 SEGURANÇA
217 16.2.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) Ø 20 mm (em braçadeiras termoplásticas de aperto mecânico de características semelhantes ao tubo e/ou

embebido)
m 8

218 16.2.2 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) Ø 20 mm (em braçadeiras termoplásticas de aperto mecânico de características semelhantes ao tubo e/ou
embebido) - Telecomando

m 26

219 16.2.3 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD Ø 20 mm (embebido) m 20
220 16.2.4 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD Ø 25 mm (embebido) m 2
221 16.2.5 Fornecimento e montagem de Caixa de Aplique UN 4
222 16.2.6 Fornecimento e montagem de cabo NHXH-U5x1,5 mm² m 3
223 16.2.7 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U3G1,5mm² m 8
224 16.2.8 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U3G1,5mm² - Telecomando m 28
225 16.2.9 Fornecimento e montagem de cabo XV-U3G1,5mm² m 21
226 16.2.10 Fornecimento e montagem de Bloco autónomo / Equipamento de iluminação de emergência a LED\'s, 200lm, IP42, IK07 permanente / não permanente, 1h de autonomia,

saliente/encastrar, com ligação de telecomando (TC), com as características indicadas no Caderno de Encargos do projeto de Segurança Contra Incêndios, completos, 
incluindo  todos acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento

UN 3

227 16.2.11 Fornecimento e montagem de Bloco autónomo / Equipamento de iluminação de emergência a LED\'s, 200lm, IP65, IK07 permanente / não permanente, 1h de autonomia,
saliente/encastrar, com ligação de telecomando (TC), com as características indicadas no Caderno de Encargos do projeto de Segurança Contra Incêndios, completos, 
incluindo  todos acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento

UN 1

228 16.2.12 Fornecimento e montagem de Sistema de Botoneira de corte de energia com dupla sinalização, equipada com cablagem e respetivas bobines de disparo, conforme CTE,
incluindo todos acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento, ou equivalente

UN 1
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229 16.2.13 Sistema de Telecomando para colocar a Iluminação de Emergência em repouso quando o edifício não estiver franqueado ao público, incluindo tubagem, cablagem, e
todos os acessórios necessários ao seu normal funcionamento

UN 1

 16.3 TOMADAS E ALIMENTAÇÕES
230 16.3.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) Ø 25 mm (em braçadeiras termoplásticas de aperto mecânico de características semelhantes ao tubo e/ou

embebido)
m 34

231 16.3.2 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD Ø 25 mm (embebido) m 43
232 16.3.3 Fornecimento e montagem de Caixa de Derivação/ Ligações, IP20, de embeber c/ ligadores 2,5mm² UN 2
233 16.3.4 Fornecimento e montagem de Caixa de Derivação/ Ligações IP55 c/ ligadores 2,5 mm² UN 1
234 16.3.5 Fornecimento e montagem de Caixa de Aparelhagem Duplo Fundo UN 8
235 16.3.6 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U3G2, 5mm² m 36
236 16.3.7 Fornecimento e montagem de cabo XV-U3G2, 5mm² m 24
237 16.3.8 Fornecimento e montagem de Tomada simples 2P+T tipo  Schuko , 16A - 250V~, c/ obturadores, branco, de embeber, com todos os acessórios de fixação e necessários

ao seu normal funcionamento, Valena Life da Legrand, ou equivalente
UN 8

238 16.3.9 Fornecimento e montagem de Tomada simples 2P+T tipo  Schuko , 16A - 250V~, IP55, c/ obturadores, branco, de saliente, com todos os acessórios de fixação e
necessários ao seu normal funcionamento

UN 2

 16.4 ALIMENTAÇÕES PRINCIPAIS
239 16.4.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa, de reserva, Ø 63 mm (em vala e/ou embebido) m 3
240 16.4.2 Fornecimento e Instalação de Caixa de contagem devidamente equipada, de acordo com DMA da EDP UN 1
241 16.4.3 Fornecimento e Instalação Portinhola, montagem embebida, estanque, não metálica, classe II de isolamento, completa e equipada do tipo P100 UN 1
242 16.4.4 Fornecimento e montagem de cabo XV-R4x16 mm² m 3
243 16.4.5 Execução de extremidades termorectrateis e selagem de caixas UN 1

 16.5 QUADROS ELÉTRICOS
244 16.5.1 Fornecimento e montagem de Q.GERAL (IP20, IK 07, Classe II), conforme peças desenhadas, ou equivalente UN 1

 16.6 CIRCUITO DALI
245 16.6.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) Ø 20 mm (em braçadeiras termoplásticas de aperto mecânico de características semelhantes ao tubo e/ou

embebido)
m 12

246 16.6.2 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U2x1,5mm² m 27
247 16.6.3 Alimentador de BUS DALI, incluindo todos os acessórios necessários ao seu normal funcionamento UN 1
248 16.6.4 Driver DALI com recessão RF para controlo de luminárias à distância, incluindo comando e demais todos os acessórios necessários ao seu normal funcionamento UN 2

 16.7 REDE DE TERRAS (TERRAS DE PROTEÇÃO COMPLETA, INLCUINDO ELÉTRODOS, CAIXA COM LIGADOR AMOVÍVEL E LIGAÇÃO AO QUADRO)
249 16.7.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD Ø 40 mm (embebido) m 4
250 16.7.2 Abertura e tapamento de vala para enterrar cabo de cobre nú m 6
251 16.7.3 Fornecimento e montagem de condutor H07V-R1G 16mm² m 5
252 16.7.4 Fornecimento e montagem de condutor Cu 35 (cabo de cobre nú enterrado em vala) m 6
253 16.7.5 Fornecimento e montagem de Elétrodo de Terra tipo piquet em aço cobreado 2m - 5/8\" -  incluindo todos os acessórios para ligação equipotêncial ao cabo de cobre nú UN 3
254 16.7.6 Execução de equipotencialidades em todas estruturas metálicas conforme R.T.I.E.B.T. (Caminhos de cabos, casas de banho, bancadas metálicas, etc.) UN 1

 17 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
 17.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
 17.1 INSTALAÇÕES, VOZ DADOS E FIBRA ÓTICA

255 17.1.1 Fornecimento e Instalação de ATI 4CC/6PC, constituído por Caixa Base (400x500x200), 2 Painéis Primários para receção das 3 tecnologias (PC, CC e FO), 1 PAINEL
ATI_RACK RJ_FLEX PC6 1U, 1 Tomada Schuko, 1 PANEL ATI_RACK 2xCC4 2U, 1 Organizador FO P/2 Adapt Duplex SC/APC, 1 Prateleira ATI_RACK L400 P200,
Barramento Geral de Terras das ITED e Execução de ligações no ATI incluindo Keystones UTP CAT6 (Tool-Less), Alinhadores SC/APC, Patch Cord UTP CAT6 LSZH,
Patch Cord SM SC/APC,  e todos acessórios necessários ao seu normal funcionamento, ou equivalente.

UN 1
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256 17.1.2 Fornecimento e montagem de equipamentos ativos a instalar (Switch) (a escolher e fornecer pelo cliente) UN 1
257 17.1.3 Fornecimento e montagem de Router (a escolher e fornecer pelo cliente pois dependerá da ligação ao operador escolhida) UN 1
258 17.1.4 Fornecimento e montagem de Tomada simples RJ 45 Cat. 6 UTP, branco, de embeber, com todos os acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento,

Valena Life da Legrand ou equivalente
UN 6

259 17.1.5 Tomada fibra ótica SC/APC simplex, IP20, branco, de embeber, com todos os acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento, Valena Life da
Legrand, ou equivalente

UN 1

260 17.1.6 Fornecimento e montagem de Caixa de Aparelhagem - I1 UN 9
261 17.1.7 Fornecimento e montagem de tubo VD(Zh) / ML(Zh) Ø 25 mm (em braçadeiras termoplásticas de aperto mecânico de características semelhantes ao tubo e/ou

embebido);
m 110

262 17.1.8 Fornecimento e montagem de tubo FL Ø 40 mm (embebido); m 12
263 17.1.9 Fornecimento e montagem de tubo FLF Ø 40 mm (em vala e/ou embebido); m 8
264 17.1.10 Fornecimento e montagem de Cabo UTP; certificado CAT6 Cu (LSZH) de 4 pares m 90
265 17.1.11 Fornecimento e montagem de Cabo Fibra Ótica Monomodo de duas fibras (LSZH) m 12

 17.2 REDE DE TV
266 17.2.1 Fornecimento e instalação de conjunto de antenas na cobertura incluindo respetivas centrais, filtro LTE, mastro e maciços (opcional) UN 1
267 17.2.2 Fornecimento e Instalação de Cabeça de Rede, constituída por Amplificador de Vivenda (TV+Ret, SAT) 1 OUT - HQ, ou equivalente (opcional) UN 1
268 17.2.3 Fornecimento e Instalação de Tomada TV-SAT Estrela, branco, de embeber, com todos os acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento, Valena

Life da Legrand, ou equivalente;
UN 2

269 17.2.4 Fornecimento e Instalação de Cabo Coaxial N49HV3 TK (RG6 TSH LSZH), ou equivalente m 15
270 17.2.5 Fornecimento e Instalação de Cabo Coaxial N49HV3 TK (RG6 TSH PE) para o exterior (ligação com a PAT), ou equivalente m 12
271 17.2.6 Fornecimento e Instalação de Disruptor Bipolar UN 1
272 17.2.7 Fornecimento e Instalação de condutor H07V-U1G2,5 m 6
273 17.2.8 Fornecimento e Instalação de condutor H07V-U1G4 m 3
274 17.2.9 Fornecimento e Instalação de condutor H07V-U1G16 m 12

 17.3 INFRAESTRUTURAS
275 17.3.1 Caixa de Visita Multioperador, de alvenaria/pré-fabricada, com dimensões mínimas 400x400x400 mm com tampa metálica com designação  Telecomunicações  B125 UN 1

 18 ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
 18.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >> Se por inexistência de norma

técnica específica, para a boa compreensão do tipo e qualidade do material, for necessário recorrer à designação do modelo ou marca comercial, tal corresponderá à melhor
definição do padrão pretendido e não à aplicação em concreto daquele modelo ou marca, devendo no entanto corresponder a material equivalente e de qualidade não inferior (qni).

 18.1 LOIÇAS E ACESSÓRIOS
276 18.1.1 Sanita com saída dual do tipo Roca Meridian refª A342248000, tanque baixo, branco, ou equivalente de qni UN 1
277 18.1.2 Tanque para sanita do tipo Roca Meridian, de descarga dupla 3/4,5L refª A34124200L, branco, ou equivalente de qni UN 1
278 18.1.3 Tampa e aro para sanita do tipo  Roca Meridian, refª A8012AB004, branco, ou equivalente de qni UN 1
279 18.1.4 Urinol do tipo Roca, Pack Mini, refª A35T145000 ou equivalente de qni, incluindo: - Torneira Instant de passagem angular exterior para urinol.- Tubo exterior para urinol

- Urinol suspenso com entrada de água superior
UN 1

280 18.1.5 Lavatório suspenso (mobilidade reduzida)do tipo Roca Meridian, refª A32724H000 branco, ou equivalente de qni, 700x570x180mm incluindo conjunto esgoto com
avisador de nível exterior e sifão de encastrar refª A506403207

UN 1

281 18.1.6 Misturadora para lavatório do tipo Roca Victoria refª A5A3123000, ou equivalente de qni, Misturadora monocomando para lavatório com manípulo hospitalar, fixador de
corrente e ligações de alimentação flexíveis. manípulo hospitalar, fixador de corrente e ligações de alimentação flexíveis. Acabamento: Cromado. Com fixador de
corrente. Ligações de alimentação flexíveis incluídas

UN 1

282 18.1.7 Espelho do tipo Roca Acess refª A812288000 ou equivalente de qni, 600x115x800mm, Espelho basculante para pessoas com mobilidade reduzida. Forma: Retangular
Material da moldura: Aço inox. Orientação do espelho: Vertical. Tipo de instalação: Suspenso

UN 1
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283 18.1.8 Barra de apoio. do tipo Roca Acess Pro refª A816961009, ou equivalente de qni, Pega rebatível . Acabamento: Branco. Batente. Diâmetro da pega (mm): 33. Número de
pontos de fixação: 4. Tipo de instalação: Mural.

UN 1

284 18.1.9 Barra de apoio. do tipo Roca Acess Pro refª A816903009, ou equivalente de qni, Pega fixa Acabamento: Branco. Diâmetro da pega (mm): 32. Número de pontos de
fixação: 6. Tipo de instalação: Mural.

UN 1

285 18.1.10 Secador de mãos com sensor do tipo Roca Public refª A817401002, ou equivalente de qni. 173x150x236mm. Acabamento: Mate. Material: Aço inox. Tipo de instalação:
Mural.

UN 1

286 18.1.11 Porta rolos do tipo Roca Tempo refª A817033001 ou equivalente de qni, 150x24x116mm Com tampa. Material: Metal. Recomendado para espaços públicos. Tipo de
instalação: Mural.

UN 1

287 18.1.12 Piaçaba e Porta piaçaba do tipo Roca Victoria refª A816668001 ou equivalente de qni, . Acabamento: Brilho. Material: Metal. Tipo de instalação: no chão. UN 1
288 18.1.13 Cesto de papel aço satinado do tipo Roca Public refª A817415002 ou equivalente de qni, . Acabamento: Mate. Capacidade (l): 6. Material: Aço inox. Tipo de instalação:

No chão.
UN 1

289 18.1.14 Ponto de água composto por perfil de cantoneira de aço pré oxidado, para torneira de serviço, incluindo tubagem vertical de adução de água em aço inox e fixação,
acessórios de mudança de direção e junção ao ramal enterrado, e fixação de tubagem à coluna

UN 1

 18.2 SISTEMA DE OBSCURECIMENTO
 18.2.1 Estores de rolo com caixa de recolha sem guias laterais com tela 100% opaca, acionamento por corrente, tela caixa e acessórios brancos, do tipo Controlsol, ou equivalente de qni

290 18.2.1.0 Vão Pe4 m2 28,5
291 18.2.1.1 Vão Pe1 m2 10

 18.3 INDICADORES, MARCADORES, RÓTULOS, CAIXAS DE CORREIO
292 18.3.1 Número de policia em chapa de aço satinado composto por 3 algarismos, 8cm de altura, com fixação à parede por pernes e bucha química UN 1
293 18.3.2 Blocos de caixa de correio exterior em aço inox satinado, tipo vertical frontal, com fixação à parede por meio de buchas e parafusos. 37x32x16cm, da JNF refª IN.24.544

ou equivalente de qni
UN 1

 18.4 VENTILAÇÃO PASSIVA
294 18.4.1 Grelhas exteriores de admissão na fachada norte, instaladas sobre a caixa exterior de contadores aro de cantoneira 30x30x3mm duas lâminas defletoras em aço pré

oxidado com 350x150mm e conduta de chapa com a dimensão da boca de entrada, e comprimento 1,24m
UN 1

 18.5 ACESSÓRIOS DE BANCADA
295 18.5.1 Vidro temperado do tipo V Security, ou equivalente, incolor de 10mm de espessura com arestas polidas UN 1
296 18.5.2 Fixação, suporte parede/ vidro, ângulo ajustável em aço inox EN 1.4401, com acabamento satinado do tipo JNF, ou equivalente de qni UN 4
297 18.5.3 Tubo Ø19mm em aço inox EN 1.4301 com acabamento satinado do tipo JNF, ou equivalente de qni UN 4
298 18.5.4 Suporte de vidro com fixação oculta em aço inox EN 1.4301 com acabamento satinado do tipo JNF, ou equivalente de qni UN 4

 18.6 MOBILIÁRIO
299 18.6.1 Balcão de informações regulável. Dim: L 1200 x P 770 x A 690-1160 mm. Material: contraplacado laminado, aço revestido a pó. do tipo FormaCLS, refª:E4691, ou

equivalente de qni.
UN 1

 19 VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO
 19.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
 19.1 CLIMATIZAÇÃO

300 19.1.1 Unidade Exterior Multi-Split - Serão do tipo bomba de calor ar-ar, para montagem no exterior, de expansão direta e funcionamento reversível. Com todos os acessórios
necessários à montagem, conforme Memória Descritiva e Mapa de Capacidades.  - UE01 - DAIKIN 4MXM80, ou equivalente

UN 1

301 19.1.2 Unidade Interior Split - Serão para montagem em parede à vista, dotadas de permutador Fluído refrigerante/Ar, em tubo de cobre alhetado a alumínio com tratamento
hidrófilo. Com comando de parede (opcional). Com todos os acessórios necessários à montagem, conforme Memória Descritiva e Mapa de Capacidades. - UI01 e UI02 -
Unidade Mural - DAIKIN FTXM50, ou equivalente

UN 2

302 19.1.3 Tubagem de cobre devidamente isolada com manga elastomérica tipo Armaflex e cabo elétrico 4G1.5, incluindo todos os acessórios necessários à montagem.Ø 6.4 :
12.7

m 18

303 19.1.4 Tubagem em PVC para esgoto de condensados com acessórios e fixações (quantidades a confirmar em obra em função dos traçados finais) m 4
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 19.2 VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS
 19.2.1 Ventilador axial de extração, para instalação sanitária e arrecadação

304 19.2.1.0 VE01 - SODECA EDQUIET/S-150, ou equivalente UN 1
305 19.2.1.1 VE02 - SODECA EDQUIET/S-100, ou equivalente UN 1

 19.3 TERMINAIS DE DIFUSÃO DE AR, GRELHAS E ACESSÓRIOS
306 19.3.1 Grelhas Circulares - DN160  - KOOLAIR BEAK, ou equivalente UN 3
307 19.3.2 Grelhas Exterior (GExt) - DN125 - SODECA DSAV, ou equivalente UN 2

 19.4 CONDUTAS E ACESSÓRIOS
 19.4.1 Condutas metálicas circulares do tipo spiro incluindo acessórios e fixações

308 19.4.1.0 Ø 125 m 2
309 19.4.1.1 Ø 150 m 5

 20 REDE DE INCÊNDIOS
 20.0 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos, instalação e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
 20.1 CENTRAL DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS E PERIFÉRICOS

310 20.1.1 Fornecimento e Instalação de Central de Detecção Automática de Incêndios, convencional, completa, equipada com 2 zonas e baterias de recurso do tipo \"CVLR\" da
Tecniquitel.

UN 1

311 20.1.2 Fornecimento e instalação de botoneira manual de cor vermelha, completa com vidro, modelo tipo \"Puc-ar\", ou equivalente. UN 2
312 20.1.3 Fornecimento e instalação de detector óptico de fumos convencional, do Tipo \"A35BS\" da Tecniquitel. UN 4
313 20.1.4 Fornecimento e instalação de base de montagem para detectores, do tipo \"A30XZO\" da Tecniquitel. UN 4
314 20.1.5 Fornecimento e instalação de sirene electrónica de alarme do tipo \"SIR24B\" Aad Tecniquitel. UN 1
315 20.1.6 Fornecimento e instalação de Indicador de Acção Luminoso (Sinalizador) UN 1
316 20.1.7 Fornecimento e instalação de cabo de sinal para SADI, resistente ao fogo, com Certificação EN50200, incluindo mão-de obra para instalação eléctrica, caminhos de

cabos e todos os acessórios.
m 40

317 20.1.8 Programação, testes e arranque da SADI. UN 1
 20.2 SINALIZAÇÃO

318 20.2.1 Fornecimento e instalação de planta de emergência em formato A3 em Placa Luminescente de PVC rígido de 2 mm de espessura, resistente à luz ultravioleta. UN 2
319 20.2.2 Fornecimento e instalação de Placa Luminescente de Indicação de Central de Detecção de Incêndios em PVC rígido 2 mm de espessura, resistente à luz ultravioleta. UN 1
320 20.2.3 Fornecimento e instalação de Placa Luminescente de Indicação de Extintor Tipo ABC em PVC rígido de 2 mm de espessura, resistente à luz ultravioleta. UN 2
321 20.2.4 Fornecimento e instalação de Placa Luminescente de indicação de Botoneira em PVC rígido de 2 mm de espessura, resistente à luz ultravioleta UN 2

 20.3 EXTINÇÃO
322 20.3.1 Fornecimento e instalação de Extintor de Pó Químico ABC 6 Kg devidamente Certificado, do tipo modelo \"Gloria PDE-6\" UN 2
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