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Procedimento 1218/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTAS PREVIAS
0.1 Se por inexisténcia de norma técnica especifica, para a boa compreensé&o do tipo e qualidade do material, for necessario recorrer a designacdo do modelo ou marca comercial, tal
correspondera a melhor definicdo do padréo pretendido e ndo a aplicacdo em concreto daquele modelo ou marca, devendo no entanto corresponder a material equivalente e de
0.2 Os pregos unitarios incluem todas as operac8es, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mdo de obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento,
protecdo, apresentagdo de amostras, execugdo, remogéao e eventual demoligdo de protétipos.
0.3 Os documentos a apresentar como Erros/ Omiss6es/ Duvidas/ Esclarecimentos, devem apresentar a organizacao, forma e detalhe dos agora apresentados.
0.4 As medicOes apresentadas foram realizadas de acordo com as Regras de Medi¢do do LNEC. Basearam-se nos desenhos em suporte de papel. Quando as quantidades sao obtidas
por computador ou expressam as indicadas nos desenhos, sdo acompanhadas pela respetiva nota.
0.5 Seguindo as Regras de Medicdo do LNEC as unidades base de medida s@o: Genérica: Unidade (um); Comprimento: Metro (m); Superficie: Metro quadrado (m2); Volume: Metro
clbico (m3); Massa: Quilograma (kg); Forca: Quilonewton (kN); Tempo: Hora, dia, (h, d).
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, incluindo maquinas, equipamentos, instalacdes provisorias do pessoal e fiscalizagdo, redes provisérias de | vg 1
eletricidade, redes hidraulicas, telecomunicag6es, internet, vedacéo da obra com tapume metdlico, fornecimento e colocagdo de placards, implantagédo da obra, possiveis
indeminizacgdes por acidentes ou estragos a terceiros, reposi¢éo de caminhos e demais trabalhos preparatérios necessarios, de acordo com pegas escritas e desenhadas
do projeto, plano de seguranca e saude e indicagfes da Fiscalizacdo, e ainda de acordo com a legislacdo em vigor.
>> |ncluindo a execucéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
>> Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga,
armazenamento e acondicionamento, protecao, apresentacao de amostras, execugao, remocao e eventual demolicao de prototipos.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARES E ACESSORIOS
2.0 >> Incluindo a execucédo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> A Manutencdo das zonas
plantadas por um periodo conforme estipulado no CE, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessarios, deverdo estar incluidos no respetivo fornecimento.
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
2 211 Placa de identificacdo de obra, conforme instrucdes do Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislagcdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do | UN 2
Dec-Lei n.° 18/08 de 18 dezembro, na sua atual redacéo
3 2.1.2 Desvio de Obstaculos. Reconhecimento, sondagem e/ ou tamponamento temporario de infraestruturas, se necessario, para execucdo dos trabalhos, e posterior | UN 1
reposicao das condig@es iniciais.
4 2.13 Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolicédo, incluindo a | UN 1
recolha, triagem (separagédo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando igualmente os RCD sdo mantidos na obra
0 menor tempo possivel, bem como promocao da reutilizagdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na obra, caso tal ndo seja possivel, o seu transporte e
encaminhamento para operador de gestéo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagéo, valorizagéo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda,
todos os custos inerentes ao registo, na Agéncia Portuguesa do Ambiente, dos residuos produzidos no ambito da obra, bem como de todas as taxas relativas a gestéo e
tratamento de residuos inertes para depdsito em aterro, tudo de acordo com a legislagdo em vigor.
5 214 Implementagéo das medidas previstas no Plano de Gestdo Ambiental de Obra, tudo de acordo com a legisla¢éo em vigor. UN 1
2.15 Sondagens arqueolégicas e escavagdo manual. Incluindo todos os trabalhos de campo e de gabinete.
6 2.15.1 Sondagens de diagndstico m2 22
7 2.15.2 Eventuais areas de escavacgao decorrente da necessidade de implementar medidas de minimizagao complementar m2 13
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8 2.16 Execucéo de sondagens, por escavagdo manual e abertura de pogos para verificagdo da localizagio exata das condutas e demais afetados existentes, incluindo todos os | UN 1
trabalhos, equipamentos, materiais e méo de obra necessarios a execugdo dos trabalhos.
9 2.1.7 Protecéo de pavimento existente a manter, em lajeado durante todo o decorrer da obra UN 1
10 (2.1.8 Execucédo de \"janelas\" de ensaios de rebocos com 1m2 cada, nos paramentos sul e norte da muralha, e interior, com recursos a composicao de argamassas indicada | m2 6
pra rebocos de cal hidraulica, incluindo preparagéo da parede, remogé&o de camadas de rebocos, saneamento da alvenaria, encasque e reboco
2.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES E ACESSORIOS
11 221 Trabalhos finais, incluindo 1 colegdo de telas finais, integrando as retificagdes e/ ou altera¢des introduzidas no decurso da obra (em papel e em suporte digital | UN 1
reprodutivel), instrugdo acerca do funcionamento e manutengéo de equipamentos, instalacGes e redes.
12 (2.2.2 Serventia de construcéo civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento de rogos e ranhuras. Cedéncia de mao-de-obra e demais trabalhos de [ UN 1
apoio necessarios.
13 (2.2.3 Nivelamento, limpeza e mobilizacéo de detritos e produtos sobrantes no fim da empreitada, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a destino final | UN 1
autorizado.
14 224 Limpeza geral do edificio, incluindo pavimentos, paredes, portas, janelas e todas as superficies e compartimentos, com os meios adequados, incluindo a limpeza e [ UN 1
mobilizacéo de detritos e produtos sobrantes, ndo discriminados, no fim da empreitada, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro.
2.3 ENSAIOS FINAIS E CERTIFICAGOES
15 (2.3.1 Ensaios dos sistemas hidraulicos, elétricos, eletromecanicos e de segurancga, e colocagdo em servico UN 1
16 (2.3.2 Execuc¢édo de ensaios/ certificagbes da Instalagdo conforme Manual ITED 42 edigao UN 1
17 (2.3.3 Interligacéo a rede publica / privada existente (Cabo Coaxial + Pares de Cobre), incluindo acessorios e construgéo civil (ITED) UN 1
18 (2.3.4 Pedidos de Vistoria e Contactos com Entidades Licenciadoras (eletricidade) UN 1
19 |2.35 Fornecimento de Manuais em Portugués, referente as instalacdes técnicas UN 1
3 DEMOLICOES, DESMONTES E REMOCOES
3.0 >> Incluindo a execucdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pegas desenhadas e caderno de encargos. Deve estar incluido no preco
unitario de todos os artigos listados os valores relativos a recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorizacdo e/ ou eliminagéo
dos residuos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo. Quando das demolicGes provenham materiais recuperaveis, deve ser
tido em conta os encargos da limpeza, armazenamento e conservacdo. A medic&o engloba a carga, transporte e descarga dos materiais, andaimes, estabelecimento de meios de
protecdo e de seguranca necessarios, limpezas. A medicéo dos telhados é feita em projecdo horizontal
3.1 DEMOLICAO TOTAL
3.1.1 Demolicdo com meios manuais de construgcdo em alvenaria de tijolo e betéo, considerando triagem em local ndo afeto a obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o
modo de execucgao previsto no projeto e legislagdo em vigor. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacdo dos
trabalhos carga, transporte e descarga
20 |3.1.11 retrete m2 3
21 [3.1.1.2 telheiro m2 5
22 [3.1.13 bancada exterior m2 2
3.2 DEMOLICAO PARCIAL
23 |3.21 Demolicdo com meios manuais de bancada interior de vendagem, com 0,70m de altura em alvenaria de tijolo rebocado, considerando triagem em local ndo afeto a obra | m2 5
e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execucéo previsto no projeto e legislagcdo em vigor. Considera-se incluida a implementacéo das medidas
de seguranga consideradas necessarias para a realiza¢éo dos trabalhos carga, transporte e descarga
3.3 DESMONTES
24 13.3.1 Desmonte manual, mobilizagdo, levantamento mecanico e deposicédo selecionada e ordenada em local a identificar pela fiscalizagao de telha marselha de canudo dos | m2 91
telhados.
25 [3.3.2 Desmonte manual, mobilizacéo, levantamento mecéanico e deposicdo selecionada e ordenada em local a identificar pela fiscalizacdo, de subestrutura do telhado [ m2 91
composta por ripado e vigamento em madeira
26 |3.3.3 Desmonte manual de todo o sistema de escoamento pluvial, composto por beirados e todos os acessoérios m2 25
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27 |3.34 Protecdo mecanica adequada dos pisos inferiores e paredes contra impactos durante os trabalhos de desmonte do telhado, incluindo todos os trabalhos preparatérios e | m2 91
complementares necessarios, desmontagem e transporte, durante os trabalhos de desmonte e destelhamento.
28 ]3.35 Desmonte manual, mobilizagdo, levantamento e deposicéo selecionada e ordenada em local a identificar pela fiscalizacé@o. de caixilharias das portas e janelas, incluindo | UN 4
golas e aros
3.4 REMOGOES
29 |34.1 Remocé&o de equipamentos sanitarios em casas de banho, incluindo acessérios, tubagens e fixagdes, carga, transporte e descarga a destino final autorizado de todos os | UN 2
produtos, sobrantes, entulhos e restantes materiais assim como todos os trabalhos maquinas e materiais necessarios de acordo com o projeto
30 |3.4.2 Remocéo de pavimento de betonilha m2 26
31 |3.43 Remocéo de pavimento de betonilha no tardoz das bancas com prote¢éo da base de lajeado manter m2 5
32 |3.44 Remocédo de soleiras nos vao Pel, Pe3, Pe4, incluindo carga, transporte e descarga a destino final autorizado de todos os produtos, sobrantes, entulhos e restantes | m2 3
materiais assim como todos os trabalhos maquinas e materiais necessarios de acordo com o projeto
3.45 Remocgao manual e cuidada, de cantarias nas golas dos vao Pe5, Jel, Pe4, incluindo carga, transporte e descarga em local a indicar pela fiscalizag8o, para execucéo de réplicas.
33 [3.45.0 Vao Pe4d m 9
34 3451 Véo Pe5 m 7
35 [3.4.5.2 Véao Jel m 7
3.4.6 Levantamento de cal¢cada grada na via publica incluindo armazenagem para posterior reposicéo
36 [3.4.6.0 para valas de infraestruturas m2 12
37 |3.4.6.1 na frente do védo Pe5 para nivelamento acessivel do passeio m2 2,8
38 |3.4.7 Levantamento de calgada mitda em passeios na via publica, incluindo armazenagem para posterior reposi¢ao m2 4
39 |3.4.38 Levantamento de lancil de pedra em passeio na via publica, incluindo armazenagem para posterior reposi¢cao m 2
4 MOVIMENTO DE TERRAS
4.0 >> Incluindo a execugdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
>> Deve estar incluido no preco unitario de todos os artigos listados os valores relativos a recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado,
tratamento, valorizacao e/ ou eliminacgéo dos residuos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo.
4.1 ESCAVAGCOES PARA FUNDAGOES
40 |4.11 Abertura de cabouco para fundacéo de instalacdo sanitaria, em terreno de qualquer natureza. Incluindo acompanhamento arqueolégico dos trabalhos que impliguem a | m3 7
intruséo no subsolo, e apresentagdo do relatério dos trabalhos arqueoldgicos, tudo de acordo com a legislagdo em vigor
41 (4.1.2 Abertura de cabouco para bases de pavimento de instalagdo sanitaria, em terreno de qualquer natureza. Incluindo acompanhamento arqueolégico dos trabalhos que [ m3 5
impliquem a intrusdo no subsolo, e apresentacao do relatério dos trabalhos arqueolégicos, tudo de acordo com a legislagdo em vigor
4.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS/ REDE AGUAS
42 421 Abertura de vala, para colocagdo de tubagem, incluindo entivagdo e escoramento se necessario (considerando 20% de empolamento), carga e transporte a destino final [ m3 4
autorizado de terras provenientes da escavacdo. Incluindo acompanhamento arqueoldgico dos trabalhos que impliquem a intrusédo no subsolo, e apresentacdo do
relatério dos trabalhos arqueoldgicos, tudo de acordo com a legislagéo em vigor
43 (4.2.2 Fornecimento e aplicagdo de areia para assentamento e protecéo da tubagem m3 2
44 (4.2.3 Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavagao, incluindo ensaios de compactacgao, aterro compactado para obtencéo de cotas de fundo | m3 2
de caixa, assim como todos os trabalhos complementares
4.3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS/ REDE ESGOTOS DOMESTICOS
45 1431 Abertura de vala, para colocacédo de tubagem, em escavagao, incluindo entivagédo e escoramento se necessario. Incluindo acompanhamento arqueolégico dos trabalhos | m3 15
que impliquem a intrusdo no subsolo, e apresentacao do relatério dos trabalhos arqueoldgicos, tudo de acordo com a legislacédo em vigor. Fecho de vala em aterro com
terras isentas de pedra proveniente de escavacao, incluindo ensaios de compactacao, aterro compactado para obtencéo de cotas de fundo de caixa, assim como todos
os trabalhos complementares. Carga e transporte a destino final autorizado de terras provenientes da escavacéo (considerando 20% de empolamento)
46 |4.3.2 Fornecimento e aplicacdo de areia para assentamento e protecéo da tubagem m3 2
4.4 MOVIMENTO DE TERRAS PARA INFRAESTRUTURAS/ REDE ESGOTOS PLUVIAIS
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47 441 Abertura de vala, para colocagéo de tubagem, em escavacgéo, incluindo entivagdo e escoramento se necessario. Incluindo acompanhamento arqueoldgico dos trabalhos | m3 15
que impliqguem a intrus&@o no subsolo, e apresentagdo do relatério dos trabalhos arqueoldgicos, tudo de acordo com a legislagéo em vigor.
48 |4.4.2 Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavagao, incluindo ensaios de compactagdo, aterro compactado para obtencéo de cotas de fundo | m3 1,5
de caixa, assim como todos os trabalhos complementares
5 PAVIMENTOS E DRENAGENS EXTERIORES
5.0 >> |ncluindo a execucéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> Deve estar incluido no preco
unitario de todos os artigos listados os valores relativos a recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorizagdo e/ ou eliminagéo
dos residuos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo.
51 ABERTURA DE CAIXA
49 |5.11 Abertura de caixa com 0,325m de altura em logradouro terroso, para execucdo de sub-base de pavimento do logradouro, incluindo saneamento, nivelamento e|m2 47
compactacédo do fundo. Incluindo acompanhamento arqueoldgico dos trabalhos que impliguem a intrusdo no subsolo, e apresentacdo do relatério dos trabalhos
arqueoldgicos, tudo de acordo com a legislagéo em vigor.
50 |5.1.2 Abertura de caixa com 0,21m de altura em passeio, para posterior calcetamento, incluindo saneamento, nivelamento e compactacéo do fundo m2 8,94
51 |5.1.3 Compactagéo mecanica de fundo de caixa de pavimentos em calcada grada e mitda, apos fecho da vala até 95% em relagéo a densidade seca maxima obtida no ensaio | m2 20,8
Proctor Modificado
5.2 SUB-BASES E BASES
5.2.1 Sub-base granular com brita com 16/20 e compactagédo com altura final de 200mm
52 |5.2.1.0 no logradouro m2 a7
53 |5.2.1.1 no passeio m2 8,94
54 |5.2.2 Base rigida de ensoleiramento do logradouro em massame de betdo C12/15 (XO(P);D12, S3; C11.0 com 12cm de espessura aplicado sobre camada de brita, | m2 a7
espalhamento, vibragdo manual e rede eletrossoldada CQ30, afagamento e esquartelamento da superficie com as pendentes do projeto
55 ]5.2.3 Base rigida de envolvimento da entrada (passeio) em massame de betdo C12/15 (XO(P);D12, S3; C11.0 com 15cm de espessura aplicado sobre camada de brita, | m2 2,24
espalhamento, vibragdo manual e rede eletrossoldada CQ30, afagamento e esquartelamento da superficie com as pendentes do projeto
56 |5.2.4 Base de ensoleiramento com mistura de cimento e areia ao traco 1:6m mistura e espalhamento m2 14,8
53 PAVIMENTOS
57 |5.3.1 Pavimento em tijoleira de barro natural de Santa Catarina com 40x40x2,5cm incluindo betonilha de assentamento com 3cm de espessura, juntas de trabalho, | m2 47
rejuntamento com leitada de cimentos, cortes e remates com os elementos singulares
58 |5.3.2 Pavimento em cal¢cada mitda de calcario com 0,05x0,05x0,07m com geometria retificada em assentamento amacigcado em argamassa de cimento ao trago 1:4 rejuntado | m2 2,24
com leitada de cimento ao trago 1:1 e limpeza da superficie em passeio fronteirico a entrada acessivel Pe5.
59 |5.3.3 Reposicdo de pavimentos na via publica, em local onde previamente foram removidos para abertura de valas, em calgada miuda, incluindo base de mistura de cimento e [ m2 12
areia ao trago 1:6, areia com 10cm, assentamento, rega, recalque e rejuntamento
60 |5.3.4 Reposicao de lancil, em local onde previamente foram removidos para abertura de valas, em calgada miuda, incluindo base de areia com 10cm, assentamento, rega, | m 2
recalque e rejuntamento
6 BETAO, COFRAGEM E ARMADURAS EM ELEMENTOS PRIMARIOS
6.0 >> Incluindo a execugdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> A medicdo engloba todas as
operacgoes relativas a execucdo dos trabalhos de betdo, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, preparagédo, carga, transporte, colocagdo em obra, compactagéo
(vibracdo) e cura. >> A medicdo engloba todas as operagdes relativas a execugdo dos trabalhos de cofragens, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, fabrico,
montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpezas. >> A medicdo engloba todas as operagdes relativas a execucdo dos trabalhos de armaduras,
nomeadamente, fornecimento e transporte de acos, dobragens, armacdes, ligacdes, emendas, carga, transporte, descarga e colocagcdo em obra. >> A medicao engloba todas as
operacdes relativas a execucao dos trabalhos de elementos de construcao pré fabricados em betdo, nomeadamente, fabrico, carga, , transporte, descarga, montagem e colocacéo
6.1 BETAO
61 |6.1.1 Camada de betdo de limpeza, incluindo fornecimento, colocagdo, compactagdo e cura de betdo normal \"cinzento\" C16/20, X0, Cl 1.0, S3, Dmax 16mm e todos os | m3 2,16
trabalhos, materiais, equipamento e execucéo de acordo com o projeto, com camada de 0,10m
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6.1.2 Vigas e sapatas de fundagdo em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocacdo, compactacdo e cura de betdo C25/30 XC2 CI 0.40, S3, Dméx 16 mm ;
transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo a revestir; fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em aco A400 NR , e todos os trabalhos, materiais e execuc¢éo de acordo com o projeto.

62 |6.1.2.0 betdo e armaduras m3 3,08
63 (6.1.2.1 cofragem m2 16

6.1.3 Pilares em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocagdo, compactacdo e cura de betdo C25/30 XC2 Cl 0.40, S3, Dmax 16 mm ; transporte, montagem,
desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betéo a revestir; fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de
armaduras certificadas em aco A400 NR , e todos os trabalhos, materiais e execucéo de acordo com o projeto.

64 16.1.3.0 betéo e armaduras m3 0,57
65 (6.1.3.1 cofragem m2 12,66

6.1.4 Lintel em betdo armado normal cinzento , incluindo fornecimento, colocagdo, compactacédo e cura de betdo C25/30 XC2 CI 0.40, S3, Dméx 16 mm ; transporte, montagem,
desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para bet@o a revestir; fornecimento, colocacgéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de
armaduras certificadas em ago A500 NR , e todos os trabalhos, materiais e execucgdo de acordo com o projeto.

66 |6.1.4.0 betdo e armaduras m3 1,95
67 ]6.1.4.1 cofragem m2 25,52

7 ALVENARIAS

7.0 >> Incluindo a execucgdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> A medi¢cdo engloba todas as
operagdes relativas a execugdo dos trabalhos de alvenarias, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, fabrico e afinacdo da composi¢cao de argamassas, cargas,

7.1 REABILITAGCAO DE PAREDES

68 |7.1.1 Reparacéo do coroamento de paredes exteriores em relagcdo aos danos provocados pelo desmonte do vigamento, incluindo o fecho de cavidades e encasque com pedra, | m 40
nivelamento para receber o frechal com técnicas compativeis com o suporte, designadamente utilizando argamassa de cal aérea hidréfuga com composicéo idéntica ao
reboco trago 1:3,5 com aditivo pozolanico

69 |7.1.2 Execucdo de encasques e reparacdo nas golas dos vaos danificados com a remogao da caixilharia, com técnicas adequadas ao suporte e argamassas de cal hidraulica, | UN 6
incluindo reforgo de vergas se necessario com técnica idéntica a da construgéo do referido elemento de reforco

70 |7.1.3 Picagem manual superficial de paramentos interiores para remogao da camada superficial do reboco em estado de desagregacéo, , incluindo remog¢éo da camada de | m2 108
tinta por escovamento e raspagem onde o substrato se revele consolidado, Todas as picagens de paramento devem ser realizadas com recurso a metodologia
arqueoldgica (arqueologia da arquitetura), para documentar a evolugdo histérica, multiestratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos
decorativos parietais, incluindo ombreiras e vergas de vaos. Paredes tipo 4

71 |7.1.4 Picagem manual superficial de paramentos exteriores para remogéo da camada superficial do reboco em estado de desagregacgdo. Todas as picagens de paramento, | m2 96
incluindo remogdo da camada de tinta por escovamento e raspagem onde o substrato se revele consolidado, devem ser realizadas com recurso a metodologia
arqueoldgica (arqueologia da arquitetura), para documentar a evolugdo histérica, multiestratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos
decorativos parietais. Paredes tipo 5

72 |7.15 Reabilitacdo de 3 bancas de vendagem de alvenaria de tijolo e pedra, rebocadas com argamassa de cimento, repara¢do com reboco liso e pintura com tinta acrilica de | m2 8
cobertura para betéo do tipo Colorite Beton, ou equivalente de gni

73 |7.1.6 Picagem manual de paramento interior da muralha, em zona coberta, até ao miolo para exposi¢cao do aparelho, com coordenacéo de técnico de conservagao e restauro, | m2 24
e com recurso a metodologia arqueoldgica, para documentar a evolugdo histérica multi estratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos
decorativos parietais Parede do tipo 3

74 7.7 Picagem manual de paramento exterior da muralha até alcangar o aparelho de pedra, com recurso a metodologia arqueoldgica, para documentar a evolucéo histérica | m2 95
multi estratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos decorativos parietais. Parede do tipo 1

75 |7.1.8 Picagem manual de paramento interior da muralha em espaco descoberto, coordenado por técnico de conservacao e restauro com eliminacdo de elementos espurios, | m2 90
com recurso a metodologia arqueoldgica, para documentar a evolucdo histérica multi estratificada do edificado, as técnicas construtivas e eventuais elementos
decorativos parietais. Parede do tipo 2
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76 |7.1.9 Execucéo de novo guarda fogo nas empenas com 0,50m de largura, apés telhamento, com argamassas de cal hidraulica, encasque com pedra ou tijolo e reforgo de [ m 12
arestas e superficie com rede de fibra de vidro anti alcalina
77 |7.1.10 Abertura de nicho em paredes para integragdo de quadros elétricos, CDI e ATl com 0,80x,040x1,10m UN 1
78 |7.1.11 Abertura de nicho em paredes para integracéo de caixas de contagem de eletricidade e agua com 1,38x0,75x0,37m incluindo acabamento interior rebocado liso com | UN 1
argamassa de cal, e técnicas compativeis com o suporte existente
79 |7.1.12 Reparacédo de danos causados pela remogdo do beirado e estruturas, incluindo encasque, nivelamento, reboco, remates com técnicas compativeis com o suporte [ m2 40
existente, de alvenaria de pedra e cal, com argamassa ao trago 1:3 idéntica ao reboco
7.1.13 Parede diviséria dupla autoportante de placas de gesso laminado com 150mm de profundidade total com placas 2x15mm de 49Kg/m2, montantes 6mega de aco galvanizado e gola
para porta de batente, e remates com vigas do teto
80 |7.1.13.1 em I.S. m2 5
81 |7.1.13.2 |em arrecadagéo m2 5
7.1.14 Reboco de alvenaria de tijolo cerdmico com argamassa de cal hidraulica, cimento e areia ao traco 1:1:5 em paredes interiores, incluindo chapisco e emboco, acabamento liso
82 |7.1.141 |eml.S. m2 25
83 |7.1.14.2 |em arrecadagdo e antecamara m2 17,32
84 |7.1.15 Reboco de alvenaria de tijolo ceramico com argamassa de cal hidraulica, cimento e areia ao traco 1:1:5 em paredes interiores, incluindo chapisco e emboco, | m2 27,39
acabamento areado fino
85 |7.1.16 Alvenaria de tijolo ceramico 30x20x22cm para revestir, assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:6 com 250Kg/n3 de cimento m2 27,39
7.2 REABILITACAO DO COROAMENTO DA MURALHA
86 |[7.2.1 Execucéo de caleira de conducao de pluviais em coroamento de muralha no perimetro do telhado, incluindo encasque, argamassa de cal hidraulica, meio fio, pendentes | m2 2
e isolamento com membrana liquida de impermeabilizagao reforcada com armadura de fibra de vidro, do tipo Weber Dry Lastic, ou equivalente de gni
7.3 RESTAURO/ TRAMOS DA MURALHA
7.31 Tratamento de consolidacdo e restauro em paramento da muralha e paredes do edificio, previamente picadas com coordenagdo do técnico de conservagao e restauro, incluindo
limpeza de poeiras e elementos descoesos com meios manuais e jato de ar regulavel, desinfestagdo, dessalinizagcdo de zonas afetadas, consolidacdo de elementos pétreos que
evidenciem tendéncia para pulveruléncia e preenchimento de juntas
87 |7.3.1.0 Paredes do tipo 1 m2 95
88 |7.3.1.1 Paredes do tipo 2 m2 90
89 |7.3.1.2 Paredes do tipo 3 m2 24
7.3.2 Encasque ao trago 2:5 com mistura de argamassa de cal hidraulica branca do tipo Lafarge NHL 3.5, ou equivalente de gni, e cal aérea e inertes de areia crivada 2 partes, e areia
amarela misturada 4 partes, incluindo humedecimento de suporte e todos os trabalhos necessarios
90 |7.3.2.0 Paredes do tipo 1 m2 95
91 |7.3.21 Paredes do tipo 2 m2 90
92 |7.3.2.2 Paredes do tipo 3 m2 24
7.3.3 Encasque pontual ao trago 2:5 com mistura de argamassa de cal hidraulica branca do tipo Lafarge NHL 3.5, ou equivalente de gni, e cal aérea e inertes de areia crivada 2 partes e
areia amarela misturada 4 partes, incluindo humedecimento de suporte e todos os trabalhos necessarios
93 |7.3.3.0 Paredes do tipo 4 m2 108
94 ]7.33.1 Paredes do tipo 5 m2 96
95 |7.34 Reboco de acabamento em argamassa de cal hidraulica, aplicado por camadas de espessura maxima 0,5cm ao trago 1:3, sendo o ligante composto por mistura de 1| m2 95
parte de cal hidraulica natural do tipo Lafarge NHL 3.5 e 1 parte de cal aérea, inertes de areia amarela, incluindo execugéo de acabamento apertado a colher. Paredes do
tipo 1
7.3.5 Reboco de acabamento em argamassa de cal hidraulica, aplicado por camadas de espessura maxima 0,5cm ao trago 1:3, sendo o ligante composto por mistura de 1 parte de cal
hidraulica natural do tipo Lafarge NHL 3.5 e 1 parte de cal aérea, inertes de areia amarela, incluindo execugédo de acabamento sarrafado com superficie final talochada
96 |7.3.5.0 Paredes do tipo 3 m2 24
97 |7.35.1 Paredes do tipo 4 m2 108
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98 |7.3.5.2 Paredes do tipo 5 m2 96
99 |7.3.6 Preenchimento de juntas em paredes da muralha com acabamento de pedra a vista, com argamassa de cal hidraulica, de composicao idéntica ao encasque Paredes tipo | m2 90
2
8 CANTARIAS E TRATAMENTO DE PEDRA
8.0 >> Incluindo a execucgao e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> Engloba todas as operagdes
relativas a execucgdo dos trabalhos, nomeadamente, fabrico, fornecimento, carga, transporte, descarga, assentamento, montagem e desmontagem de andaimes e cimbres.
8.1 SOLEIRAS, PEITORIS E CUNHAIS
8.1.1 Pedra de soleira em calcério rijo de Ferreira com 4cm de espessura, bica, canal e pingadeira, e assentamento sobre argamassa hidrofugada
100 |8.1.1.0 S1 m2 0,29
101 |8.1.1.1 S2 m2 0,27
102 |8.1.1.2 S3 m2 0,62
103 |8.1.1.3 S4 m2 0,98
8.1.2 Reparacdo de soleiras e peitoris de calcario com escovagem, limpeza e preenchimento de cavidades (que ponham em causa o desempenho hidraulico) com argamassa de
reparacdo e selagem de pedra
104 |8.1.2.0 Soleira do vao Pe4 m2 1,27
105 |8.1.2.1 Soleira do védo Pe5 m2 0,39
106 |8.1.2.2 Peitoril do vao Jel m2 0,32
8.1.3 Reproducéo de cantarias existentes em calcério rijo de Ferreiras, incluindo corte, acabamento brunido, e elementos decorativos de trabalho de canteiro
107 |8.1.3.0 Vao Pe4d m 9
108 |8.1.3.1 Vao Pe5 m 7
109 |8.1.3.2 Vao Jel m 7
8.14 Reforgo de vergas com instalagdo de vigotas pré esforcadas R3, abertura de caixa, encasque e reboco com malha de fibra de vidro
110 |8.1.4.0 Vigota Véo Pil m 2,4
111 |8.1.4.1 Vigota Vao Pi2 m 3,2
112 (8.1.5 Degrau em bloco macico de pedra de calcario, em substituicdo de degrau existente no vdo Pe4, abertura de caixa, nivelamento, reforco da base com escacilhos, e [ m3 0,33
assentamento em argamassa de cimento e gravilha
9 CARPINTARIAS
9.0 >> Incluindo a execucdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> As medidas dos véaos, indicadas,
deverdo ser retificadas em obra >> Engloba as operagdes de fabrico, fornecimento e assentamento, incluindo os elementos principais e acessérios, nomeadamente, ferragens,
vedantes, bites, etc. >>As medidas a considerar, qualquer que seja a unidade de medicéo, serdo as do limpo das pecas, adotando sempre as suas maiores dimensdes. >> N&o serdo
feitas deduc8es para entalhes e furos.
9.1 ESTRUTURA DE MADEIRA
9.1.1 Sistema completo de subestrutura do telhado em substituicdo do existente, de madeira lamelada colada de casquinha vermelha, classe de resisténcia GL24h incluindo cortes
113 |9.1.1.0 Frechal a todo o perimetro do edificio com sec¢éo 0,12x0,20m m 32,77
114 |9.1.1.1 Vigamento em tesoura com secc¢ao 0,08x0,16m m 151,8
115 [9.1.1.2 Madre de cumeeira na jungdo 2 aguas com secgdo 0,12x0,25m incluindo empalmes ocultos de ligacéo topo/ topo m 16
116 |9.1.1.3 Frechal a todo o perimetro do edificio com seccéo 0,12x0,20m na I.S. m 14,92
117 |9.1.1.4 Vigamento de uma agua com sec¢éo 0,08x0,16m na |.S. m 18,7
9.2 PORTAS INTERIORES
118 [9.21 Porta interior de batente Pil de madeira, e fibra de madeira, de uma folha lisa, acabamento lacado branco, abertura direita para o exterior com 2,10x0,80 UN 1
119 |9.2.2 Porta interior de batente Pi2 de madeira, e fibra de madeira, de duas folhas lisa, acabamento lacado branco, com 2,00x0,80m UN 1
120 [9.2.3 Conjunto de apainelado Pi3 de madeira lacada, fixo sobreposto a parede de pladur e porta interior de batente duas folhas, acabamento lacado, com 2,10x0,83m UN 1
9.3 ARMARIOS E RODAPES
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121 [9.31 Armaério interior encastrado de madeira (para ocultar quadro elétrico), acabamento lacado, apainelado fixo 0,35m, e duas portas de batente com 2,46x0,80m UN 1
122 [9.3.2 Rodapé de casquinha, para pintar a branco, com secgao retangular com 70x15mm na arrecadagéo e antecamara m 6,13
123 [9.3.3 Rodapé de casquinha, para pintar a branco, com secgao retangular com 70x15mm no perimetro do pavimento de cortica, embebido na parede m 40
124 |9.34 Tacos embebidos na parede chumbados com bucha e parafusos, para fixagdo de armario de quadro elétrico m 2,4
9.4 LIGADORES DA ESTRUTURA DE MADEIRA
125 (9.4.1 Esquadro refor¢ado do tipo Simpson ou equivalente de gni, 105x105x90x3mm em aco galvanizado S250 GD + Z275 conforme EN 10346, em fixacéo de vigas a madre e [ UN 264
ao frechal, topo com face, incluindo parafusos de ligagao
126 [9.4.2 Esquadro reforgado do tipo Simpson AG 22 ou equivalente de gni, 121x79x150x2,5mm em ac¢o galvanizado S250 GD + Z275 conforme EN 10346, em fixacdo da madre | UN 10
aos pendurais de betdo, topo com face, incluindo parafusos de ligacéo
127 [9.4.3 Ancoragem mecanica de frechal a parede com varéo roscado de ago galvanizado 8x200mm e bucha quimica, incluindo parafusos de ligacéo UN 40
10 SERRALHARIAS
10.0 >> Incluindo a execucdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> As medi¢c6es englobam as
operacgdes de fabrico, fornecimento e assentamento, incluindo os elementos principais e acessérios, nomeadamente, ferragens, vedantes, bites, elementos de fixagdo, montantes,
travessas, etc. >> As medidas dos vaos, indicadas, deverdo ser retificadas em obra >> Em serralharias de aluminio, as medi¢c6es englobam a decapagem e a aplicagdo duma
protecéo sobre os elementos (anodizagdo ou termolacagem), antes do fornecimento, sempre que as especificacées do projeto assim o exigirem. >> montagem na obra.
10.1 PERFIL DE ACO
10.1.1 Caixilharias metalicas de ago em perfis de fabrico de série de ago pré oxidado com folhas de batente e fixas de composi¢gédo mista, vidro duplo e chapa ou apenas vidro duplo
128 |[10.1.1.0 |Porta Pel de folha dupla de batente com 2,37x1,40m UN 1
129 [10.1.1.1 |Porta Pe2 de folha simples de batente com 2,10x0,90m UN 1
130 (10.1.1.2 |Porta Pe4 de quatro folhas (2 batente + 2 fixas), com verga em arco abatido, com 4,23m e flecha de 2,70m UN 1
131 (10.1.1.3 |Porta Pe5 de folha simples de batente com 2,37x1,31m UN 1
132 [10.1.1.4 |Janela J1 basculante com 1,47x1,09m UN 1
133 [10.1.1.5 |Janela Je2 folha simples fixa com 2 aros de 0,50x0,20m em cantoneira para vidro simples temperado 4mm UN 2
10.2 PERFIL LAMINADO E CHAPA
134 |10.2.1 Portédo Pe3 folha de batente, em grade de barra metdlica retangular 30x5mm e bastidor com o mesmo perfil, aro completo em cantoneira de abas iguais de 60x5mm UN 1
135 [10.2.2 Porta de batente em abrigo de contadores em perfilaria de aco pré oxidado com 1,38x0,75x0,37m incluindo trinco de fecho, miolo triangular embutido na chapa de aco de [ UN 1
2mm do armario exterior - no armario exterior
11 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACC)ES
11.0 >> Incluindo a execugéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> A medicdo do telhado é feita em
projecao horizontal
11.1 ISOLAMENTOS
11.1.1 Isolamento térmico em painéis autoportantes de aglomerado negro de cortica expandida com 60mm de espessura, aplicada entre vigas por colagem e refor¢co com bucha oculta a
face inferior do contraplacado OSB, entre vigamento, incluindo cortes e perdas
136 [11.1.1.0 |no edificio existente m2 79
137 (11.1.1.1 nal.S. m2 13
138 [11.1.2 Isolamento térmico em base de pavimento, em placas rigidas de poliestireno extrudido XPS com 0,60mm de espessura, condutibilidade térmica 0,035W/mK, resisténcia | m2 8,8
minima a compressédo de 200kPa, absorcédo de agua por imersao inferior a 0,7% em volume, do tipo Floormate 200A, ou equivalente de gni
11.2 IMPERMEABILIZACOES
11.2.1 Isolamento hidr6fugo em pavimentos novos e fundagdes por meio de impregnacéo a duas demaos cruzadas de emulsdo betuminosa do tipo Flintkote, ou equivalente de gni
139 [11.2.1.0 |em superficies acabadas e secas da viga de fundagdes, faces e topo, betonilha de regularizacdo da camada de coroamento m2 14,34
140 [11.2.1.1 |em bases de repavimentacéo no edificio existente, sobre betonilha de regularizacéo m2 19,73
141 |11.2.1.2 |sob as pedras de soleira novas m2 4,3
142 [11.2.1.3 |em superficies de contacto do frechal com a parede em edificio principal m2 20
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143 [11.2.1.4 [no anexo [m2 | 7
11.2.2 Isolamento hidr6fugo de subtelha com tela flexivel de PEHD, impermeéavel a &gua e permeavel ao vapor de dgua do tipo Tyvec Utra, ou equivalente de gni, com 113g/m2 aplicada
entre o ripado e contra ripado, incluindo entregas, dobras e cortes
144 [11.2.2.0 |no edificio existente m2 79
145 |11.2.2.1 |nal.S. m2 13
11.3 JUNTAS E MEMBRANAS
146 |11.3.1 Junta de trabalho entre edificio existente e I.S., em painéis autoportantes do aglomerado negro de cortica expandida com 60mm de espessura, incluindo colagem contra | m2 20,27
a parede com cola de latex
147 |11.3.2 Membrana separadora néo tecida de 300g/m2 do tipo Impersep, ou equivalente de gni, aplicada como remate entre a muralha e o pavimento do terragco, em banda | m2 14
continua de 1m de largura
148 [11.3.3 Rufo de estanquidade entre paramento vertical do edificio existente e telhado da I.S., a todo o comprimento, composto por banda de aluminio quinada, buchas de aco [ m2 5,85
inox @6mm de fixacéo a parede e mastique, do tipo Soleco-Imperalum, ou equivalente de gni, e chapa quinada de recobrimento da telha com 0,60m de entrega sobre o
telhado
12 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS
12.0 >> Incluindo a execugdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
12.1 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES
12.1.1 Pavimento continuo de microcimento de 3mm de espessura, com aplicacdo de primario monocomponente, malha de fibra de vidro antialcalina de 80g/m2, dupla camada de
microcimento monocomponente, cor cinza, dupla camada decorativa (0,3Kg/m2) de microcimento monocomponente, selante a duas deméaos de primario acrilico e poliuretano
alifatica de 2 componentes, acabamento cinza mate
149 [12.1.1.0 |nal.S., arrecadagdo e antecamara m2 8,75
150 [12.1.1.1 |em zona onde se renovou a banca de vendagem m2 4,67
151 |12.1.2 Pavimento de cortiga do tipo Corkoleum Mango ¢/ esp 3mm, ou equivalente de gni, aplicada em rolo, por colagem sobre betonilha afagada, incluindo cola base cortiga | m2 14,95
Wacol D3548, execucdo de juntas, cortica/ pedra, cortica/ rodapé ou cortica/ cortica, e cortes
152 [12.1.3 Reabilitacdo de pavimento interior em lajeado de pedra de calcario com reparacéo de superficies danificadas que limitem a utilizagdo de pavimento, com argamassa | m2 46
especifica para reparagaéo de pedra calcéria, incluindo remocéo da argamassa, rejuntamento, remog¢éo de materiais incompativeis, lavagem e escovagem
153 (12.1.4 Reabilitacdo de soleiras em lajeado de pedra de calcario com reparagéo de superficies danificadas que limitem a utilizagdo de pavimento, com argamassa especifica | m2 14
para reparacéo de pedra calcéria, incluindo remogao da argamassa, rejuntamento, remog&o de materiais incompativeis, lavagem e escovagem
154 |12.1.5 Revestimento de tampas metalicas de caixa de visita a instalar no logradouro com ladrilho ceramico idéntico ao do logradouro, com argamassa sintética, rejuntamento | m2 S
metal/ ceramica
12.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
155 [12.2.1 Reboco exterior em paredes novas em I.S., de alvenaria de tijolo com argamassa de cimento e areia ao traco 1:6, incluindo chapisco e embogo prévio m2 27,39
156 [12.2.2 Revestimento de paredes interiores IS em azulejo de pasta branca bi cozedura com 15x15cm de 12 qualidade com cimento cola e argamassa cimenticia branca para | m2 16,17
rejuntamento, assente até a altura de 2,10m
13 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INCLINADAS
13.0 >> Incluindo a execucgéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> A medicéo do telhado e seus
componentes é feita em proje¢éo horizontal
13.1 REVESTIMENTO DE COBERTURAS
13.1.1 Sistema de subestrutura de apoio de telha em ripado e contra ripado de madeira de casquinha vermelha imunizada com 50x30mm e afastamento conforme fabricante da telha
157 |13.1.1.0 |no edificio existente m2 80
158 |13.1.1.1 |nal.S. m2 13
159 |13.1.2 Telhado de 3 aguas em telha ceramica marselha de barro vermelho, do tipo CS ref2 Domus, ou equivalente de gni, incluindo meias telhas esquerdas ou direitas, telhas | m2 80
ventiladoras e todos os acessorios da série da telha
13.1.3 Base de ripado em contraplacado OSB hidr6fugo com 11mm de espessura aparafusados ao vigamento
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160 [13.1.3.0 |no edificio existente m2 80
161 |13.1.31 nal.S. m2 13
162 |3.1.4 Telhado de 1 agua em telha ceramica marselha de barro vermelho, do tipo CS ref2d Domus, ou equivalente de gni, incluindo meias telhas esquerdas ou direitas, telhas de | m2 13
empena esquerdas ou direitas, e todos os acessorios da série da telha
163 |[3.15 Beirado em telha de canudo de barro vermelho, capa e canudo com 50cm de comprimento do tipo CS canudo, ou equivalente de gni, incluindo massame de|m2 39
assentamento, cortes e entregas sob a telha marselha
164 (3.1.6 Cumeeira e rincdo em telha de barro vermelha com 45,5cm de comprimento do tipo CS canudo, ou equivalente de gni, incluindo telhdo de 3 hastes, do tipo CS canudo | m2 6
ou equivalente de gni
14 PINTURAS
14.0 >> Incluindo a execugdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
14.1 PINTURA DE PAREDES
165 |[14.1.1 Pintura de paredes exteriores com tinta de base mineral de silicato de potassio, incluindo a preparacao, e limpeza da superficie, incluindo aplicacdo a 3 deméos, ou [ m2 281
conforme ficha do produto
166 |14.1.2 Pintura de paredes exteriores da I.S., rebocadas com argamassa bastarda de cal, cimento e areia, com tinta de base mineral de silicato de potéssio, incluindo aplicagdo a | m2 27,39
3 demédos, ou conforme ficha do produto
14.1.3 Pintura de paredes interiores, rebocadas com argamassa de cal hidraulica, com tinta de base mineral de silicato de potéassio, incluindo aplicacdo a 3 deméaos, ou conforme ficha do
167 [14.1.3.0 |no edificio existente m2 132
168 [14.1.3.1 |na arrecadacdo e antecamara m2 17,32
169 |14.1.3.2 |nal.S. m2 6,3
14.1.4 Pintura de parede sobre gesso cartonado com tinta acrilica branca, incluindo preparacdo da superficie, a duas demaos, ou conforme ficha de produto, ou conforme ficha do
170 [14.1.4.1 |na arrecadagao m2 5
171 (14.1.4.2 nal.S. m2 5
14.2 PINTURA DE NICHOS
172 |14.2.1 Pintura de paredes interiores, rebocadas com argamassa de cal hidraulica, com tinta de base mineral de silicato de potassio, incluindo aplicacdo a 3 deméos, ou | m2 1
conforme ficha do produto Nichos interiores
173 |14.2.2 Pintura de paredes interiores, rebocadas com argamassa de cal hidraulica, com tinta de base mineral de silicato de potassio, incluindo aplicagdo a 3 deméaos, ou|m2 0,72
conforme ficha do produto Nichos exteriores
14.3 PINTURA DE PORTAS INTERIORES
174 |14.3.1 Aparelhamento, lixagem, e pintura a esmalte branco acetinado em portas, a 2 demaos, incluindo barramento e primario Pil, Pi2, Pi3, Portadas da Jel e armario interior | UN | 5
14.4 PINTURA DE PARAMENTOS
175 |14.4.1 Pintura da estrutura de betdo a vista (pendural) do edificio existente com primario a base de copolimeros acrilicos a 2 demédos de acabamento com tinta plastica, cor | m2 26
branca, lisa, incluindo a prévia preparagéo da superficie
176 |14.4.2 Pintura de esticadores metalicos, espessura 10mm, no edificio existente com tinta de esmalte a 2 deméos, decapagem e primario m 6
177 |14.4.3 Velatura aquosa de cor branca em estruturas de madeira do teto com 6leo de cor branco de coloragao transparente do tipo Osmom Jular, ou equivalente de gni, incluindo | m2 1242
afagamento de superficie e 2 deméaos
15 INSTALACOES DE CANALIZACAO
15.0 >> Incluindo a execucdéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
15.1 ESGOTO DOMESTICO OU DE AGUAS RESIDUAIS
15.1.1 Fornecimento e montagem de Tubo PVC PN6 em esgotos no pavimento ou enterrados. Consideram-se Incluindo onde necessario escavagao e enchimento, todos os materiais
auxiliar para montagem e fixacdo a obra, acessdrios e pecas especiais colocadas através de unido. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora através dos
respectivos ensaios (incluidos neste prego).
178 |[15.1.1.0 @240 m 3
179 |15.1.11 @50 m 3
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180 |15.1.1.2 |@90 m 1
181 |15.1.1.3 @110 m 8,5
182 |15.1.1.4 @125 m 2
15.1.2 Fornecimento e execucgdo de Caixas exteriores de inspec¢ao e passagem, em blocos de betéo, incluindo escavacéo, aterro, betdo de limpeza , reboco, guias de fundo e tampa em
aco galvanizado com vedagao hidraulica e rebaixada (25mm) para acabamento, classe de carga A15, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito
183 |15.1.2.0 |D3-CX 40x40 UN 1
184 (15.1.2.1 D2 - CX 40x40 UN 1
185 [15.1.2.2 D1 - CX 40x40 UN 1
186 |[15.1.3 Fornecimento e execugdo de caixa de ramal de esgotos domésticos em elementos pré-fabricados de betdo simples, assente em base de 20cm de espessura de betéo | UN 1
ligeiramente armado com malha electrosoldadad AR82, 100X300 mm, aco A500 EL, disposta na face superior da base, incluindo escavagao, aterro, guias de fundo e
tampa (D400) em ferro fundido com aro didmetro de 600mm e ajusteentre tampa e aro com material elastémero, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarioas ao
seu perfeito funcionamento
187 (15.1.4 Trabalhos de construgéo civil auxiliares a execugéo de rede de esgotos domésticos. UN 1
15.2 ESGOTOS DE AGUAS PLUVIAIS
188 |[15.2.1 Fornecimento e assentamento de tubo de queda de aco galvanizado branco, incluindo soldadura de capitel cibico em chapa de ago, fixagdo com chumbadouro a parede, | m 1
acabamento pintado a esmalte branco, e todos os trabalhos e acessoérios necessarios. @ 90 [mm]
189 |[15.2.2 Canal modular de drenagem, a instalar no perimetro do logradouro, em betdo polimero certificado segundo NP EN 1433, com 13,5x15cm, com bastidor de ago|m 19
galvanizado fundido no canal, incluindo grelha de ago galvanizado, classe A15, sistema drainlock, conjunto do tipo Aco Multi Line V100, ou equivalente de gni, incluindo
acessorios de ligagao entre modulos incluindo tampéo para fim de canal, da série do canal, com anel de vedacéo, ligacdo DN100.
190 |15.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em ago galvanizado @ 75 [mm] serie média, embebida em rogos no pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessorios [ m 7
necessarios.
191 |(15.24 Fornecimento e execucéo de Caixas exteriores de inspecgdo e passagem, em blocos de betdo, incluindo escavagéo, aterro, betéo de limpeza , reboco, guias de fundo e | UN 1
tampa em aco galvanizado com vedacao hidraulica e rebaixada (25mm) para acabamento, classe de carga A15, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao
seu perfeito funcionamento. P1 - CX 40x40
192 |15.2.5 Trabalhos de construgéo civil auxiliares & execucéo de rede pluvial, incluindo a reabilitacdo das prumadas e caixas de pavimento existentes no Edificio Principal. UN 1
15.3 DISTRIBUIGAO DE AGUA
193 |15.3.1 Fornecimento e execucéo de Ramal de Ligagdo em tubagem PEAD PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios de ligagédo, conforme desenho de pormenor, com o | UN 1
segunte diametro.@26
194 |15.3.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem em PEAD PN8 em trogo enterrado desde o contador até a valvula de seccionamento na Instalacéo sanitaria, incluindo valvula de | UN 14
seccionamento, todos os trabalhos e acessérios, , com o(s) diametro(s):@26
15.3.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de multicamada do tipo de pontas lisas, para uma pressédo de servigo 10 [bar] no interior da Instalacdo sanitaria, e respectivos
acessorios, destinada a rede de distribuicdo de Agua Fria, em troco a vista fixado & parede e derivagdes para os dispositivos, incluindo elementos de fixagédo [abragadeiras] e
execucao das ligacOes por acessorios de compresséao , de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, com o(s) diametro(s):
195 |15.3.3.0 |Q16 m 3
196 |15.3.3.1 |@20 m 4,8
197 |15.34 Realizagéo todos os testes e ensaios necessarios ao bom funcionamento dos trabalhos realizados. UN 1
198 |15.3.5 Trabalhos de construgéo civil auxiliares a execucéo de rede de aguas. UN 1
16 INSTALAGCOES ELECTRICAS
16.0 >> Incluindo a execugao e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
16.1 ILUMINAGAO
199 |16.1.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) @ 20 mm (em bragadeiras termopléasticas de aperto mecéanico de caracteristicas semelhantes ao tubo e/ ou [ m 92
embebido)
200 (16.1.2 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD @ 20 mm (embebido) m 49
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201 |16.1.3 Fornecimento e montagem de tubo PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa @ 25 mm (em vala e/ ou embebido) m 27

202 (16.1.4 Fornecimento e montagem de caixa de derivacéo 1P20, c/ ligadores 1,5 mm? UN 6

203 (16.15 Fornecimento e montagem de caixa de aplique UN 7

204 (16.1.6 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U4G1,5mm?2 m 9

205 |16.1.7 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U3G1,5mm? m 88

206 |16.1.8 Fornecimento e montagem de cabo XV-U3G1,5mm? m 68

207 |16.1.9 Fornecimento e montagem de detetor de movimento saliente, IP20, branco, 90°, temporizacdo e sensibilidade regulaveis, com todos os acessorios de fixacdo e | UN 1
necessarios ao seu normal funcionamento

208 (16.1.10 Fornecimento e montagem de detetor de movimento saliente, IP55, branco, 90°, temporizacdo e sensibilidade regulaveis, com todos os acessérios de fixacdo e | UN 1
necessarios ao seu normal funcionamento

209 |16.1.11 Fornecimento e montagem de detetor de movimento saliente, IP20, branco, 360°, temporizacdo e sensibilidade regulaveis, com todos os acessorios de fixacdo e | UN 1
necessarios ao seu normal funcionamento

210 |16.1.12 L1 - PROJETOR DE CALHA, COR PRETA, CONTROLO DALI, DIMAVEL, IP20, 36W LED, 3190Im, 2700K, incluindo acessorios de fixagdo e necessarios para o seu | UN 16
normal funcionamento

211 (16.1.13 L2 - LUMINARIA DE ENCASTRAR NO PAVIMENTO, IP67, IK10, 115mm, 8W LED, 490Im, 3000K, incluindo acessérios de fixacdo e necessarios para o seu normal | UN 2
funcionamento

212 (16.1.14 L3- LUMINARIA DE ENCASTRAR NO PAVIMENTO, IP67, IK10, 180mm, 19W LED, 1862Im, 3000K, incluindo acessorios de fixacio e necessarios para o seu normal | UN 4
funcionamento

213 |16.1.15 L4 - LUMINARIA DE PAREDE, IP67, IK09, 17W LED, 2293Im, 3000K, incluindo acessérios de fixacéo e necessarios para o seu normal funcionamento UN 4

214 |16.1.16 L5 - ARMADURA ESTANQUE, IP66, IK08, 16W LED, 2000Im, incluindo acessorios de fixagéo e necessarios para o seu normal funcionamento UN 1

215 |16.1.17 L6 - LUMINARIA SALIENTE, IP20, 130mm, 19W LED, 2002Im, 3000K, incluindo acessorios de fixagdo e necessarios para o seu normal funcionamento UN 2

216 (16.1.18 C1 - Calha técnica trifasica com capacidade de controlo DALI e possibilidade de suspenséo, cor preta, para instalacdo de projetores (4m DE ALTURA), incluindo todos os | m 14
acessorios de fixagdo e necessarios para o seu normal funcionamento

16.2 SEGURANCA

217 (16.2.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) @ 20 mm (em bracadeiras termoplasticas de aperto mecanico de caracteristicas semelhantes ao tubo e/ou | m 8
embebido)

218 |16.2.2 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) @ 20 mm (em bracadeiras termoplasticas de aperto mecéanico de caracteristicas semelhantes ao tubo e/ou [ m 26
embebido) - Telecomando

219 (16.2.3 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD @ 20 mm (embebido) m 20

220 (16.2.4 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD @ 25 mm (embebido) m 2

221 (16.25 Fornecimento e montagem de Caixa de Aplique UN 4

222 (16.2.6 Fornecimento e montagem de cabo NHXH-U5x1,5 mm? m 3

223 (16.2.7 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U3G1,5mm?2 m 8

224 116.2.8 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U3G1,5mm? - Telecomando m 28

225 (16.2.9 Fornecimento e montagem de cabo XV-U3G1,5mm?2 m 21

226 (16.2.10 Fornecimento e montagem de Bloco auténomo / Equipamento de iluminagdo de emergéncia a LED\'s, 200lm, IP42, IKO7 permanente / ndo permanente, 1h de autonomia, | UN 8
saliente/encastrar, com ligagdo de telecomando (TC), com as caracteristicas indicadas no Caderno de Encargos do projeto de Seguranca Contra Incéndios, completos,
incluindo todos acessoérios de fixagdo e necessarios ao seu normal funcionamento

227 [16.2.11 Fornecimento e montagem de Bloco auténomo / Equipamento de iluminagéo de emergéncia a LED\'s, 200Im, IP65, IKO7 permanente / nao permanente, 1h de autonomia, | UN 1
saliente/encastrar, com ligagdo de telecomando (TC), com as caracteristicas indicadas no Caderno de Encargos do projeto de Seguranca Contra Incéndios, completos,
incluindo todos acessoérios de fixagdo e necessarios ao seu normal funcionamento

228 |16.2.12 Fornecimento e montagem de Sistema de Botoneira de corte de energia com dupla sinalizacdo, equipada com cablagem e respetivas bobines de disparo, conforme CTE, [ UN 1
incluindo todos acessoérios de fixacédo e necessarios ao seu normal funcionamento, ou equivalente
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229 (16.2.13 Sistema de Telecomando para colocar a lluminagdo de Emergéncia em repouso quando o edificio ndo estiver franqueado ao publico, incluindo tubagem, cablagem, e | UN 1
todos os acessérios necessarios ao seu normal funcionamento
16.3 TOMADAS E ALIMENTACOES
230 (16.3.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) @ 25 mm (em bracadeiras termoplasticas de aperto mecanico de caracteristicas semelhantes ao tubo e/ou | m 34
embebido)
231 |16.3.2 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD @ 25 mm (embebido) m 43
232 116.3.3 Fornecimento e montagem de Caixa de Derivagao/ Ligacdes, IP20, de embeber c/ ligadores 2,5mm?2 UN 2
233 [16.3.4 Fornecimento e montagem de Caixa de Derivacéo/ Ligag6es IP55 c/ ligadores 2,5 mm?2 UN 1
234 (16.35 Fornecimento e montagem de Caixa de Aparelhagem Duplo Fundo UN 8
235 (16.3.6 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U3G2, 5mm?2 m 36
236 (16.3.7 Fornecimento e montagem de cabo XV-U3G2, 5mm?2 m 24
237 116.3.8 Fornecimento e montagem de Tomada simples 2P+T tipo Schuko , 16A - 250V~, c/ obturadores, branco, de embeber, com todos os acessorios de fixacdo e necessarios | UN 8
ao seu normal funcionamento, Valena Life da Legrand, ou equivalente
238 |16.3.9 Fornecimento e montagem de Tomada simples 2P+T tipo Schuko , 16A - 250V~, IP55, c/ obturadores, branco, de saliente, com todos os acessorios de fixagédo e | UN 2
necessarios ao seu normal funcionamento
16.4 ALIMENTACOES PRINCIPAIS
239 (16.4.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa, de reserva, @ 63 mm (em vala e/ou embebido) m 3
240 (16.4.2 Fornecimento e Instalacéo de Caixa de contagem devidamente equipada, de acordo com DMA da EDP UN 1
241 (16.4.3 Fornecimento e Instalag&o Portinhola, montagem embebida, estanque, ndo metalica, classe Il de isolamento, completa e equipada do tipo P100 UN 1
242 116.4.4 Fornecimento e montagem de cabo XV-R4x16 mm? m 3
243 (16.45 Execucéo de extremidades termorectrateis e selagem de caixas UN 1
16.5 QUADROS ELETRICOS
244 (16.5.1 Fornecimento e montagem de Q.GERAL (IP20, IK 07, Classe Il), conforme pecas desenhadas, ou equivalente | UN 1
16.6 CIRCUITO DALI
245 (16.6.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD (Zh) @ 20 mm (em bracadeiras termoplasticas de aperto mecanico de caracteristicas semelhantes ao tubo e/ou | m 12
embebido)
246 |16.6.2 Fornecimento e montagem de cabo XG(Zh)-U2x1,5mm?2 m 27
247 (16.6.3 Alimentador de BUS DALLI, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu normal funcionamento UN 1
248 (16.6.4 Driver DALI com recessdo RF para controlo de luminarias a distancia, incluindo comando e demais todos os acessorios necessarios ao seu normal funcionamento UN 2
16.7 REDE DE TERRAS (TERRAS DE PROTECAO COMPLETA, INLCUINDO ELETRODOS, CAIXA COM LIGADOR AMOVIVEL E LIGACAO AO QUADRO)
249 (16.7.1 Fornecimento e montagem de tubo JOTAGRIS ERM/VD @ 40 mm (embebido) m 4
250 (16.7.2 Abertura e tapamento de vala para enterrar cabo de cobre ni m 6
251 |16.7.3 Fornecimento e montagem de condutor HO7V-R1G 16mm? m 5
252 116.7.4 Fornecimento e montagem de condutor Cu 35 (cabo de cobre ni enterrado em vala) m 6
253 |16.7.5 Fornecimento e montagem de Elétrodo de Terra tipo piquet em aco cobreado 2m - 5/8\" - incluindo todos os acessoérios para ligagcdo equipoténcial ao cabo de cobre ni | UN S
254 (16.7.6 Execucédo de equipotencialidades em todas estruturas metélicas conforme R.T.I.LE.B.T. (Caminhos de cabos, casas de banho, bancadas metdlicas, etc.) UN 1
17 INSTALAGCOES DE TELECOMUNICAGCOES
17.0 >> Incluindo a execugéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
17.1 INSTALAGOES, VOZ DADOS E FIBRA OTICA
255 (17.1.1 Fornecimento e Instalagdo de ATI 4CC/6PC, constituido por Caixa Base (400x500x200), 2 Painéis Primarios para rececédo das 3 tecnologias (PC, CC e FO), 1 PAINEL [ UN 1
ATI_RACK RJ_FLEX PC6 1U, 1 Tomada Schuko, 1 PANEL ATI_RACK 2xCC4 2U, 1 Organizador FO P/2 Adapt Duplex SC/APC, 1 Prateleira ATI_RACK L400 P200,
Barramento Geral de Terras das ITED e Execugéo de ligagbes no ATI incluindo Keystones UTP CAT6 (Tool-Less), Alinhadores SC/APC, Patch Cord UTP CAT6 LSZH,
Patch Cord SM SC/APC, e todos acessorios necessarios ao seu normal funcionamento, ou equivalente.
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256 |17.1.2 Fornecimento e montagem de equipamentos ativos a instalar (Switch) (a escolher e fornecer pelo cliente) UN 1
257 (17.1.3 Fornecimento e montagem de Router (a escolher e fornecer pelo cliente pois dependera da ligagdo ao operador escolhida) UN 1
258 (17.1.4 Fornecimento e montagem de Tomada simples RJ 45 Cat. 6 UTP, branco, de embeber, com todos os acessorios de fixacdo e necessarios ao seu normal funcionamento, | UN 6
Valena Life da Legrand ou equivalente
259 |17.1.5 Tomada fibra 6tica SC/APC simplex, IP20, branco, de embeber, com todos os acessorios de fixagdo e necesséarios ao seu normal funcionamento, Valena Life da | UN 1
Legrand, ou equivalente
260 |17.1.6 Fornecimento e montagem de Caixa de Aparelhagem - 11 UN 9
261 (17.1.7 Fornecimento e montagem de tubo VD(Zh) / ML(Zh) @ 25 mm (em bracadeiras termoplasticas de aperto mecanico de caracteristicas semelhantes ao tubo e/ou|m 110
embebido);
262 (17.1.8 Fornecimento e montagem de tubo FL @ 40 mm (embebido); m 12
263 (17.1.9 Fornecimento e montagem de tubo FLF @ 40 mm (em vala e/ou embebido); m 8
264 |17.1.10 Fornecimento e montagem de Cabo UTP; certificado CAT6 Cu (LSZH) de 4 pares m 90
265 |17.1.11 Fornecimento e montagem de Cabo Fibra Otica Monomodo de duas fibras (LSZH) m 12
17.2 REDE DE TV
266 (17.2.1 Fornecimento e instala¢éo de conjunto de antenas na cobertura incluindo respetivas centrais, filtro LTE, mastro e macicos (opcional) UN 1
267 (17.2.2 Fornecimento e Instalagéo de Cabecga de Rede, constituida por Amplificador de Vivenda (TV+Ret, SAT) 1 OUT - HQ, ou equivalente (opcional) UN 1
268 (17.2.3 Fornecimento e Instalacdo de Tomada TV-SAT Estrela, branco, de embeber, com todos os acessérios de fixagdo e necessarios ao seu normal funcionamento, Valena | UN 2
Life da Legrand, ou equivalente;
269 |17.2.4 Fornecimento e Instalagéo de Cabo Coaxial NA9HV3 TK (RG6 TSH LSZH), ou equivalente m 15
270 |17.2.5 Fornecimento e Instalagéo de Cabo Coaxial NA9HV3 TK (RG6 TSH PE) para o exterior (ligagdo com a PAT), ou equivalente m 12
271 |17.2.6 Fornecimento e Instalacéo de Disruptor Bipolar UN 1
272 (17.2.7 Fornecimento e Instalagéo de condutor HO7V-U1G2,5 m 6
273 [17.2.8 Fornecimento e Instalagé@o de condutor HO7V-U1G4 m 3
274 (17.2.9 Fornecimento e Instala¢&o de condutor HO7V-U1G16 m 12
17.3 INFRAESTRUTURAS
275 (17.3.1 Caixa de Visita Multioperador, de alvenaria/pré-fabricada, com dimensdes minimas 400x400x400 mm com tampa metélica com designacéo Telecomunica¢Bes B125 | UN | 1
18 ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO FIXO E MOVEL DE MERCADO
18.0 >> Incluindo a execucéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> Se por inexisténcia de norma
técnica especifica, para a boa compreensao do tipo e qualidade do material, for necessario recorrer a designacdo do modelo ou marca comercial, tal correspondera a melhor
definicdo do padrédo pretendido e ndo a aplicagdo em concreto daquele modelo ou marca, devendo no entanto corresponder a material equivalente e de qualidade nédo inferior (gni).
18.1 LOICAS E ACESSORIOS
276 (18.1.1 Sanita com saida dual do tipo Roca Meridian refd A342248000, tanque baixo, branco, ou equivalente de gni UN 1
277 ]18.1.2 Tanque para sanita do tipo Roca Meridian, de descarga dupla 3/4,5L ref2 A34124200L, branco, ou equivalente de gni UN 1
278 |18.1.3 Tampa e aro para sanita do tipo Roca Meridian, ref2 AB012AB004, branco, ou equivalente de gni UN 1
279 |18.1.4 Urinol do tipo Roca, Pack Mini, ref2 A35T145000 ou equivalente de gni, incluindo: - Torneira Instant de passagem angular exterior para urinol.- Tubo exterior para urinol UN 1
- Urinol suspenso com entrada de agua superior
280 (18.15 Lavatério suspenso (mobilidade reduzida)do tipo Roca Meridian, ref2 A32724H000 branco, ou equivalente de gni, 700x570x180mm incluindo conjunto esgoto com [ UN 1
avisador de nivel exterior e sifdo de encastrar ref2 A506403207
281 (18.1.6 Misturadora para lavatério do tipo Roca Victoria ref2 A5SA3123000, ou equivalente de gni, Misturadora monocomando para lavatério com manipulo hospitalar, fixador de | UN 1
corrente e ligacGes de alimentacdo flexiveis. manipulo hospitalar, fixador de corrente e ligacdes de alimentacao flexiveis. Acabamento: Cromado. Com fixador de
corrente. Ligag6es de alimentacao flexiveis incluidas
282 (18.1.7 Espelho do tipo Roca Acess ref2 A812288000 ou equivalente de gni, 600x115x800mm, Espelho basculante para pessoas com mobilidade reduzida. Forma: Retangular | UN 1
Material da moldura: Ago inox. Orientagdo do espelho: Vertical. Tipo de instalacdo: Suspenso
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283 |18.1.8 Barra de apoio. do tipo Roca Acess Pro ref2 A816961009, ou equivalente de gni, Pega rebativel . Acabamento: Branco. Batente. Diametro da pega (mm): 33. Nimero de | UN 1
pontos de fixagdo: 4. Tipo de instalagéo: Mural.
284 (18.1.9 Barra de apoio. do tipo Roca Acess Pro refd A816903009, ou equivalente de gni, Pega fixa Acabamento: Branco. Didmetro da pega (mm): 32. Nimero de pontos de | UN 1
fixacdo: 6. Tipo de instalagéo: Mural.
285 |18.1.10 Secador de maos com sensor do tipo Roca Public ref2 A817401002, ou equivalente de gni. 173x150x236mm. Acabamento: Mate. Material: Aco inox. Tipo de instalacdo: | UN 1
Mural.
286 |18.1.11 Porta rolos do tipo Roca Tempo ref2 A817033001 ou equivalente de gni, 150x24x116mm Com tampa. Material: Metal. Recomendado para espagos publicos. Tipo de [ UN 1
instalacdo: Mural.
287 (18.1.12 Piacaba e Porta piagaba do tipo Roca Victoria ref2 A816668001 ou equivalente de gni, . Acabamento: Brilho. Material: Metal. Tipo de instalacdo: no chao. UN 1
288 |18.1.13 Cesto de papel a¢o satinado do tipo Roca Public ref2 A817415002 ou equivalente de gni, . Acabamento: Mate. Capacidade (l): 6. Material: Aco inox. Tipo de instalagdo: | UN 1
No ch&o.
289 |18.1.14 Ponto de 4gua composto por perfil de cantoneira de aco pré oxidado, para torneira de servico, incluindo tubagem vertical de aducdo de 4gua em aco inox e fixagao, | UN 1
acessorios de mudanca de direcao e juncédo ao ramal enterrado, e fixagéo de tubagem a coluna
18.2 SISTEMA DE OBSCURECIMENTO
18.2.1 Estores de rolo com caixa de recolha sem guias laterais com tela 100% opaca, acionamento por corrente, tela caixa e acessoérios brancos, do tipo Controlsol, ou equivalente de gni
290 [18.2.1.0 |Vao Pe4 m2 28,5
291 [18.2.1.1 |Vao Pel m2 10
18.3 INDICADORES, MARCADORES, ROTULOS, CAIXAS DE CORREIO
292 |18.3.1 Numero de policia em chapa de aco satinado composto por 3 algarismos, 8cm de altura, com fixag8o a parede por pernes e bucha quimica UN 1
293 |18.3.2 Blocos de caixa de correio exterior em ago inox satinado, tipo vertical frontal, com fixag&o a parede por meio de buchas e parafusos. 37x32x16cm, da JNF ref2 IN.24.544 [ UN 1
ou equivalente de gni
18.4 VENTILAGAO PASSIVA
294 (18.4.1 Grelhas exteriores de admissdo na fachada norte, instaladas sobre a caixa exterior de contadores aro de cantoneira 30x30x3mm duas laminas defletoras em ago pré | UN 1
oxidado com 350x150mm e conduta de chapa com a dimens&o da boca de entrada, e comprimento 1,24m
18.5 ACESSORIOS DE BANCADA
295 (18.5.1 Vidro temperado do tipo V Security, ou equivalente, incolor de 10mm de espessura com arestas polidas UN 1
296 |18.5.2 Fixacéo, suporte parede/ vidro, angulo ajustavel em aco inox EN 1.4401, com acabamento satinado do tipo JNF, ou equivalente de gni UN 4
297 |18.5.3 Tubo @19mm em ago inox EN 1.4301 com acabamento satinado do tipo JNF, ou equivalente de gni UN 4
298 (18.5.4 Suporte de vidro com fixa¢é@o oculta em aco inox EN 1.4301 com acabamento satinado do tipo JNF, ou equivalente de gni UN 4
18.6 MOBILIARIO
299 |18.6.1 Balcdo de informagdes regulavel. Dim: L 1200 x P 770 x A 690-1160 mm. Material: contraplacado laminado, ago revestido a pd. do tipo FormaCLS, ref2:E4691, ou | UN 1
equivalente de qni.
19 VENTILAGAO E AR CONDICIONADO
19.0 >> Incluindo a execugao e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecgas desenhadas e caderno de encargos.
19.1 CLIMATIZACAO
300 (19.11 Unidade Exterior Multi-Split - Serdo do tipo bomba de calor ar-ar, para montagem no exterior, de expanséo direta e funcionamento reversivel. Com todos os acessorios | UN 1
necessarios a montagem, conforme Memdria Descritiva e Mapa de Capacidades. - UEO1 - DAIKIN 4MXM80, ou equivalente
301 (19.1.2 Unidade Interior Split - Serdo para montagem em parede a vista, dotadas de permutador Fluido refrigerante/Ar, em tubo de cobre alhetado a aluminio com tratamento | UN 2
hidréfilo. Com comando de parede (opcional). Com todos os acessorios necessarios & montagem, conforme Memoria Descritiva e Mapa de Capacidades. - UI0O1 e UI02 -
Unidade Mural - DAIKIN FTXM50, ou equivalente
302 |19.1.3 Tubagem de cobre devidamente isolada com manga elastomérica tipo Armaflex e cabo elétrico 4G1.5, incluindo todos os acessérios necessarios & montagem.d 6.4 : [ m 18
12.7
303 [(19.14 Tubagem em PVC para esgoto de condensados com acessorios e fixagdes (quantidades a confirmar em obra em fungéo dos tragados finais) m 4
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19.2 VENTILAGCAO E ACESSORIOS
19.2.1 Ventilador axial de extragcdo, para instalacdo sanitaria e arrecadagéo
304 [19.2.1.0 |VEO1 - SODECA EDQUIET/S-150, ou equivalente UN 1
305 [19.2.1.1 |VEO2 - SODECA EDQUIET/S-100, ou equivalente UN 1
19.3 TERMINAIS DE DIFUSAO DE AR, GRELHAS E ACESSORIOS
306 |19.3.1 Grelhas Circulares - DN160 - KOOLAIR BEAK, ou equivalente UN 3
307 |19.3.2 Grelhas Exterior (GExt) - DN125 - SODECA DSAV, ou equivalente UN 2
19.4 CONDUTAS E ACESSORIOS
19.4.1 Condutas metalicas circulares do tipo spiro incluindo acessérios e fixagdes
308 [19.4.1.0 |@125 m 2
309 (19.4.1.1 |@ 150 m 5
20 REDE DE INCENDIOS
20.0 >> Incluindo a execugao e todos os fornecimentos, instalacdo e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
20.1 CENTRAL DE DETECAO DE INCENDIOS E PERIFERICOS
310 (20.11 Fornecimento e Instalacdo de Central de Detecgdo Automatica de Incéndios, convencional, completa, equipada com 2 zonas e baterias de recurso do tipo \"CVLR\" da [ UN 1
Tecniquitel.
311 (20.1.2 Fornecimento e instalacéo de botoneira manual de cor vermelha, completa com vidro, modelo tipo \"Puc-ar\", ou equivalente. UN 2
312 (20.1.3 Fornecimento e instalacdo de detector optico de fumos convencional, do Tipo \"A35BS\" da Tecniquitel. UN 4
313 (20.1.4 Fornecimento e instalacdo de base de montagem para detectores, do tipo \"A30XZO\" da Tecniquitel. UN 4
314 |20.1.5 Fornecimento e instalacdo de sirene electronica de alarme do tipo \"SIR24B\" Aad Tecniquitel. UN 1
315 (20.1.6 Fornecimento e instala¢éo de Indicador de Ac¢éo Luminoso (Sinalizador) UN 1
316 (20.1.7 Fornecimento e instalagdo de cabo de sinal para SADI, resistente ao fogo, com Certificagdo EN50200, incluindo méao-de obra para instalacédo eléctrica, caminhos de [ m 40
cabos e todos 0s acessorios.
317 (20.1.8 Programacdo, testes e arranque da SADI. UN 1
20.2 SINALIZACAO
318 (20.2.1 Fornecimento e instalacdo de planta de emergéncia em formato A3 em Placa Luminescente de PVC rigido de 2 mm de espessura, resistente a luz ultravioleta. UN 2
319 |20.2.2 Fornecimento e instalacdo de Placa Luminescente de Indicacao de Central de Detecgao de Incéndios em PVC rigido 2 mm de espessura, resistente a luz ultravioleta. UN 1
320 (20.2.3 Fornecimento e instalagdo de Placa Luminescente de Indicagao de Extintor Tipo ABC em PVC rigido de 2 mm de espessura, resistente a luz ultravioleta. UN 2
321 (20.24 Fornecimento e instalagdo de Placa Luminescente de indicacéo de Botoneira em PVC rigido de 2 mm de espessura, resistente a luz ultravioleta UN 2
20.3 EXTINCAO
322 (20.3.1 Fornecimento e instalagdo de Extintor de P6 Quimico ABC 6 Kg devidamente Certificado, do tipo modelo \"Gloria PDE-6\" | UN 2
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