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NPOO

NOTAS PRELIMINARES

NPO1

Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.

NPO2

A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efetuada pela descrigédo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NPO3

Todas as denominacfes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.

NPO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NPO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizacdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NPO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NPO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NPO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NPO9

Os trabalhos de assisténcia e manuteng@o nos espacgos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizacdo e correcédo organica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NP10

As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao ser@o admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NP11

O dono de obra reserva-se no direito de reservar os materiais levantados, devendo o adjudicatario questionar o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos, quais 0s
produtos a reservar, devendo o adjudicatario proceder ao transporte a local a indicar pelo dono de obra, proceder ao depdsito com todo o cuidado por forma a ndo danificar os
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~ Felgueiras Camara Municipal de Felgueiras
CAMARA MUNICIPAL Procedimento 812-21
1 |01 Na falta e estipulagéo contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | vg 1
considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construcéo civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparacéo e
montagem, demoli¢Ges, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéao até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.
2 |02 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacgéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 2
Empreiteiro Adjudicatario com mengéo do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
3 0.3 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranca e Salide da empreitada de acordo com a Legislagcdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de | vg 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protecéo coletiva e individual.
4 0.4 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|vg 1
diferentes fracdes de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevengdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugdo desta operacdo. Tratamento, valorizagéo ou eliminacédo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fragcdes de RCD
produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencéo e Gestédo de RCD apds devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos matérias e
taxas legais necessarias.
5 0.5 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios. vg 1
1 DEMOLICOES E TRABALHOS PRELIMINARES
6 1.1 Demolicdo de muros em granito/alvenaria, com alturam média de 2,5 m incluindo transporte dos produtos provenientes da demolicdo a vazadouro. ml 49
7 12 Demolicdo de murete existente em betdo armado de altura média 0,50m, incluindo transporte dos produtos provenientes da demolicéo a vazadouro. ml 34
8 1.3 Limpeza de terreno para execugdo dos muros de suporte, incluindo remogéao de vegetagdo, escavacéo até a cota de projeto para execugéo do muro. ml 95
9 14 Demolicdo de muros em betdo, com alturam média de 1,5 m incluindo desmonte das grades e colocadas em vazadouro da responsabilidade do adjudicatéario, para | ml 61
posterior reutilizagdo, incluino transporte dos produtos provenientes da demoligédo a vazadouro.
2 OBRAS DE ARTE
2.1 Execucgdo de muros em betdo ciclépico, com acabamento a vista, incluindo movimento de terras, cofragem e descofragem, colocacdo de tubos para drenagem das aguas no
intradorso do muro, e execugdo de meia cana conforme desenhos de projeto, transporte de terras sobrantes a vazadouro, aterro necessario no intradorso do muro.
10 |2.11 Em fundagéo m3 74,313
11 (2.1.2 Em elevacéo m3 181,8
2.2 Execucdo de muro de betdo armado, de acordo com as especificagdes dos desenhos em projeto, com acabamento a vista e incluindo movimento de terras em aberturas de
fundacdo, aterre necessario no intradorso do muro, e todos os trabalhos a sua correta execucao
12 1221 Betédo de limpeza m3 6,3
13 |2.2.2 Em fundacéo m3 22,05
14 223 Em elevagéo m3 13,125
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15 |23 Fornecimento e montagem gradeamento metalico executado em ferro fixo, com Formas e dimensdes constantes nos desenhos. Incluindo, todas as ferragens e [ ml 119,48
acessorios, todos os remates e fixag6es, galvanizagdo, pintura com tinta tipo FORJA, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes a sua execucgéo, tudo de
acordo com desenhos do projecto e C.E. bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua colocacédo e funcionamento, tudo de acordo com desenhos do
projecto e o C.E.
3 AGUAS PLUVIAIS
16 |3.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza em abertura de valas, incluindo entivacédo, drenagem e sinalizagdo, conforme D.R. 22/98, para implantacdo de tubagens em [ m3 172,8
PP, de diametro 400, incluindo ainda empolamento e transporte a vazadouro.
17 (3.2 Aterro de vala com saibro ou terra cirandada, devidamente compactado, em fundo de vala para protec¢éo da conduta e em conformidade com o pormenor. m3 155,8353
9967062
18 (3.3 Fornecimento e colocagédo de tubagem em PP400 SN 8, corrugado para execucao de colector de aguas pluviais ml 135
19 (34 Fornecimento e colocacéo de tubagem em PP250, SN 8, corrugado para execucao de ramais aos sumidouros ml 31
20 |35 Execucédo de camaras de visita com cones e argolas de diametro de 1,00 m tipo \"Prémafe\" ou equivalente, devidamente ceresitadas, com tampa em ferro fundido | UN 4
reforcada classe D400, do tipo \"Saint-Gobain Pam Paris\", ou equivalente, e respectivo manipulo de manuseamento (B139), degraus em ac¢o laminado 300x200x25
revestido a polipropileno, fundo de caixa pré-fabricado tipo DN 1000 PVC 200 assente sobre base de betdo armado conforme pormenor, completamente ceresitadas pelo
interior, com pintura a duas demaos de flint-Koat pelo exterior e demais trabalhos acessorios, conforme pormenor e caderno de encargos.
21 |3.6 Fornecimento e assentamento de sarjetas de queda directa, pré-fabricadas, tipo Premafe ou equivalente, incluindo grade em ferro fundido, depésito de areia, e todos os | UN 8
trabalhos acessérios bem como base em betéo, conforme pormenor.
22 |37 Transporte de terras sobrantes a vazdouro, a distancia que for necessaria da responsabilidade do adjudciatario m3 51,52460
032938
4 PAVIMENTACOES
23 |41 Trabalhos de levantamento de tampas existentes de Rede de aguas residuais, caixas ramal de ligacéo, pluviais, grelhas, cabecas moéveis da rede de abastecimento de | UN 15
agua, até a cota final do pavimento, incluindo fixagdo, selagem e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.al do pavimento, incluindo fixacédo, selagem e
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
24 4.2 Execuc¢éo de fundacéo com \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura apds recalque, compactacéo, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, com a escavacéao, | m2 630,93
carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.
25 |43 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa a quente, com 0,06 m de espessura minima apds recalque, incluindo rega de [ m2 510
impregnacéo ECL 1.
26 |44 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0,05 m de espessura minima apés recalque, incluindo rega de impregnagéo | m2 1020
ECL 1.
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