
Município de Vouzela
Procedimento EOP202131_2021/300.10.001/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 01.01 Trabalhos em condições particulares:
 01.01.01 Escavação nas bermas e/ou separador para alargamento do pavimento (abertura de caixa), incluindo carga e transporte dos produtos escavados e sua colocação em vazadouro, e

eventual indemnização por depósito:
1 01.01.02 Entre 0,30 m a 0,60 m de espessura. m2 175,52
 02 DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 02.01 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.
 02.01.01 Valetas e valas:
 02.01.01.

01
Valetas de plataforma (laterais):

2 02.01.01.
01.01

Revestidas com betão, de secção triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 1,00 m. m 41,89

 02.01.02 Coletores, longitudinais e de evacuação lateral:
3 02.01.02.

01
PPC, envolvidos em betão C 12/15,com recobrimento no mínimo de 0,10m e nas laterais, com diâmetro igual a 0,200 m. m 6

4 02.01.02.
02

PPC, envolvidos em betão C 12/15,com recobrimento no mínimo de 0,10m e nas laterais, com diâmetro igual a 0,250 m. m 15

 02.02 Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

5 02.02.01 Limpeza de valetas, caneletes e coletores em serventias existentes. m 1056
 02.02.02 Demolição de elementos do sistema de drenagem existente:
6 02.02.02.

01
Valetas e valas revestidas. m 214,2

7 02.02.02.
02

Coletores. m 55,8

8 02.02.02.
03

Remoçao de caneletes. m 18,95

 03 PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das
camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.

 03.01 Camadas granulares:
 03.01.01 Camada de sub-base:
 03.01.01.

01
Agregado britado de granulometria extensa:

9 03.01.01.
01.01

Com 0,15m de espessura. m2 175,52
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 03.01.02 Camada de base:
 03.01.02.

01
Agregado britado de granulometria extensa:

10 03.01.02.
01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 198,35

11 03.01.02.
01.02

Com 0,20 m de espessura. m2 25,6

 03.01.03 Camada de regularização, no enchimento de bermas:
12 03.01.03.

01
Agregado britado de granulometria extensa. m3 1,9098

 03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.02.01 AC20 base 35/50 (MB):

13 03.02.01.
01

Com 0,07 m de espessura. m2 175,52

 03.02.02 Camada de ligação:
 03.02.02.

01
AC14 bin ligante(BB):

14 03.02.02.
01.01

Com 0,07 m de espessura. m2 1653,61

 03.02.03 Camadas de regularização no reperfilamento de pavimentos existentes (espessura variável):
15 03.02.03.

01
AC20 reg 35/50 (MB). TON 66,9

 03.02.04 Camada de desgaste:
 03.02.04.

01
AC14 surf ligante 35/50 (BB):

16 03.02.04.
01.01

Com 0,06 m de espessura. m2 7764,16

 03.03 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 03.03.01 Rega de impregnação betuminosa:

17 03.03.01.
01

Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m2 ). m2 1829,13

 03.03.02 Rega de colagem:
18 03.03.02.

01
Com emulsão betuminosa C65B2 TRG (taxa de aplicação 0,5 kg/m2 ). m2 7764,16

 03.04 Trabalhos especiais de pavimentação:
 03.04.01 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilização em central, conforme definido no projecto:
 03.04.01.

01
Em misturas betuminosas:

19 03.04.01.
01.01

Em profundidades entre 0 e 5 cm. m2 3239,28

20 03.04.01.
01.02

Em profundidades entre 5 e 10 cm. m2 1653,61

21 03.04.02 Corte de pavimento com serra mecânica, conforme definido no projecto. m 18,3
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 03.04.03 Pavimentação de bermas e/ou ilhas direcionais, incluindo fundação:
22 03.04.03.

01
Em cubos de granito com 0,10 m de aresta. m2 25,6

23 03.04.03.
02

Em betonilha com 0,06 m de espessura. m2 22,83

24 03.04.03.
03

Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de cubos de granito com 0,05 m de espessura. m2 48,43

25 03.04.03.
04

Fornecimento e colocação de camada granular com caracteristicas de base, com 0,15 m de espessura, para aplicação nas camadas de pavimentação da ilha direcional,
conforme perfil tipo.

m2 22,83

26 03.04.03.
05

Fornecimento e colocação de camada granular com caracteristicas de base, com 0,20 m de espessura, para aplicação nas camadas de pavimentação de bermas,
conforme perfil tipo.

m2 25,6

 03.05 Outros Trabalhos:
27 03.05.01 Remoção de pavimentos betuminosos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. m2 15,53
28 03.05.02 Remoção de passeios, ou ilhas, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. m2 20,92
29 03.05.03 Remoção de paralelos, incluindo fundação, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. m2 25,6
30 03.05.04 Limpeza de pavimentos existentes com recurso a vassoura. m2 7764,16
 04 OBRAS ACESSÓRIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 04.01 Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:

31 04.01.01 Lancil galgável, incluindo fundação. m 25
 04.02 Outros Trabalhos:

32 04.02.01 Subida e reperfilamento das tampas de caixas e válvulas existentes. UN 46
 05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 05.01 Sinalização vertical:
 05.01.01 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 05.01.01.

01
Sinais quadrangulares:

33 05.01.01.
01.01

Com diâmetro igual a 0,70 m. UN 1

 05.01.01.
02

Sinais octogonais (STOP):

34 05.01.01.
02.01

Com L = 0,70 m. UN 1

 05.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 05.02.01 Marcas Longitudinais:
 05.02.01.

01
Linha branca contínua (LBC):

35 05.02.01.
01.01

Com 0,12m de largura (LBC 0,12). m 31,03

 05.02.01.
02

Linha branca tracejada (LBT):

36 05.02.01.
02.01

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 16,53
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37 05.02.01.
02.02

Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 229,59

38 05.02.01.
02.03

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). m 921,85

39 05.02.01.
02.04

Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 69,83

40 05.02.01.
02.05

Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,40/0,30). m 12,07

 05.02.01.
03

Guias:

41 05.02.01.
03.01

Com 0,15 m de largura. m 1840,04

 05.02.02 Marcas Transversais:
42 05.02.02.

01
Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 5

43 05.02.02.
02

Passadeiras de peões. m2 12

 05.02.03 Outras marcas:
44 05.02.03.

01
Raias oblíquas paralelas. m2 36,62

45 05.02.03.
02

Bandas cromáticas. m2 41,91

 05.02.03.
03

Triângulo de cedência de prioridade:

46 05.02.03.
03.01

Com h = 2,0 m. UN 1

47 05.02.03.
04

Inscrições STOP. UN 1

 05.03 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
48 05.03.01 Remoção e recolocação da sinalização existente no ilheu. UN 3
49 05.03.02 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização. vg 1
 09 INFRAESTRUTURAS DIVERSAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 09.01 Rede de águas pluviais:
 09.01.01 Trabalhos preparatórios:

50 09.01.01.
01

Corte de pavimento com serra mecânica, conforme definido no projecto. m 457,24

51 09.01.01.
02

Arranque de pavimentos betuminosos existentes, com uma espessura média de 0,12 m, incluindo o carregamento dos produtos resultantes e transporte a vazadouro
definitivo do empreiteiro.

m2 233,41

 09.01.02 Movimento de Terras:
 09.01.02.

01
Abertura de valas para instalação de tubagens, incluindo a baldeação dos produtos escavados, a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação e
drenagem de valas ou de sondagens para localização de infraestruturas existentes.

52 09.01.02.
01.01

Com recurso a meios mecânicos (lâmina, balde, ripper ou martelo pneumático) em terreno de qualquer natureza. m3 317,64
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53 09.01.02.
02

Carga, transporte e colocação em vazadouro definitivo dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 197,58

54 09.01.02.
03

Carga, transporte e colocação em depósito provisório dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento, para eventual reutilização. m3 120,06

55 09.01.02.
04

Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e compactação. m3 120,06

56 09.01.02.
05

Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 103,39

 09.01.02.
06

Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios, maciços de amarração, e os trabalhos necessários:

 09.01.03 Tubagens e Acessórios:
57 09.01.03.

01
PP Corrugado SN8 DN200 m 64

58 09.01.03.
02

PP Corrugado SN8 DN400 m 164,62

59 09.01.03.
03

Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora, de cor azul. m 228,62

60 09.01.03.
04

Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 1

 09.01.04 Execução de órgãos complementares de drenagem, incluindo fornecimento e todos os trabalhos necessários, e ainda,  para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer
natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

 09.01.04.
01

Sumidouros e Sarjetas:

61 09.01.04.
01.01

Fornecimento e assentamento de grelha e respetivo aro, apoiada em caixa pré-fabricada ou feita \"in-situ\", conforme peças desenhadas. UN 10

62 09.01.04.
01.02

Fornecimento e assentamento de grelha sumidoura, redonda, de diâmetro 500 mm e respetivo aro, apoiada em manilha em betão, conforme peças desenhadas. UN 2

 09.01.04.
02

Câmaras de visita:

 09.01.04.
02.01

Execução de câmaras de visita em anéis pré-fabricados em betão, com cobertura tronco-cónica assimétrica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância,
incluindo pintura interior com resina epoxy, pintura da superfície exterior com duas demãos de emulsão betuminosa, aros e tampas redondas, em FFD conforme EN-GJS-500, de
modelo eixo-dobradiça, do tipo \"Fucoli\" ou equivalente, com fecho cónico e apoio elástico anti-ruído, da classe D 400 conforme norma EN 124, com abertura útil , diâmetro 600 mm
e aro de altura superior a 100 mm, com pintura preta de base aquosa, com fecho de segurança adicional e todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de
pormenor.63 09.01.04.

02.01.01
Com diâmetro de 1,0 m e altura (h)   2,5 m. UN 5

 09.01.04.
02.02

Execução de câmaras de visita em anéis pré-fabricados em betão, com cobertura tronco-cónica assimétrica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância,
incluindo pintura interior com resina epoxy, pintura da superfície exterior com duas demãos de emulsão betuminosa, aros e tampas redondas, em FFD com grelha sumidoura,
conforme EN-GJS-500, de modelo eixo-dobradiça, do tipo \"Fucoli\" ou equivalente, com fecho cónico e apoio elástico anti-ruído, da classe D 400 conforme norma EN 124, com
abertura útil , diâmetro 600 mm e aro de altura superior a 100 mm, com pintura preta de base aquosa, com fecho de segurança adicional e todos os trabalhos complementares, de
acordo com os desenhos de pormenor.64 09.01.04.

02.02.01
Com diâmetro de 1,0 m e altura (h)   2,5 m. UN 1

65 09.01.05 Fornecimento e colocação de degraus metálicos, nas caixas de visita com altura   a 1,80 m, espaçados a 0,30 m, em varão com Ø25, metalizado, conforme representado
nas peças desenhadas.

UN 2

Alameda D. Duarte de Almeida


Telef. 232740740 / Fax. 232771513
www.cm-vouzela.pt Página 5 de 6



Município de Vouzela
Procedimento EOP202131_2021/300.10.001/20

 09.01.06 Reposição do pavimento existente conforme perfil tipo representado nas peças desenhadas:
 09.01.06.

01
Camadas granulares:

 09.01.06.
01.01

Com características de sub-base:

 09.01.06.
01.01.01

Em agregado britado de granulometria extensa:

66 09.01.06.
01.01.01.
01

Com 0,15 m de espessura. m2 188,611

 09.01.06.
01.02

Com características de base:

 09.01.06.
01.02.01

Em agregado britado de granulometria extensa:

67 09.01.06.
01.02.01.
01

Com 0,15 m de espessura. m2 188,611

 09.01.06.
02

Camadas de misturas betuminosas a quente:

 09.01.06.
02.01

Com características de base:

 09.01.06.
02.01.01

AC20 base ligante 35/50 (MB):

68 09.01.06.
02.01.01.
01

Com 0,07 m de espessura. m2 233,41

 09.01.06.
03

Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:

 09.01.06.
03.01

Rega de impregnação betuminosa:

69 09.01.06.
03.01.01

Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m2 ). m2 233,41

 10 DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
70 10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
71 10.02 Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD). vg 1
72 10.03 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
73 10.04 Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
74 10.05 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto  elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de  Outubro, referente a sinalização vertical,

horizontal e  outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  implantação e colo
vg 1
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