Céamara Municipal de Alvito

Procedimento EMP 16/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 MANUTENCAO CORRECTIVA EQUIPAMENTOS
1 1.1 1.1.1 Mola Cavalo (Reapertos e Limpeza); 1.1.2 Mola Mota (reapertos e limpeza; substituir apoios de pegas (pés)); 1.1.3 Baloico (reapertos e limpeza; lixar/dar | UN 1
cera/pintura postes; pintura de lacados; pintura de trave; dar cera madeiras; remocéo dos postes de vedacdo); 1.1.4 Escorrega (reapertos e limpeza); 1.1.5 Torre do
Escorrega (reapertos e limpeza; lixar/dar cera postes; pintura de ferros; fornecimento e instalagéo de 2 guarda corpos; substituicdo das ripas de madeira da ponte; baixar
um dos paineis para eliminagéo de perigo de entalamento)
2 PAVIMENTO CONTINUO IN SITU
2 2.1 2.1.1 Remocédo do pavimento existente e encaminhamento do mesmo para o destino final adequado - 144m2; 2.1.2 Fornecimento e instalacdo de pavimento continuo in { UN 1

situ na zona das Molas 3cm SBR + 1cm EPDM (cores Standard); 2.1.3 Fornecimento e instalagdo de pavimento continuo in situ na zona do Baloico 4cm SBR + 1cm
EPDM (cores Standard); 2.1.4 Fornecimento e instalagdo de pavimento continuo in situ na zona da Torre com escorrega 6cm SBR + 1cm EPDM (cores Standard)
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