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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS PRELIMINARES
 NP01 Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em

conjunto com as peças escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.
 NP02 A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar poderá não corresponder à numeração apresentada em Caderno de Encargos, pelo

que a sua correspondência deverá ser efetuada pela descrição e natureza dos trabalhos e fornecimentos.
 NP03 Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas peças de projeto servem unicamente para definir o nível de qualidade, acabamento e gama de materiais que se

pretendem para a obra em questão, entendendo-se que serão possíveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.
 NP04 Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e

Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior utilização,
valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos
produzidos no âmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depósitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado.

 NP05 Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos entulhos em depósito camarário, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condições.
Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre que as mesmas apresentem boas condições estruturais.

 NP06 Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, mão
de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada como sejam:  apoio
topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos
dentro da zona da obra. NP07 Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da obra.

 NP08 Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminações de poeiras e sujidades provenientes da realização dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de máquinas e homens nas áreas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecânico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das peças de arte.

 NP09 Os trabalhos de assistência e manutenção nos espaços verdes considerados, durante o período de garantia (12 meses),  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários, regas de socorro, mondas, retanchas nas áreas plantadas, reparação dos prados, monitorização das árvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espaços verdes, fertilização e correção orgânica, recolha de lixo orgânico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutenção está diluído nos artigos/capítulos que compõem os espaços verdes.

 NP10 As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferenças resultantes das inclinações, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e omissões resultantes dos fatores acima descritos.

 NP11 O dono de obra reserva-se no direito de reservar  os materiais levantados, devendo o adjudicatário questionar  o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos,  quais os
produtos a reservar, devendo o adjudicatário proceder ao transporte a local  a indicar pelo dono de obra,  proceder ao depósito com todo o cuidado por forma a não danificar os
mesmos. 1 DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PRELIMINARES

1 1.1 Demolição e remoção de coletor existente, incluindo carga transporte e descarga a vazadouro licenciado ml 261
 2 Rede de águas pluviais
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2 2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de valas para substituição de colector em carga, incluindo carga transporte e descarga das terras sobrantes a
vazadouro licenciado

ml 261

3 2.2 Fornecimento e colocação de brita na parte inferior da tubagem, permitindo a execução do trabalho ml 261
4 2.3 Aterro da vala com terras de boa qualidade isenta de pedras, devidamente compactadas por camadas, com espessura máxima de 0,20 m. ml 261
 2.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno, corrugado, classe SN8.
5 2.4.1 Diàmetro 500 ml 145
6 2.4.2 Diàmetro 400 ml 116
7 2.5 Demolição de caixas de visita, incluindo carga transporte e descarga a vazadouro licenciado UN 5
8 2.6 Execução de caixas de visita no local das demolidas, com o colector em carga. UN 5
9 2.7 Ligação do colector executado a caixas de visita existentes, incluindo demolir e refazer parte da parede de caixa de visita e o fundo. UN 4

10 2.8 Demolição de sumidouros existentes, incluindo tamponamento dos tubos com betão, carga transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado. UN 42
11 2.9 Rebaixar cota de caixas de visita existentes, incluindo remoção de cone, fornecimento e colocação de laje e colocação das tampas a cota final UN 5
 3 PAVIMENTAÇÕES

12 3.1 Levantamento do betuminoso existente, incluindo carga transporte e descarga a vazadouro licenciado. m2 7988,08
13 3.2 Abertura de caixa com 0,34 cm de altura, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa, carga transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro

licenciado (arruamento e baias de estacionamento)
m2 7988,08

14 3.3 Abertura de caixa com 0,26 cm de altura, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa, carga transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado (passeios)

m2 2456,06

15 3.4 Fornecimento e assentamento de guias de betão de 0,08m, incluindo execução de fundação em betão ml 178,67
16 3.5 Levantamento e assentamento de guias, incluindo demolição da fundação executada, execução de nova fundação e substituição de guias danificadas da remoção se

necessário
ml 22,8

17 3.6 Assentamento de patela 20x10x6, incluindo fornecimento e espalhamento de pó d pedra m2 47,6
18 3.7 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa a quente, com 0,08 m de espessura mínima após recalque, incluindo rega de colagem

ECR 1.
m2 4241,79

19 3.8 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0,06 m de espessura mínima após recalque, incluindo rega de colagem ECR 1. m2 2837,95
20 3.3 Fornecimento e colocação de tubagem em PP400  SN 8, corrugado para execução de colector de águas pluviais ml 135
21 3.4 Fornecimento e colocação de tubagem em PP250, SN 8, corrugado para execução de ramais aos sumidouros ml 31
22 3.5 Execução de câmaras de visita com cones e argolas de diâmetro de 1,00 m tipo \"Prémafe\" ou equivalente, devidamente ceresitadas, com tampa em ferro fundido

reforçada classe D400, do tipo \"Saint-Gobain Pam Paris\", ou equivalente, e respectivo manípulo de manuseamento (B139), degraus em aço laminado 300x200x25
revestido a polipropileno, fundo de caixa pré-fabricado tipo DN 1000 PVC 200 assente sobre base de betão armado conforme pormenor, completamente ceresitadas pelo
interior, com pintura a duas demãos de flint-Koat pelo exterior e demais trabalhos acessórios, conforme pormenor e caderno de encargos.

UN 4

23 3.6 Fornecimento e assentamento de sarjetas de queda directa, pré-fabricadas, tipo Premafe ou equivalente, incluindo grade em ferro fundido, depósito de areia, e todos os
trabalhos acessórios bem como base em betão, conforme pormenor.

UN 8

24 3.7 Transporte de terras sobrantes a vazdouro, à distancia que for necessária da responsabilidade do adjudciatário m3 51,52460
032938

 4 PAVIMENTAÇÕES
25 4.1 Trabalhos de levantamento de tampas existentes de Rede de águas residuais, caixas ramal de ligação, pluviais, grelhas, cabeças móveis da rede de abastecimento de

água, até à cota final do pavimento, incluindo fixação, selagem e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.al do pavimento, incluindo fixação, selagem e
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

UN 15

26 4.2 Execução de fundação com \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura após recalque, compactação, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, com a escavação,
carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.

m2 630,93

27 4.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa a quente, com 0,06 m de espessura mínima após recalque, incluindo rega de
impregnação ECL 1.

m2 510
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28 4.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0,05 m de espessura mínima após recalque, incluindo rega de impregnação
ECL 1.

m2 1020
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