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NOTAS PRELIMINARES

NPO1

Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.

NPO2

A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efetuada pela descrigédo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NPO3

Todas as denominacfes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.

NPO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NPO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizacdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NPO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NPO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NPO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NPO9

Os trabalhos de assisténcia e manuteng@o nos espacgos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizacdo e correcédo organica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NP10

As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao ser@o admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NP11

O dono de obra reserva-se no direito de reservar os materiais levantados, devendo o adjudicatario questionar o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos, quais 0s
produtos a reservar, devendo o adjudicatario proceder ao transporte a local a indicar pelo dono de obra, proceder ao depdsito com todo o cuidado por forma a ndo danificar os
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1 1.1 Na falta e estipulagé@o contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | UN 1
considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construcéo civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparacéo e
montagem, demoli¢Ges, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéao até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.
2 12 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacgéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 1
Empreiteiro Adjudicatario com mengéo do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
3 1.3 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranga e Salide da empreitada de acordo com a Legislacdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de [ UN 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protecéo coletiva e individual.
4 1.4 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|UN 1
diferentes fracdes de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevengdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugdo desta operacdo. Tratamento, valorizagéo ou eliminacédo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fragcdes de RCD
produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencéo e Gestédo de RCD apds devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos matérias e
taxas legais necessarias.
5 15 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios. UN 1
2 PAVIMENTOS
6 2.1 Execucédo de fundagcdo com brita de granulometria extensa conforme esquemas desenhados de estrutura de pavimentos compactada por camadas de 0,20 m de [ m2 337,5
espessura apos recalque, rega e cilindramento por camadas de 0,10 m, incluindo abertura de caixa, com a escavacao, rega, carga e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro.
7 2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa a quente, com 0,06m de espessura minima apos recalque, incluindo rega de colagem | m2 487,5
ECR 1.
8 2.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0,06m de espessura minima apos recalque, incluindo rega de colagem ECR 1. [ m2 3210
9 2.4 Levantamento e Assentamento de cubos de granito de 0,11 m de lado reaproveitados, assentes em almofada de areia com 0,10 m de espessura, devidamente | m2 504
compactados.
10 |25 Fornecimento e assentamento de cubos de granito, com 0,10 x 0,10 m x 0,10, de 12 escolha, assentes em almofada de areia com 0,10 m de espessura, devidamente | m2 126
compactados.
3 MOVIMENTO DE TERRAS
11 (3.1 Aterro com terras de empréstimo, com saibro de boa qualidade, devidamnete compactado por camadas de 0,20 m. m3 165
12 (3.2 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a execugédo de muro de suporte em alvenaria m3 157,5
4 OBRAS DE ARTE
13 (4.1 Execucdo de muro em alvenaria de granito, tipo Normuro ou equivalente, incluindo movimento de terras em abertura de caboucos em terreno de qualuer natureza, | m2 192,5
incluindo fundag&o, colocagao de pedra acapear sobre o muro e todos os trabalhos acessoérios necessarios.
14 4.2 Fornecimento e assentamento de grade em ferro, de protecdo sobre o muro a construir, conforme pormenor, incluindo metalizagdo com anti corrosivo, pintura a tinta [ ml 55
esmalte, cor verde garrafa.
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4.3 Colocacéao a cota final do pavimento das tampas das caixas de saneamento e das cabegas mdéveis da rede de abastecimento de agua.
15 431 Caixas de saneamento UN
16 |4.3.2 Cabecas méveis da rede de abastecimento de dgua UN
17 (4.4 Fornecimento e assentamento de sarjetas pré-fabricadas, tipo Premafe com grelha em ferro fundido D250, e todos os trabalhos necessarios. UN
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