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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS PRELIMINARES
 NP01 Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em

conjunto com as peças escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.
 NP02 A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar poderá não corresponder à numeração apresentada em Caderno de Encargos, pelo

que a sua correspondência deverá ser efetuada pela descrição e natureza dos trabalhos e fornecimentos.
 NP03 Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas peças de projeto servem unicamente para definir o nível de qualidade, acabamento e gama de materiais que se

pretendem para a obra em questão, entendendo-se que serão possíveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.
 NP04 Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e

Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior utilização,
valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos
produzidos no âmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depósitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado.

 NP05 Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos entulhos em depósito camarário, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condições.
Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre que as mesmas apresentem boas condições estruturais.

 NP06 Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, mão
de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada como sejam:  apoio
topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos
dentro da zona da obra. NP07 Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da obra.

 NP08 Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminações de poeiras e sujidades provenientes da realização dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de máquinas e homens nas áreas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecânico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das peças de arte.

 NP09 Os trabalhos de assistência e manutenção nos espaços verdes considerados, durante o período de garantia (12 meses),  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários, regas de socorro, mondas, retanchas nas áreas plantadas, reparação dos prados, monitorização das árvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espaços verdes, fertilização e correção orgânica, recolha de lixo orgânico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutenção está diluído nos artigos/capítulos que compõem os espaços verdes.

 NP10 As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferenças resultantes das inclinações, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e omissões resultantes dos fatores acima descritos.

 NP11 O dono de obra reserva-se no direito de reservar  os materiais levantados, devendo o adjudicatário questionar  o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos,  quais os
produtos a reservar, devendo o adjudicatário proceder ao transporte a local  a indicar pelo dono de obra,  proceder ao depósito com todo o cuidado por forma a não danificar os
mesmos. 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
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1 1.1 Na falta e estipulação contratual, o empreiteiro tem a obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº 350º do Dec-Lei nº 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição de estaleiro;
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de policia
das vias públicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos
trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construção civil segundo metodologia de Demolição Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparação e
montagem, demolições, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remoção até à zona de armazenamento em estaleiro de obra.

UN 1

2 1.2 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do
Empreiteiro Adjudicatário com menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro.

UN 1

3 1.3 Desenvolvimento e Implementação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada de acordo com a Legislação em vigor, e os princípios constantes do Caderno de
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessários à proteção coletiva e individual.

UN 1

4 1.4 Carga, transporte, a distância não limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Resíduos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicável),  das
diferentes frações de RCD  produzidos em obra nas  quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessários à execução desta operação.  Tratamento, valorização ou eliminação (conforme aplicável), por gestor autorizado de Resíduos das diferentes frações de RCD
produzidas em obra  nas quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD após devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos   matérias e
taxas legais necessárias.

UN 1

5 1.5 Execução das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. UN 1
 2 PAVIMENTOS
6 2.1 Execução de fundação com brita de granulometria extensa conforme esquemas desenhados de estrutura de pavimentos compactada por camadas de 0,20 m de

espessura após recalque, rega e cilindramento por camadas de 0,10 m, incluindo abertura de caixa, com a escavação, rega, carga e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro.

m2 337,5

7 2.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa a quente, com 0,06m de espessura mínima apos recalque, incluindo rega de colagem
ECR 1.

m2 487,5

8 2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0,06m de espessura mínima apos recalque, incluindo rega de colagem ECR 1. m2 3210
9 2.4 Levantamento e Assentamento de cubos de granito de 0,11 m de lado reaproveitados, assentes em almofada de areia com 0,10 m de espessura, devidamente

compactados.
m2 504

10 2.5 Fornecimento e assentamento de cubos de granito, com 0,10 x 0,10 m x 0,10, de 1ª escolha, assentes em almofada de areia com 0,10 m de espessura, devidamente
compactados.

m2 126

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
11 3.1 Aterro com terras de empréstimo, com saibro de boa qualidade, devidamnete compactado por camadas de 0,20 m. m3 165
12 3.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para a execução de muro de suporte em alvenaria m3 157,5
 4 OBRAS DE ARTE

13 4.1 Execução de muro em alvenaria de granito, tipo Normuro ou equivalente, incluindo movimento de terras em abertura de caboucos em terreno de qualuer natureza,
incluindo fundação, colocação de pedra acapear sobre o muro e todos os trabalhos acessórios necessários.

m2 192,5

14 4.2 Fornecimento e assentamento de grade em ferro, de proteção sobre o muro a construir, conforme pormenor, incluindo metalização com anti corrosivo, pintura a tinta
esmalte, cor verde garrafa.

ml 55

Praça da República 


Telef. 255 318 000 / Fax. 0
www.cm-felgueiras.pt Página 2 de 3



Câmara Municipal de Felgueiras
Procedimento 305-21

 4.3 Colocação à cota final do pavimento das tampas das caixas de saneamento e das cabeças móveis da rede de abastecimento de água.
15 4.3.1 Caixas de saneamento UN 10
16 4.3.2 Cabeças móveis da rede de abastecimento de água UN 8
17 4.4 Fornecimento e assentamento de sarjetas  pré-fabricadas, tipo Premafe com grelha em ferro fundido D250, e todos os trabalhos necessários. UN 8
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