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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Cobertura do Polo Escolar de Carvalhais

Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, e todos os acessórios e trabalhos complementares, conforme o projeto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de
acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos (CE), condições técnicas especiais (CTE),etc.

 1 HIGIENE E SEGURANÇA
1 1.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão

de resíduos.
vg 1

 2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a

legislação em vigor.
vg 1

 3 COBERTO INFANTIL
 3.1 Cobertura
3 3.1.1 Fornecimento e instalação completa de paineis \"sandwich\" do tipo \"Perfitec ROOFTEC - 4 (1000) ou equivalente com 30mm de espessura em revestimento de

cobertura (com a espessura de 0,4 mm na chapa inferior e com 0,5 mm na chapa superior), cor cinza, incluindo meios de fixação, perfis e peças de remate, rufos,
capeamento em chapa, tubos de queda, conforme pormenores. (medição em projecção horizontal)

m2 134

4 3.1.2 Fornecimento e colocação de rufos em chapa lacada lisa, com desenvolvimento 50cm, incluindo uniões soldadas e executada de acordo com desenho pormenor e todos
os trabalhos e materiais necessários na sua execução.

ml 48,6

5 3.1.3 Fornecimento e montagem de caleira em chapa galvanizada 1,5mm + forra em chapa lacada com isolamento, largura 20cm, incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares necessários, conforme pormenor.

ml 16,6

 3.2 Estabilidade
 3.2.1 Fornecimento e aplicação de betão armado incluindo cofragem, aço, betão, escoramento e todos os trabalhos preparatórios e acessórios. Aço S400NR, Betão C25/30, cofragem

tradicional. , incluindo, movimento de terras, fundações e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com desenhos de pormenor:
6 3.2.1.1 Em sapatas m3 4,8
 3.3 Estrutura metálica
 3.3.1 Fornecimento, transporte e colocação de perfis laminados e chapas, em aço S275 JR, incluindo decapagem e pintura anticorrosiva , de acordo as peças desenhadas e memória

descritiva.7 3.3.1.1 IPE 200 kg 860
8 3.3.1.2 CHS 168,3x3,0 mm kg 271
 3.3.2 Fornecimento, transporte e colocação de perfis enformados e chapas, em aço S280 GD, de acordo as peças desenhadas e memória descritiva.
9 3.3.2.1 Madre ZF100-30 kg 1150
 3.4 Pavimento
 3.4.1 Movimento de Terras

10 3.4.1.1 Execução do movimento de solos necessário ao nivelamento da plataforma de jogo existente, respectiva criação de pendentes, incluindo compactação e todos os
trabalhos necessários à sua perfeita execução. Considera-se a escavação (30cm altura), aterro na constituição da sub-base da plataforma, transporte e demais trabalhos
complementares.

m3 42

11 3.4.1.2 Execução de uma caixa 30cm de altura será preenchida com uma camada de brita nº 2 (15cm), betão de limpeza (5cm), laje armada(10cm) e manta de polietileno,
incluindo betonilha de regularização 7cm e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme o C.E

m2 140

 3.4.2 Demolições
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12 3.4.2.1 Execução de levantamento das lagetas existentes, incluindo transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários. A
indicar pela fiscalização.

m2 35

 3.4.3 Pavimento In Situ EPDM
13 3.4.3.1 Fornecimento e aplicação de pavimento \"In Situ\" com uma altura maxima de queda 1,80m, piso constituido 45mm (SBR) mais 10mm (EPDM), incluindo betonilha de

regularização e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.
m2 10

14 3.4.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura slurry colorida. m2 130
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