
Município de Ferreira do Zêzere
Procedimento CP005/DUOMA/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. I - Estaleiro
 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, cumprimento do

plano prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, bem como fornecimento e aplicação de sinalização temporária necessária.
1 1.1.1 Freguesia de ferreira do Zêzere vg 1
2 1.1.2 Freguesia de Igreja Nova vg 1
3 1.1.3 Freguesia de Águas Belas vg 1
4 1.1.4 União das Freguesias de Areias e Pias vg 1
5 1.1.5 Freguesia de Beco vg 1
6 1.1.6 Freguesia de Nossa Senhora do Pranto vg 1
 2 Cap. II - Freguesia de Ferreira do Zêzere
 2.1 Demolições
7 2.1.1 Demolição de muro existente em alvenaria de pedra natural com espessura variável entre 0,35m e 0,50m, incluindo  fundação, aproveitamento da pedra, o seu

acondicionamento para posterior aplicação, remoção e transporte da pedra sobrante para o estaleiro do Municipio, bem como remoção e transporte dos produtos
sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e meios necessários.

m2 53,53

8 2.1.2 Demolição de muro existente em alvenaria de blocos com espessuras variáveis entre 0,50m e 0,20m, incluindo  fundação, bem como remoção e transporte dos produtos
sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e meios necessários.

m2 25,7

9 2.1.3 Demolição de muro existente em alvenaria de tijolo com espessuras variáveis entre 0,20m e 0,50m, incluindo  fundação, bem como remoção e transporte dos produtos
sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 26,7025

 2.1.4 Demolição de muro existente em alvenaria de pedra natural com 0,60m de espessura, incluindo o aproveitamento da pedra, para posterior aplicação, remoção e transporte dos
produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e meios.

10 2.1.4.1 Rua D. Maria Fernanda da Mota Cardoso m2 5,36
11 2.1.5 Desmontagem de vedação constituída por postes madeira DN8, afastados de 4,00ml, rede ovelheira com 1,50m de altura  incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e meios necessários.
ml 64

 2.1.6 Levantamento de elemento metálico \"cruz\" o seu acondicionamento e posterior aplicação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários.
12 2.1.6.1 Rua Padre António Lourenço Amorim UN 1
 2.1.7 Levantamento de plantas existentes em floreira o seu acondicionamento, e posterior plantação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

13 2.1.7.1 Rua Padre António Lourenço Amorim vg 1
 2.1.8 Levantamento de manilhas DN500, em passagem hidráulica existente, remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais

e trabalhos necessários à sua boa execução.
14 2.1.8.1 Rua Fernando Pessoa ml 7
 2.1.9 Levantamento de calçada existente de vidraço 0.06x0.06x0.06m em  passeio, e seu acondicionamento para posterior assentamento, incluído todos os trabalhos e meios

necessários.15 2.1.9.1 Rua Maria Vasques m2 4,4
16 2.1.10 Corte com disco e fresagem de pavimentos betuminosos existentes  com espessura de 0,05m,  com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com

tout-venant a aplicar na vala, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 26,41

 2.1.11 Abertura de caixa com 0,26m de espessura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários. (passeios)
17 2.1.11.1 Rua Maria Vasques m2 21,6
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 2.1.12 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes abertura de caixa  a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de empolamento no preço unitário
18 2.1.12.1 Rua Maria Vasques m3 5,616
 2.1.13 Remoção de grelha metálica existente no interior de caixa de queda do sistema de águas pluviais, incluindo entrega da mesma no estaleiro do Municipio, todos os trabalhos e

meios necessários.
19 2,1,13,1 Rua da Albufeira vg 1
 2.2 Movimento de terras

20 2.2.1 Escavação para a implantação de muros  e baldeação em terreno formado por terra dura, por meios mecânicos,  incluindo regularização de fundo e todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua execução.

m3 333,4214
65

21 2.2.2 Execução de aterro a tardoz dos muros, devidamente regado e compactado com o terreno proveniente da escavação do próprio muro ou de um dos outos, bem como a
modelação terreno, incluindo todos os trabalhos.

m3 139,1440
5

22 2.2.3 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação a vazadouro autorizado pela fiscalização ou reaproveitamento em obra, considerando  o volume
de empolamento no preço unitário

m3 196,8174
15

 2.3 Betão
23 2.3.1 Execução de  muro em betão simples C20/25, incluindo cofragem melhorada, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução conforme  peças

desenhadas.
m3 289,8402

5
 2.3.2 Fornecimento e aplicação de armadura em  aço A400NR no muro com extensão de 16,55m, composta armadura vertical f 10//0,50m com 0,60m de comprimento, armadura horizontal

 f 10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme peças desenhadas. (valor por metro linear de muro)
24 2.3.2,1 Estrada do Bichardo ml 16,55
 2.3.3 Fornecimento e colocação em obra de betão C25/30, aço A400NR, devidamente armado, incluindo cofragem e descofragem, todos os trabalhos e materiais necessários, à sua boa

execução.25 2.3.3.1 Em fundação ( Fonte do Fojo) m3 8,46055
26 2.3.3.2 Em pilares (Fonte do Fojo) m3 0,4
27 2.3.3.3 Em vigas lintel e coroamento  (Fonte do Fojo) m3 1,04
 2.4 Alvenarias e Revestimentos
 2.4.1 Fornecimento e execução de reboco areado fino com argamassa ao traço 1:4, incluindo salpisco, emboço, remates e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa

execução de modo a ficar pronto a pintar.
28 2.4.1.1 Estrada da Comeada - Ribeira m2 6,9795
 2.4.2 Fornecimento e execução de reboco areado fino com argamassa com saibro ao traço 1:4 no muro, incluindo salpisco, emboço, remates e todos os trabalhos e materiais

necessários à sua boa execução.
29 2.4.2.1 Rua Padre António Lourenço Amorim m2 31,1485
30 2.4.3 Execução  pintura de muro com uma demão de primário base solvente e duas demãos de tinta branca 100% acrílica, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

à sua perfeita execução.
m2 89,5086

 2.4.4 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos 50x20x20xcom argamassa ao traço 1:4, no muro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, à sua boa execução.
31 2.4.4.1 Fonte do Fojo m2 22,8
 2.4.5 Reconstrução do muro em alvenaria de pedra natural, com 0,60m de espessura e  acabamento em abas as faces, será utilizada  pedra proveniente das demolições deste e  de

outros muros, alvenaria assente com argamassa de cimento e saibro, incluído todos os trabalhos e materiais necessários.
32 2.4.5.1 Rua  D. Maria Fernanda da Mota da Cardoso m3 3,6
 2.5 Drenagem

33 2.5.1 Fornecimento e aplicação de tubo dreno revestido a geotêxtil  DN 110, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. ml 135
34 2.5.2 Fornecimento e aplicação de bueiros de DN 110 em PVC, afastados de 4,00m ml 30,45
 2.5.3 Fornecimento e aplicação de manilhas DN800, incluindo todo o movimento de terras (escavação e aterro com produtos provenientes da escavação), camada de 0,40m de

tout-venant,  remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.
35 2.5.3.1 Rua Fernando Pessoa ml 7
 2.5.4 Fornecimento e aplicação de manilhas DN600, incluindo os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.
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36 2.5.4.1 Fonte do Fojo ml 11
 2.5.5 Levantamento e reposição  de câmara de visita DN1000,  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

37 2.5.5.1 Fonte do Fojo vg 1
 2.5.6 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, composta por cúpula assimétrica e anéis pré-fabricados de betão simples com 1,0m  de diâmetro, fundo de caixa em betão B30

com o interior em polipropileno , incluindo tampa e aro em ferro fundido, com abertura útil DN600mm, da classe D400, de acordo com EN124, tipo  \"REXESS - Saint-Gobain\"ou
equivalente, com a designação «PLUVIAL»,  juntas impermeabilizadas em todo o seu perímetro com mástique expansivo tipo SIKASWELL S-2, ou equivalente, de e=5mm, e degraus
interiores revestidos a PVC, bem como o aterro da vala tal como para a tubagem, remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciada de RCD, de acordo com o
desenho de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessários.

38 2.5.6.1 Rua da Albufeira UN 1
 2.5.7 Limpeza, regularização/reperfilamento de linha de água, incluindo remoção, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado pela fiscalização.

39 2.5.7.1 Fonte do Fojo ml 9
 2.5.8 Construção de boca de saída, composta por paredes laterais em alvenaria de blocos de betão 50x20x11 rebocadas, fundo em betão simples com 0,10m de espessura, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários.
40 2.5.8.1 Fonte do Fojo UN 1
 2.5.9 Execução de  valeta em betão simples C20/25, com 0,56 de largura e 0,10 de espessura,  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução conformes

especificações das peças desenhadas.
41 2.5.9.1 Rua da Fontainha ml 9,56
 2.5.10 Limpeza e desobstrução de aqueduto, incluindo remoção e transporte a entidade licenciadora de RCD dos produtos sobrantes.

42 2.5.10.1 Rua da Albufeira UN 1
 2.6 Pavimentação
 2.6.1 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 0,30m de espessura, devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e materiais, necessários.

43 2.6.1.1 Rua dos Milagres m2 45
 2.6.2 Fornecimento e assentamento de camada de tout-venant em passeios, com 0,15m de espessura  devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e materiais, necessários.

44 2.6.2.1 Rua Maria Vasques m2 21,6
45 2.6.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,10 m e percentagem de teor em betume  mínima

5%, incluindo aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa  C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 26,41

 2.6.4 Fornecimento e a assentamento de calçada de vidraço 0.06x0.06x0.06m, assentes sobre almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a pó
de pedra com cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

46 2.6.4.1 Rua Maria Vasques m2 13
 2.6.5 Fornecimento e a assentamento duas fiadas de basalto 0.06x0.06x0,06m, assentes sobre almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a pó

de pedra com cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.
47 2.6.5.1 Rua Maria Vasques m2 3,12
 2.6.6 Fornecimento e a assentamento de calçada de vidraço 0.06x0.06x0.06m, assentes sobre almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a pó

de pedra com cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.
48 2,6,6,1 Rua Maria Vasques m2 4,4
 2.7 Guardas metálicas
 2.7.1 Fornecimento e aplicação de guardas metálicas, compostas por perfil tipo  W, prumos fixos no muro de suporte por bolacha metálica aparafusada, afastados de 4m, elementos

refletores, incluindo terminal inicial enterrado e terminal final cauda de carpa, todos os acessórios e trabalhos necessários,
49 2.7.1.1 Rua dos Milagres ml 56
 2.8 Diversos
 2.8.1 Fornecimento e colocação de terra vegetal em duas floreiras com áreas aproximadas de 0,50m e ,40m e altura de 0,30m, incluído todos os trabalhos e materiais necessários,

conforme peças desenhadas.
50 2.8.1.1 Rua Padre António Lourenço Amorim vg 1
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 2.8.2 Levantamento de sinalização de trânsito existente, incluindo o seu acondicionamento para posterior aplicação, bem como remoção de maciços de fixação, transporte a entidade
licenciadora de RCD e todos os trabalhos necessários.

51 2.8.2.1 Rua Maria Vasques vg 1
 2.8.3 Instalação de sinalização  previamente levantada, incluindo movimento de terras e maciços de fundação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários.

52 2.8.3.1 Rua Maria Vasques vg 1
 2.8.4 Alteração da localização de armário de infraestruturas elétricas, incluindo tubagens e cabos  necessários, abertura e tapamento de vala, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários.53 2.8.4.1 Rua Maria Vasques vg 1
 2.8.5 Fornecimento e instalação de sinalização vertical com características de acordo com o Regulamento de Sinalização de Transito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98,

de 1 de outubro, alterado pelo Decreto regulamentar n.º 6/2019 de 22 de Outubro, DN 70 em chapa de ferro zincado por galvanização com 2mm de espessura e abas, tela
retrorrefletora nível II, incluindo poste galvanizado DN60mm, espessura 3mm da série média, peças de ligação, movimento de terras e maciços de fundação, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme peças desenhadas.

54 2.8.5.1 O6a (Estrada da Várzea) UN 1
 2.8.6 Alteração da localização de poste da rede de distribuição em baixa tensão existente, de betão, incluindo  maciço de fundação, e execução de todas as transferências e ligações dos

cabos de rede, bem como os trabalhos e materiais necessários
55 2.8.6.1 Rua Maria Vasques vg 1
 2.8.7 Fornecimento e substituição de placa de toponímia em pedra calcária com 0.45x0.45x0.03m, com inscrição \"Rua Maria Vasques\", fixação com parafusos em aço inox, bem como

todos os trabalhos e materiais necessários.
56 2.8.7.1 Rua Maria Vasques vg 1
 2.8.8 Fornecimento e assentamento de vedação composta por tubos metálicos galvanizados  de seção quadrada de 30x30mm na vertical afastados de 1,50m aparafusados ao muro, de

seção quadrada de 20x20mm na  horizontal, chapa de fachada perfilada com 1,30m de altura lacada à cor de verde garrafa,  incluindo  colocação de tampas em PVC nos topos dos
tubos, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

57 2.8.8.1 Fonte do Fojo ml 15,5
 3 Cap. III - Freguesia de Igreja Nova do Sobral
 3.1 Demolições
 3.1.1 Demolição de muro existente de alvenaria de pedra natural com 0,40m de espessura, incluindo  fundação, bem como o aproveitamento da pedra, o sua acondicionamento para

posterior aplicação, remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD.
58 3.1.1.1 Mourolinho m2 0,45
 3.1.2 Demolição de muro existente de alvenaria de tijolo com 0,20m de espessura, incluindo  fundação, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora

de RCD.59 3.1.2.1 Beco das Hortas m2 19,0675
 3.1.3 Demolição de muro existente em alvenaria de blocos com 0,20m de espessura, incluindo  fundação, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade

licenciadora de RCD.60 3.1.3.1 Rua do Couço do Meio m2 72,15
 3.2 Movimento de terras

61 3.2.1 Escavação para a implantação de muros  e baldeação em terreno formado por terra dura, por meios mecânicos,  incluindo regularização de fundo e todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua execução.

m3 79,49932
4

62 3.2.2 Execução de aterro a tardoz dos muros, devidamente regado e compactado com o terreno proveniente da escavação bem como a modelação terreno, incluindo todos os
trabalhos.

m3 11,8195

 3.2.3 Escavação para intervenção em talude e baldeação em terreno formado por terra dura, por meios mecânicos,  incluindo regularização de fundo e todos os trabalhos e materiais
necessários para a sua execução.

63 3.2.3.1 Rua Pé da Serra m3 2,75625
64 3.2.4 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de empolamento no preço

unitário
m3 70,43607

4
 3.3 Betão
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65 3.3.1 Execução de  muro em betão simples C20/25, incluindo cofragem melhorada, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução conformes especificações
das peças desenhadas.

m3 42,365

 3.3.2 Fornecimento e aplicação de armadura em  aço A400NR no muro com extensão de 29,00m, composta armadura vertical f 10//0,50m com 0,60m de comprimento, armadura horizontal
 f 10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme peças desenhadas. (valor por metro linear de muro)

66 3.3.2.1 Beco das Hortas ml 29
 3.3.3 Fornecimento e colocação em obra de betão C25/30, aço A400NR, devidamente armado, incluindo cofragem e descofragem, todos os trabalhos e materiais necessários, à sua boa

execução.67 3.3.3.1 Em fundação (Rua Couço do Meio) m3 3,255
 3.4 Drenagem
 3.4.1 Limpeza, regularização/reperfilamento de valetas, incluindo remoção, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado pela fiscalização.

68 3.4.1.1 Rua Pé da Serra ml 20
 3.5 Pavimentação
 3.5.1 Fresagem de pavimentos betuminosos existentes na espessura de 0,05m, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com tout-venant a aplicar na base dos

pavimentos, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários.
69 3,5,1,1 Mourolinho m2 3,12
 3.5.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,10 m e percentagem de teor em betume  mínima 5%, incluindo

aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa  C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.
70 3,5,2,1 Mourolinho m2 3,12
 3.6 Diversos
 3.6.1 Fornecimento e execução de vedação  composta por poste metálico redondo DN48 zincado interiormente e exteriormente, espessura 1,2mm, altura 1,50m, afastados de 3,00ml,

chumbados na fundação, rede elástica de malha solta de arame com 2,11mm de espessura, zincada, malha 50,mm, com 1,00m de altura, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua boa execução.

71 3.6.1.1 Rua do Couço do Meio ml 21,7
72 3.6.2 Fornecimento e aplicação de enrocamento de pedreira para reconstrução do talude,  com materiais de dimensões compreendidas entre 100mm e 300mm, incluindo

manta geotêxtil, todos os trabalhos e materiais.
m3 48,94768

8
 4 Cap. IV - Freguesia de Águas Belas
 4.1 Demolições
 4.1.1 Demolição de laje existente em betão armado com 0,15m de espessura, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD.

73 4.1.1.1 Mata - Lagar do Serralheiro m2 5,5
 4.2 Movimento de terras

74 4.2.1 Escavação para a implantação de muros  e baldeação em terreno formado por terra dura, por meios mecânicos,  incluindo regularização de fundo e todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua execução.

m3 28,7725

75 4.2.2 Execução de aterro a tardoz dos muros, devidamente regado e compactado com o terreno proveniente da escavação bem como a modelação terreno, incluindo todos os
trabalhos.

m3 7,5625

76 4.2.3 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de empolamento no preço
unitário

m3 21,21

 4.3 Betão
77 4.3.1 Execução de  muro em betão simples C20/25, incluindo cofragem melhorada, todo o todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. m3 27,68
 4.3.2 Fornecimento e colocação em obra de betão C25/30, aço A400NR, devidamente armado conforme especificação técnica, incluindo cofragem e descofragem, todos os trabalhos e

materiais necessários, à sua boa execução.
78 4.3.2.1 Em Laje (Mata - Lagar do Serralheiro) m3 1,352
 4.4 Diversos
 4.4.1 Fornecimento e aplicação de enrocamento de pedreira para reconstrução do talude,  com materiais de dimensões compreendidas entre 100mm e 300mm, incluindo manta geotêxtil,

todos os trabalhos e materiais.
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79 4.4.1.1 Rua Júlio Ribeiro m3 3,6
 4.4.2 Fornecimento e aplicação de guardas metálicas, compostas por perfil tipo  W, amortecedores, prumos cravados afastados de 4m, elementos refletores, todos os acessórios e

trabalhos necessários,
80 4.4.2.1 Rua do Moinho ml 8
 4.4.3 Fornecimento e aplicação de terminais  cauda de carpa nas extremidades da guardas metálicas , incluindo todas as ligações e acessórios, bem como todos os trabalhos e materiais

necessários.81 4.4.3.1 Rua do Moinho UN 4
 4.4.4 Reconstrução de muro em alvenaria de pedra natural, como trabalhos preparatórios para assentamento de laje do pontão em betão armado, com todos os trabalhos e materiais

necessários à sua execução.
82 4.4.4.1 Mata - Lagar do serralheiro m2 1,82
 4.4.5 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,10m de espessura média devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e materiais, necessários.

83 4.4.5.1 Mata - lagar do serralheiro m2 5,98
 5 Cap. V - União de Freguesias Areias e Pias
 5.1 Demolições

84 5.1.1 Demolição de muro existente em alvenaria de blocos com 0,20m de espessura, incluindo  fundação, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade
licenciadora de RCD.

m2 62,43375

 5.1.2 Demolição de fundação existente em betão simples, com espessura de 0,25m bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD.
85 5.1.2.1 Rua Dr. Jorge V. Godinho Cabral Couto m2 2,15
 5.1.3 Demolição de guarda em balaustres e corrimão de betão com 0,50 de altura , bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD.

86 5.1.3.1 Rua do Pessegueiro ml 16,6
 5.1.4 Levantamento de pavimento em calçada 0,11x0,11 para posterior aplicação.

87 5.1.4.1 Rua do Pessegueiro m2 11,88
 5.2 Movimento de terras

88 5.2.1 Escavação para a implantação de muros  e baldeação em terreno formado por terra dura, por meios mecânicos,  incluindo regularização de fundo e todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua execução.

m3 150,563

89 5.2.2 Execução de aterro a tardoz dos muros, devidamente regado e compactado com o terreno proveniente da escavação bem como a modelação terreno, incluindo todos os
trabalhos.

m3 32,64275

90 5.2.3 Fornecimento e aplicação de tout-venant a tardoz do muro devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e materiais, necessários. m3 12,254
91 5.2.4 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de empolamento no preço

unitário
m3 118,6452

5
 5.3 Betão

92 5.3.1 Execução de  muro em betão simples C20/25, incluindo cofragem melhorada, todo o todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme
especificações das peças desenhadas.

m3 141,1442
5

 5.3.2 Fornecimento e colocação em obra de betão C25/30, aço A400NR, devidamente armado conforme especificação técnica, incluindo cofragem e descofragem, todos os trabalhos e
materiais necessários, à sua boa execução.

93 5.3.2.1 Pilares (Rua do Pessegueiro) m3 0,072
94 5.3.2.2 Reforço vertical de muro (Rua do Pessegueiro) m3 0,05
95 5.3.2.3 Lintel de coroamento (Rua do Pessegueiro) m3 0,6
96 5.3.3 Fornecimento e aplicação de armadura em  aço A400NR, composta armadura vertical f 10//0,50m com 0,60m de comprimento, armadura horizontal  f 10, incluindo todos

os trabalhos e materiais necessários, conforme peças desenhadas (valor por metro linear de muro)
ml 38,05

 5.4 Alvenarias e Revestimentos
 5.4.1 Fornecimento e execução  de salpisco grosso com argamassa traço 1:3, emboço, remates e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução de modo a ficar pronto

a pintar.97 5.4.1.1 Rua do Pessegueiro m2 40,2075
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 5.4.2 Execução  pintura de muro com uma demão de primário base aquosa e duas demãos de tinta branca 100% acrílica, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
perfeita execução.

98 5.4.2.1 Rua do Pessegueiro m2 43,62875
 5.4.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de 50x20x20, com argamassa ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, à sua boa execução.

99 5.4.3.1 Rua do pessegueiro, m2 13,5625
 5.5 Pavimentação
 5.5.1 Fresagem de pavimentos betuminosos existentes na espessura de 0,05m, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com tout-venant a aplicar na base dos

pavimentos, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários.
100 5.5.1.1 Rua Santo Amaro m2 17,5

 5.5.2 Abertura de caixa com 0,35m de espessura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários.
101 5.5.2.1 Rua Santo Amaro m2 37,7

 5.5.3 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes abertura de caixa  a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de empolamento no preço unitário
102 5.5.3.1 Rua Santo Amaro m3 13,195

 5.5.4 Fornecimento e assentamento de camada de tout-venant em passadeiras e barras de paragem, com 0,30m de espessura  devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e
materiais, necessários.

103 5.5.4.1 Rua Santo Amaro m2 37,7
 5.5.5 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,10 m e percentagem de teor em betume  mínima 5%, incluindo

aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa  C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.
104 5.5.5.1 Rua Santo Amaro m2 37,7

 5.5.6 Assentamento de calçada 0,11x0.11m, assentes sobre almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a pó de pedra com cimento, bem como
todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

105 5.5.6.1 Rua do Pessegueiro m2 11,88
 5.6 Guardas metálicas
 5.6.1 Fornecimento e aplicação de guardas metálicas, compostas por perfil tipo  W, prumos fixos a muro de suporte por bolacha metálica e parafusos, afastados de 4m, elementos

refletores, incluindo terminal inicial enterrado e terminal final cauda de carpa, ligações às existentes, todos os acessórios e trabalhos necessários.
106 5.6.1.1 Rua Santo Amaro ml 28

 5.6.2 Fornecimento e aplicação de guardas metálicas, compostas por perfil tipo  W, amortecedores, prumos cravados afastados de 4m, elementos refletores, todos os acessórios e
trabalhos necessários.

107 5.6.2.1 Rua Santo Amaro ml 4
 5.6.3 Fornecimento e aplicação de terminais  cauda de carpa nas extremidades da guardas metálicas, incluindo todas as ligações e acessórios, bem como todos os trabalhos e materiais

necessários.108 5.6.3.1 Rua Santo Amaro UN 2
 5.7 Drenagem

109 5.7.1 Fornecimento e aplicação de tudo dreno revestido a geotêxtil  DN 110, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. ml 48
110 5.7.2 Fornecimento e aplicação de bueiros de DN 110 em PVC, afastados de 4,00m ml 11,7

 5.8 Diversos
 5.8.1 Fornecimento e assentamento de balaustres com 0,40m de altura iguais aos existentes incluindo corrimão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

111 5.8.1.1 Rua do Pessegueiro ml 16,6
 5.8.2 Desmontagem de campainha e respetiva cablagem existente no pilar, incluindo o seu acondicionamento para posterior instalação, bem como a sua instalação, todos os trabalhos e

materiais necessários.
112 5.8.2.1 Rua do Pessegueiro vg 1

 5.8.3 Levantamento e assentamento de portão existente na entrada da propriedade, incluindo substituição de fechadura, e todos os trabalhos e materiais necessários.
113 5.8.3.1 Rua do Pessegueiro vg 1

 5.8.4 Levantamento e reposição de pedra de capeado existente no topo do pilar a demolir, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
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114 5.8.4.1 Rua do Pessegueiro vg 1
115 5.8.5 Arranque de oliveira existente na área de implantação do muro, remoção transporte e plantação da mesma em local contiguo, com recurso a meios mecânicos,

salvaguardando a vitalidade da arvore por forma a evitar a sua perda, bem como os trabalhos e materiais necessários.
vg 2

 6 Cap. VI - Freguesia do Beco
 6.1 Demolições

116 6.1.1 Demolição de muro existente em alvenaria de blocos com espessura variável entre 0,15m e 0,20m), incluindo  fundação, bem como remoção e transporte dos produtos
sobrantes a entidade licenciadora de RCD.

m2 51,45

 6.2 Movimento de terras
117 6.2.1 Escavação para a implantação de muros  e baldeação em terreno formado por terra dura, por meios mecânicos,  incluindo regularização de fundo e todos os trabalhos e

materiais necessários para a sua execução.
m3 38,997

118 6.2.2 Execução de aterro a tardoz dos muros, devidamente regado e compactado com o terreno proveniente da escavação bem como a modelação terreno, incluindo todos os
trabalhos.

m3 29,502

119 6.2.3 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de empolamento no preço
unitário

m3 9,495

 6.3 Betão
 6.3.1 Fornecimento e colocação em obra de betão C25/30, aço A400NR, devidamente armado conforme especificação técnica, incluindo cofragem e descofragem, todos os trabalhos e

materiais necessários, à sua boa execução.
120 6.3.1.1 Lintel Fundação m3 4,51
121 6.3.1.2 Lintel de coroamento e Reforço vertical de muro m3 4,16
122 6.3.1.3 Pilares m3 0,6204
123 6.3.1.4 Fundação m3 5,28
124 6.3.1.5 Muro de suporte m3 3,696
125 6.3.2 Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C16/20, todos os trabalhos e materiais necessários, à sua boa execução. m3 0,528

 6.4 Alvenarias e Revestimentos
126 6.4.1 Fornecimento e execução de reboco areado fino com argamassa ao traço 1:4, incluindo salpisco, emboço, remates e todos os trabalhos e materiais necessários à sua

boa execução de modo a ficar pronto a pintar.
m2 13,6

 6.4.2 Execução  pintura de muro com uma demão de primário base solvente e duas demãos de tinta branca 100% acrílica, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
perfeita execução.

127 6.4.2.1 Rua José da Costa m2 13,6
 6.4.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos com argamassa ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, à sua boa execução.

128 6.4.3.1 Blocos 50x20x15 (Rua do Brás - Art.º 32) m2 22,62
129 6.4.3.2 Blocos 50x20x20 (Rua José da Costa) m2 5,5

 6.5 Drenagem
 6.5.1 Fornecimento e aplicação de tudo dreno revestido a geotêxtil  DN 110, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

130 6.5.1.1 Rua do Brás - Art.º 32 ml 36
 6.5.2 Fornecimento e aplicação de bueiros de DN 110 em PVC, afastados de 4,00m

131 6.5.2.1 Rua do Brás - Art.º 32 ml 4,8
 6.6 Pavimentação
 6.6.1 Fresagem de pavimentos betuminosos existentes na espessura média de 0,05m, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com tout-venant a aplicar na base

dos pavimentos, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários.
132 6.6.1.1 Rua do Brás - Art.º 31 m2 4,29

 2.6.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 0,06m altura média de espessura  devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e materiais, necessários.
133 2.6.2.1 Rua do Brás - Art.º 31 m2 4,29
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 2.6.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,10 m e percentagem de teor em betume  mínima 5%, incluindo
aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa  C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.

134 2.6.3.1 Rua do Brás - Art.º 31 m2 4,29
 6.7 Diversos
 6.7.1 Arranque de oliveira existente na área de implantação do muro, remoção transporte e plantação da mesma em local contiguo, com recurso a meios mecânicos, salvaguardando a

vitalidade da arvore por forma a evitar a sua perda, bem como os trabalhos e materiais necessários.
135 6.7.1.1 Rua do Brás - Art.º 32 vg 1

 7 Cap. VII - Freguesia de Nossa Sra. do Pranto
 7.1 Demolições

136 7.1.1 Demolição de muro existente em alvenaria de pedra natural, incluindo  fundação, bem como o aproveitamento da pedra, o sua acondicionamento para posterior
aplicação, remoção e transporte para estaleiro a designar pela fiscalização.

m3 10,071

137 7.1.2 Demolição de muro existente em alvenaria de blocos, incluindo  fundação, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD. m3 1,614
 7.1.3 Levantamento de pavimento em paralelos de betão, incluindo corte a disco, o seu acondicionamento para posterior assentamento, incluindo remoção, transporte e entrega do

material sobrante  no estaleiro do Municipio, bem como todos os trabalhos e meios necessários.
138 7.1.3.1 Rua Mateus Alves m2 31,38

 7.1.4 Demolição de pavimento em betão simples com altura média de 0,07, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD.
139 7.1.4.1 Rua Mateus Alves m2 8,8

 7.1.5 Demolição por meio de meios manuais e mecânicos de pavimento em lajetas de betão com 0,15m de espessura, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a
entidade licenciadora de RCD.

140 7.1.5.1 Rua Mateus Alves m2 82,82
 7.2 Movimento de terras

141 7.2.1 Escavação para a implantação de muros  e baldeação em terreno formado por terra dura, por meios mecânicos,  incluindo regularização de fundo e todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua execução.

m3 44,1265

142 7.2.2 Execução de aterro a tardoz dos muros, devidamente regado e compactado com o terreno proveniente da escavação bem como a modelação terreno, incluindo todos os
trabalhos.

m3 16,865

143 7.2.3 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de empolamento no preço
unitário

m3 27,2615

 7.3 Betão
144 7.3.1 Execução de  muro em betão simples C20/25, incluindo cofragem melhorada, todo o todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, conforme

especificações das peças desenhadas.
m3 17,9935

 7.3.2 Fornecimento e colocação em obra de betão C25/30, aço A400NR, devidamente armado conforme especificação técnica, incluindo cofragem e descofragem, todos os trabalhos e
materiais necessários, à sua boa execução.

145 7.3.2.1 Lintel de coroamento Rua Amadeu Garcêz m3 1,285
 7.3.3 Execução de massame em betão simples C16/20, no tardoz do muro em alvenaria de pedra, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua perfeita execução.

146 7.3.3.1 Rua Ivone Silva m3 27,6
 7.4 Alvenarias e Revestimentos
 7.4.1 Fornecimento e execução de reboco areado fino com argamassa ao traço 1:4, incluindo salpisco, emboço, remates e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa

execução de modo a ficar pronto a pintar.
147 7.4.1.1 Rua Amadeu Garcêz m2 46,025

 7.4.2 Execução  pintura de muro com uma demão de primário base solvente e duas demãos de tinta branca 100% acrílica, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
perfeita execução.

148 7.4.2.1 Rua Amadeu Garcêz m2 46,025
 7.4.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos 50x20x15, com argamassa ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, à sua boa execução.

Praça Dias Ferreira, n.º 38
Telef. 249360150 / Fax. 249360169
www.cm-ferreiradozezere.pt Página 9 de 11



Município de Ferreira do Zêzere
Procedimento CP005/DUOMA/2021

149 7.4.3.1 Rua Amadeu Garcêz m2 8,5799
 7.4.4 Assentamento de alvenaria de pedra natural, conforme muro existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. A alvenaria a empregar

provem de muros a demolir na empreitada.
150 7.4.4.1 Rua Ivone Silva m3 18,4

 7.5 Pavimentação
 7.5.1 Fresagem de pavimentos betuminosos existentes na espessura de 0,05m, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com tout-venant a aplicar na base dos

pavimentos, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários.
151 7.5.1.1 Rua Mateus Alves m2 3,4

 7.5.2 Abertura de caixa com 0,21m de espessura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários.
152 7.5.2.1 Rua Mateus Alves m2 82,8

 7.5.3 Abertura de caixa com 0,30m de espessura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários.
153 7.5.3.1 Rua Mateus Alves m2 43,83

 7.5.4 Abertura de caixa com 0,36m de espessura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários.
154 7.5.4.1 Rua Mateus Alves m2 24,7

 7.5.5 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes abertura de caixa  a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de empolamento no preço unitário
155 7.5.5.1 Rua Mateus Alves m3 39,429

 7.5.6 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na berma, com 0,20 de espessura, devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e materiais, necessários.
156 7.5.6.1 Rua dos Cotrim m2 3,52

 7.5.7 Assentamento de calçada grossa 0,11x0,11m , assente com almofada de pó de pedra com cimento com 0,05m de espessura, incluindo abertura de caixa, camada de tout-venant,
refechamento de juntas a pó de pedra com cimento,  bem como remoção e transporte de produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os restantes trabalhos e meios
necessários para a sua execução.

157 7.5.7.1 Rua dos Cotrim m2 3,465
 7.5.8 Fornecimento e execução de pavimento em calçada grossa de pedra de vidraço (0,11x0,11m) cruzada, com as inclinações necessárias, assente com almofada de pó de pedra com

0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a pó de pedra com cimento, compactação, rega, camada de base em tout-venant com 0,20m de espessura e todos os
restantes trabalhos e meios necessários para a sua execução.

158 7.5.8.1 Rua Mateus Alves m2 121,6
 7.5.9 Fornecimento e assentamento de calçada grossa de pedra de vidraço 0,11x0,11m (3 fiadas), com as inclinações necessárias, nomeadamente as especificadas em projeto e rampas,

assente com almofada de pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de juntas a pó de pedra com cimento, compactação, rega, camada de base em tout-venant
com 0,20m de espessura e todos os restantes trabalhos e meios necessários para a sua execução.

159 7.5.9.1 Rua Mateus Alves m2 30,15
 7.5.10 Fornecimento e a assentamento de calçada de vidraço 0.06x0.06x0.06m, assentes sobre almofada em pó de pedra e cimento  traço 1:3 com 0,05m de espessura média, incluindo

refechamento de juntas a pó de pedra com cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.
160 7.5.10.1 Rua Amadeu Garcêz m2 27,9375

 7.5.11 Fornecimento e assentamento de lancil guia 1,0x0,25x0,06 pedra Moleanos como espelho de degraus, colados com cimento cola, bem como todos os trabalhos e materiais
necessários á sua execução.

161 7.5.11.1 Rua Amadeu Garcêz ml 70,5
 7.5.12 Assentamento de paralelos em betão previamente levantados, assente com almofada de pó de pedra com 0,05m de espessura e todos os restantes trabalhos e meios necessários

para a sua execução.
162 7.5.12.1 Rua Mateus Alves m2 0,35

 7.5.13 Levantamento e reposição de degraus  existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
163 7.5.13.1 Rua Amadeu Garcêz UN 2

 7.6 Diversos
 7.6.1 Limpeza de pavimento em calçada incluindo refechamento de juntas a pó de pedra com cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.
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164 7.6.1.1 Rua dos Cotrim m2 4,785
 7.6.2 Fornecimento e aplicação de corrimão em tubo ferro DM 500mmx3.2mm, metalizado e pintado com tinta esmalte à cor Castanho RAL 8016, incluindo fixação conforme desenho de

pormenor, todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.
165 7.6.2.1 Rua Amadeu Garcêz ml 18,25

 7.6.3 Fornecimento e montagem de guarda em madeira torneada e tratada em autoclave, prumo DN 100mm e guarda DN 80mm, incluindo movimentos de terras para abertura de buracos
e fixação de prumos com argamassa, bem como todos os trabalhos e materiais necessários, conforme especificações de peças desenhadas.

166 7.6.3.1 Rua Amadeu Garcêz ml 12
 7.6.4 Reparação de fenda existente em muro de alvenaria de bloco , com recurso à aplicação de gateamento composto por varão DN 6, A400, nas juntas horizontais, incluindo materiais e

trabalhos necessários.
167 7.6.4.1 Rua Amadeu Garcêz vg 1

 7.6.5 Levantamento e reposição de postes da latada existente, incluindo assentamento e amarrações dos arames existentes, bem como os trabalhos e materiais necessários.
168 7.6.5.1 Rua Mateus Alves UN 3

 7.7 Drenagem
 7.7.1 Fornecimento e aplicação de tudo dreno revestido a geotêxtil  DN 110, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

169 7.7.1.1 Rua Mateus Alves ml 10
 7.7.2 Fornecimento e aplicação de bueiros de DN 110 em PVC, afastados de 4,00m

170 7.7.2.1 Rua Mateus Alves ml 3,2
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