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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0 NOTAS:
1. Aos precgos acima indicados, acresce IVA a taxa em vigor;
2. O presente documento ndo constitui uma descricdo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, porém, devera contemplar o
fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessarios a execugdo dos trabalhos descritos, assim como remocdo e transporte de materiais
sobrantes para operador licenciado e todos os trabalhos necessérios a perfeita execugcdo dos mesmos. Devera ser lido obrigatoriamente em conjunto com as Condi¢c6es Técnicas
Gerais e Especiais, Memoria Descritiva e as Pegas Desenhadas. Todas as medidas terdo de ser aferidas em obra.
|- TRABALHOS PREPARATORIOS
1. INSTALACAO DE ESTALEIRO
1.1 Execucdo de todos os trabalhos descritos, de acordo com o Decreto-Lei n°18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redagao atual, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
1 111 Trabalhos de montagem, construgdo, manutencéo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro e remocao de todos os produtos e materiais sobrantes. vg 1
2 1.1.2 Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros | vg 1
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e de Policia das vias publicas.
3 1.1.3 Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos | vg 1
trabalhos e para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar, ou qualquer outro tipo de prejuizos, minimizando os incomodos para os utentes da via
publica.
4 1.1.4 Placa informativa da empreitada, conforme Art.° 348 do Cé6digo da Contratacéo Publica. UN 2
5 115 Desenvolvimento e implementagéo do Plano de Segurancga e Saide em Obra ou Fichas de Procedimentos de Seguranca, incluindo instalagéo de sinalizacéo temporaria, | vg 1
de acordo com a legislagéo em vigor.
6 1.1.6 Implementagédo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcéo e Demoligdo, de acordo com a legislagdo em vigor. vg 1
- PREPARACAO DO TERRENO E MOVIMENTACAO DE TERRAS
2. REMOCAO, LIMPEZA E TRATAMENTO DE MOBILIARIO URBANO E CANDEEIROS EXISTENTES
2.1 Mobiliario urbano
7 211 Remocéo, limpeza e tratamento dos bancos existentes indicados nas Pe¢as Desenhadas, incluindo transporte e descarga em estaleiro do Dono de Obra. UN 11
8 2.1.2 Remocéo, limpeza e tratamento das papeleiras e mesas de piquenique (e respetivos bancos) existentes indicados nas Pecas Desenhadas para posterior recolocagdo em | UN 14
obra, garantindo a sua correta fixacéo e estabilidade, com os necessarios materiais e trabalhos.
2.2 lluminacao
9 221 Remocéo dos candeeiros existentes, fundacdes, cabos e tubagem, incluindo transporte e descarga em estaleiro do Dono de Obra. | UN | 11
3. LIMPEZAS E DESMATACAO
3.1 Desmatacédo
10 |3.11 Desmatacao e corte da vegetacéo herbacea nas areas identificadas nas Pegcas Desenhadas e remocao de todos os sobrantes resultantes dessa limpeza, incluindo carga | m2 6122,36
e transporte a destino final autorizado.
3.2 Transplante de arvores
11 |3.21 Execucéo de transplante das arvores identificadas nas Pegcas Desenhadas, realizado por pessoal especializado, incluindo preparacdo, abacelamento se necessario, | UN 2
transporte e plantacdo de exemplar, incluindo a abertura de cova adequada ao torréo, fornecimento e aplicacdo de composto vegetal, rega, escoramento ou toturagem,
dentro da area de intervencdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
4. CONTROLO DE VEGETACAO EXOTICA E INVASORA
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4.1 Pinheirinha (Myriophyllum aquaticum)
12 (411 Arranque manual, tendo o cuidado de ndo deixar raizes de maiores dimensdes no solo, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para | m2 147,89
evitar dispersdo de material durante o processo.
4.2 Australia (Acacia melanoxylon)
13 (4.21 Corte rente ao solo da parte aérea dos individuos com DAP (Diametro & Altura do Peito) inferior a 25 cm, seguido de aplicagcdo por pincelagem nos segundos seguintes | UN 5
de herbicida nos caules, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para evitar dispersdo de material durante o processo.
14 422 Corte rente ao solo da parte aérea dos individuos com DAP (Diametro a Altura do Peito) superior a 25 cm, seguido de aplicagao por pincelagem nos segundos seguintes | UN 1
de herbicida nos caules, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para evitar dispersao de material durante o processo.
15 (4.2.3 Remocédo do banco de sementes por decapagem da camada superficial do terreno onde se encontram as sementes libertadas, incluindo carga e transporte a destino | m2 174,61
final adequado e todos os cuidados para evitar dispersao de material durante o processo.
4.3 Cana (Arundo donax)
16 (4.3.1 Corte da parte aérea e remocao dos rizomas (por decapagem da camada superficial do solo) através de meios mecanicos, incluindo carga e transporte a destino final | m2 362,37
adequado e todos os cuidados para evitar dispersdo de material durante o processo.
4.4 Alfenheiro (Ligustrum lucidum)
17 (441 Nos individuos adultos, corte rente ao solo da parte aérea, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para evitar dispersdo de material | UN 1
durante o processo.
18 (4.4.2 Nos individuos jovens, arrangue manual, tendo o cuidado de ndo deixar raizes de maiores dimensdes no solo, incluindo carga e transporte a destino final adequado e | m2 35,53
todos os cuidados para evitar dispersdo de material durante o processo.
4.5 Choupo (Populus sp.)
19 451 Corte rente ao solo da parte aérea dos individuos, seguido de aplicacdo por pincelagem nos segundos seguintes de herbicida nos caules, incluindo carga e transporte a | m2 85158
destino final adequado e todos os cuidados para evitar dispersdo de material durante o processo.
4.6 Yucas (Yucca sp.), penachos (Cortaderia selloana) e Cycas revoluta
20 |4.6.1 Corte da parte aérea e remocao do raizame através de cava manual, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para evitar disperséo de | m2 36,27
material durante o processo.
5. PREPARACAO DO TERRENO
51 Decapagem e armazenamento da terra viva
21 |51.1 Decapagem da terra viva nas areas indicadas nas Pegas Desenhadas, com uma espessura maxima de 10cm, e depésito provisorio para posterior utilizagéo, incluindo [ m3 36,613
escavacéo, carga, transporte, protecdo e eventual indemnizacéo por depésito.
5.2 Regularizacéo de solos em talude
22 |5.21 Reperfilamento da camada superficial do solo dos taludes existentes com meios mecéanicos, numa profundidade média de 0,20 m, incluindo depésito provisério no interior | m3 139,236
do perimetro da obra, para posterior aplicacéo.
23 |5.2.2 Carga e transporte do material sobrante a vazadouro autorizado, considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os encargos e indemnizagao por deposito. m3 135,4417
2
1 - PAVIMENTOS E REMATES
6. PAVIMENTOS
6.1 Geocélulas
24 16.1.1 Fornecimento e aplicacdo de geocélulas tridimensionais com 50 mm de altura, geotéxtil e saibro para enchimento e camada de desgaste, de acordo com o indicado em | m2 1106,05
Caderno de Encargos e nas Pecas Desenhadas, incluindo acessérios de fixagdo e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
25 16.1.2 Fornecimento e aplicacdo de geocélulas tridimensionais com 50 mm de altura, geotéxtil e terra vegetal (proveniente dos trabalhos preparatérios) para enchimento e | m2 26,2
camada de desgaste, de acordo com o indicado em Caderno de Encargos e nas Pecgas Desenhadas, incluindo acessoérios de fixac&o e todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua execugao.
6.2 Saibro compactado
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26 |6.2.1 Fornecimento e aplicagdo de saibro com 20 cm de espessura apés recalque, incluindo abertura de caixa, transporte dos sobrantes a vazadouro, com camada de brita 2 | m2 115,21
com 10 cm de espessura, geotéxtil de 200g/m2, nas condic¢des indicadas nas Condi¢des Técnicas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
6.3 Passadico em madeira
6.3.1 Fornecimento e instalacdo de passadico de madeira, incluindo o fornecimento e aplicacdo de madeira tratada em pinho nacional, com a classe de resisténcia C18, com tratamento
em autoclave classe 4 (madeiras no exterior em contacto com o solo), tratamento a agentes bioldgicos classe 3, fixagbes e ligagdes com recurso a pecas de agco devidamente
protegidas a corroséo, fixagdo ao solo por cravamento, incluindo modelagcao do terreno e todos os trabalhos de acordo com as secgdes tipo apresentadas nas Pecas Desenhadas
27 |6.3.1.1 Sobrelevado m2 54,28
28 16.3.1.2 Em escadaria m2 5,92
6.4 Banco em madeira de deck
29 16.4.1 Fornecimento e instalagéo de banco de acordo com as Pecas Desenhadas, madeira tratada em pinho nacional, com a classe de resisténcia C18, com tratamento em | m2 11,275
autoclave classe 4 (madeiras no exterior em contacto com o solo), tratamento a agentes bioldgicos classe 3, fixacdes e ligacdes com recurso a pecas de ago
devidamente protegidas a corrosao, fixagédo a estrutura do passadico, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugéo (area correspondente ao topo
e laterais).
6.5 Guarda-corpos em madeira
30 |6.5.1 Fornecimento e instalacdo de guarda-corpos de madeira, incluindo o fornecimento e aplicagdo de madeira tratada em pinho nacional, com a classe de resisténcia C18, | ml 75,48
com tratamento em autoclave classe 4 (madeiras no exterior em contacto com o solo), tratamento a agentes biol6gicos classe 3, fixacdes e ligacdes com recurso a pegas
de a¢o devidamente protegidas a corrosao, incluindo fixagéo a estrutura do passadico e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
6.6 Ponte em madeira
31 |6.6.1 Fornecimento e instalagdo de ponte curva em madeira, incluindo guarda-corpos, incluindo o fornecimento e aplicagdo de madeira tratada em pinho nacional, com a | UN 1
classe de resisténcia C18, com tratamento em autoclave classe 4 (madeiras no exterior em contacto com o solo), tratamento a agentes biol6gicos classe 3, fixagdes e
ligagcBes com recurso a pecas de ago devidamente protegidas a corrosdo, incluindo fixagdo em sapata de betdo e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
execucao.
6.7 Gradil metalico
32 |6.7.1 Fornecimento e instalac@o de gradil metélico com as dimensdes indicadas nas Pecas Desenhadas, incluindo postes de madeira de pinho tratado e todos os materiais e | m2 123,52
trabalhos necessarios a sua execugao.
6.8 Painel inox espelhado
33 |6.8.1 Fornecimento e aplicagéo de chapa de aco inox, ANSI 304, com 2mm de espessura, devidamente polida, fixa numa base em contraplacado maritimo de 22mm com cola | m2 3,36
e fixagbes mecanicas
6.9 Calcada de calcario branca 5*5
34 16.9.1 Fornecimento e aplicacdo de base em tout venant de 12 qualidade, com 15 cm de espessura apds recalque, incluindo espalhamento, rega e compactagdo e todos os | m2 15,06
trabalhos complementares a um bom acabamento.
35 [6.9.2 Fornecimento e assentamento de calcada de vidrago branca 5*5 de 12 qualidade, incluindo o fornecimento de almofada de assentamento em p6 de pedra, compactacao, | m2 15,06
lavagem e betumagem da junta com aguada de cimento, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.
6.10 Calcada de calcario preta 5*5
36 |6.10.1 Fornecimento e aplicagcéo de base em tout venant de 12 qualidade, com 15 cm de espessura apds recalque, incluindo espalhamento, rega e compactagao e todos os | m2 116,33
trabalhos complementares a um bom acabamento.
37 ]6.10.2 Fornecimento e assentamento a fiada de calgcada de vidraco preta 5*5 de 12 qualidade, assente a fiada, incluindo o fornecimento de almofada de assentamento em p6 de | m2 116,33
pedra, compactacéo, lavagem e betumagem da junta com aguada de cimento, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.
7. REMATES
7.1 Lancil em calgada branca 10*10
38 |7.1.1 Fornecimento e assentamento de calcada de vidrago branca 10*10 de 12 qualidade, assente a fiada, incluindo abertura de caixa, fornecimento de almofada de [ m2 218,73
assentamento em p6 de pedra, compactacdo, lavagem e betumagem da junta com aguada de cimento, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom
acabamento.
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7.2 Lancil em calcéario
39 |7.21 Fornecimento e assentamento de lancil de calcario semi rijo, de dimensdes 1000 x 200 x 150 mm, em fundacédo de betdo C25/30, incluindo abertura de cabouco, [ ml 148,03
compactacéo do fundo de fundagéo, betéo, cofragem de fundacéo, tudo de acordo com as pecas desenhadas incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessarios:
IV - ENGENHARIA NATURAL
8. TECNICAS DE CONTROLO DE EROSAO
8.1 Hidrossementeira mistura A (prado florido)
40 (8.1.1 Fornecimento e aplicagdo de hidrossementeira, incluindo o fornecimento da mistura de sementes definida nas Clausulas Técnicas e de todos os aditivos necessarios a | m2 2197,88
sua execugao, tais como mulch de fibras de madeira, fixadores sintéticos, bio estimulante e fertilizante, nas dosagens recomendadas.
8.2 Hidrossementeira mistura B (prado herbéaceo)
41 (8.2.1 Fornecimento e aplicacédo de hidrossementeira, incluindo o fornecimento da mistura de sementes definida nas Clausulas Técnicas e de todos os aditivos necessarios a | m2 819,39
sua execucao, tais como mulch de fibras de madeira, fixadores sintéticos, bio estimulante e fertilizante, nas dosagens recomendadas.
8.3 Manta Orgénica
42 (8.3.1 Fornecimento e aplicacdo de manta organica 100% fibras de coco com reforco de rede de coco, com gramagem minima de 1100 g/m2, incluindo fornecimento e [ m2 933,72
aplicacédo de grampos de fixagdo em vardo nervurado de eliago com @ 6 mm numa densidade minima de 1 un/m2, incluindo todos os materiais e os trabalhos
necessarios a sua execugao.
8.4 Tapete Vegetado
43 |8.4.1 Fornecimento e aplicagdo de tapete vegetado com macrdfitas aquaticas das espécies indicadas nas Clausulas Técnicas constituido por manta organica com gramagem | m2 36,27
de 2000 g/m2 e rede de coco com gramagem de 400 g, incluindo fornecimento e aplicacdo de grampos de fixagcdo em varéo nervurado de eliaco com @ 6 mm na
densidade indicada nas Pecas Desenhadas, incluindo todos os materiais e os trabalhos necessarios a sua execucao.
9. TECNICAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES
9.1 Estacaria Viva
44 19.11 Fornecimento e aplicagdo de estacaria viva de espécies autoctones com capacidade de propagagao vegetativa, de diametro 2-4 cm e comprimento 50-100 cm, de acordo | UN 22
com os pormenores e espécies definidas nas Clausulas Técnicas e Pegas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugdo. NOTA: a
guantidade de estacas vivas deste artigo ndo engloba a quantidade de estacas necessarias para realizagdo de outras Técnicas de Engenharia Natural, como 0s muros
de suporte:
45 19.1.11 Salix atrocinerea UN 12
46 (9.1.1.2 Salix neotricha UN 10
9.2 PlantacGes
47 19.21 Plantagdo de espécies de macréfitas aquaticas em formato de alvéolo florestal, de acordo com os pormenores definidos nas Condiges Técnicas e Pecas Desenhadas, | UN 10
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugdo. NOTA: a quantidade de plantas aquaticas deste artigo ndo engloba a quantidade necessarias para
a plantacéo dos bio rolos vegetados:
48 19.2.1.1 Iris pseudacorus UN 3
49 19.2.1.2 Lythrum salicaria UN 4
50 |9.2.1.3 Typha latifolia UN 3
51 ]9.2.2 Fornecimento e plantacdo de espécies de herbaceas em formato de alvéolo florestal, de acordo com os pormenores definidos nas Condi¢cBes Técnicas e Pecgas | UN 190
Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao:
52 ]9.2.2.1 Vinca difformis UN 190
53 ]9.2.3 Fornecimento e plantagdo de espécies arbustivas em formato de alvéolo florestal e protetor tubular microperfurado com 60 cm de altura, de acordo com os pormenores e | UN 127
espécies definidas nas Clausulas Técnicas e Pegas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execucdo. NOTA: inclui as plantagdes no
topo dos muros de suporte:
54 19.23.1 Crataegus monogyna UN 26
55 19.2.3.2 Frangula alnus UN 7
56 ]9.2.3.3 Laurus nobilis UN 10
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57 19.234 Myrtus communis UN 21
58 ]9.2.35 Phillyrea angustifolia UN 11
59 ]9.2.3.6 Sambucus nigra UN 28
60 |9.2.3.7 Viburnum tinus UN 24
61 |9.24 Fornecimento e plantacdo de espécies arbustivas em formato de vaso (nas dimensdes indicadas abaixo) e protetor tubular microperfurado com 60 cm de altura, de [ UN 132
acordo com os pormenores e espécies definidas nas Clausulas Técnicas e Pecas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao:
62 |9.24.1 Alnus glutinosa - C10L UN 2
63 19.2.4.2 Coronilla glauca - VOCM UN 10
64 (9.24.3 Crataegus monogyna - C1,5L UN 9
65 (9.24.4 Frangula alnus - C5L UN 5
66 |9.2.4.5 Laurus nobilis - CF1,3L UN 3
67 |9.2.4.6 Lavandula stoechas - VOCM UN 11
68 19.24.7 Myrtus communis - CF1,3L UN 33
69 |9.2.4.8 Prunus spinosa - C2,5L UN 5
70 19.2.4.9 Rosmarinus officinalis - CF 1,30L UN 6
71 ]9.2.4.10 |Sambucus nigra - C3L UN 5
72 19.2.4.11 | Santolina rosmarinifolia - VOCM UN 22
73 [9.24.12 Salix salviifolia - C2,5L UN 1
74 [9.2.4.13 | Viburnum tinus - C 1,50L UN 20
9.3 Palicada
75 19.3.1 Fornecimento e aplicagdo de palicada em madeira, de acordo com os pormenores definidos nas Condi¢cdes Técnicas e Pegas Desenhadas, incluindo todos os materiais | m2 1,953
e trabalhos necessarios a sua execugao.
9.4 Bio Rolo
76 19.4.1 Fornecimento e aplicacéo de bio rolo de coco com 30 cm de didmetro e 3 ml de comprimento, reforgcados externamente por uma rede estrutural em polipropileno com | ml 157,95
malha de 5 x 5 cm, apoiados em prumos de madeira com didmetro minino de 6-8 cm, de acordo com os pormenores definidos nas pecas desenhadas, incluindo todos os
materiais e os trabalhos necessérios a sua execucao.
9.5 Bio Rolo Vegetado
77 19.5.1 Fornecimento e aplicacéo de bio rolo de coco com 30 cm de diametro e 3 ml de comprimento, reforcados externamente por uma rede estrutural em polipropileno com | ml 328,1
malha de 5 x 5 cm, incluindo abertura de covas e plantagdo das espécies aquaticas em formato de alvéolo florestal indicadas de seguida no interior do bio rolo de coco
numa densidade de 3 un/ml, apoiados em prumos de madeira com diametro minimo de 6-8 cm, de acordo com os pormenores definidos nas pegas desenhadas,
incluindo todos os materiais e os trabalhos necessarios a sua execugao:
78 ]9.5.1.1 Iris pseudacorus UN 328
79 19.5.1.2 Lythrum salicaria UN 438
80 |9.5.1.3 Scirpoides holoschoenus UN 109
81 |95.14 Typha latifolia UN 109
9.6 Gabido Cilindrico
82 |9.6.1 Fornecimento e aplicacé@o de gabido cilindrico, composto uma rede de PP com malha de 4x4cm e diametro 4 mm, preenchida no seu interior com pedra rachéo calibrada, [ ml 124,36
de granulometria 90-180 mm, obtendo uma estrutura com didmetro aproximado 30-35 cm, dispostos longitudinalmente e apoiados em prumos de madeira, de acordo
com os pormenores definidos nas Clausulas Técnicas e Pecas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
10. TECNICAS DE CONSOLIDAGAO DE TALUDES
10.1 Muro de Suporte Vivo: Modelo Fluvial com Prumo Frontal
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83 |10.1.1 Fornecimento e aplicagcdo de troncos e prumos de madeira, para constru¢gdo de muro de suporte vivo, modelo fluvial com prumo frontal, com as caracteristicas | m2 75,49
dimensionais definidas nas Clausulas Técnicas e Pecas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugdo. NOTA: inclui fornecimento e
aplicacao de inertes para enchimento, bio rolos @20cm, estacaria viva e planta¢des no interior do muro. Exclui outros materiais para aplica¢&o no talude no topo do muro.
V- MOBILIARIO URBANO, EQUIPAMENTOS E SINALETICA
11. MOBILIARIO URBANO
11.1 Papeleira
84 |11.11 Fornecimento e instalagéo de papeleira ref. PA 36 M tipo VECO URBAN DESIGN, ou equivalente, com formato circular, incluindo fixagdo adequada a sapata de betéo e | UN 13
todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execucgéo.
11.2 Banco com costas
85 |11.21 Fornecimento e instalacdo de banco com costas ref. BA LISBOA tipo VECO URBAN DESIGN ou equivalente, incluindo fixacdo adequada a sapata de betdo e todos os | UN 14
materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
11.3 Banco com costas curvo
86 |11.3.1 Fornecimento e instalagdo de banco curvo ref. LPC150-a LANDSCAPE COMPACT tipo mmcité ou equivalente, incluindo fixagcdo adequada a sapata de betéo e todos os | UN 2
materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
11.4 Banco sem costas curvo
87 |114.1 Fornecimento e instala¢éo de banco curvo ref. 8073748 SOFIERO CURVED BENCH tipo HAGS ou equivalente, incluindo fixacdo adequada a sapata de bet&o e todos os | UN 2
materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
115 Banco sem costas
88 |11.5.1 Fornecimento e instalagdo de banco ref. 80337021 BENCH SOFIERO tipo HAGS ou equivalente, incluindo fixagdo adequada a sapata de betédo e todos os materiais e | UN 3
trabalhos necessarios a sua execugao.
11.6 Pilarete em madeira fixo
89 |11.6.1 Fornecimento de pilaretes em pau tratado classe de risco 4, em pinho nacional, com didametro 90mm, com 90 cm de altura livre, com cravamento ao solo conforme Pecas | UN 34
Desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
11.7 Pilarete em madeira amovivel
90 |11.71 Fornecimento de pilaretes em pau tratado classe de risco 4, em pinho nacional, com didametro 90mm, com 90 cm de altura, com encastramento em sapata de betéo e | UN 7
tubo em chapa pintada e metalizada, conforme Pecas Desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
11.8 Suporte de Bicicletas
91 |11.8.1 Fornecimento e instalacdo de suporte de bicicletas para um lugar ref. SUP 06 tipo VECO URBAN DESIGN ou equivalente, incluindo fixagdo adequada a sapata de betéo | UN 4
e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execucéao.
11.9 Ripado de madeira vertical
92 |11.91 Fornecimento e aplicagdo de tabuado em madeira tratada, dimensdes 17 x 7,5 x 300 cm, incluindo cravamento ao solo numa profundidade de 1000 cm, incluindo todos | UN 75
os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
11.10 Parede verde
93 |11.10.1 Fornecimento e instalagéo de Painel Green Screen Hedera helix woerner 1,20*3,00m da LANDLAB, ou equivalente, incluindo colocagao adequada no solo, rega e todos | UN 52
os trabalhos e materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
12. EQUIPAMENTOS
12.1 Baloico
94 |121.1 Fornecimento e instalacéo de baloigo ref. Panoramic BAL tipo VECO URBAN DESIGN ou equivalente, incluindo fixagdo adequada a sapata de betédo e todos os materiais | UN 1
e trabalhos necessarios a sua execugao.
12.2 Rede suspensa
95 |12.21 Fornecimento e instalacdo de rede de nylon com nés malha 4,5/5 mm, incluindo fixagdo adequada a estrutura do passadico e arvores existentes, incluindo todos os | m2 29,94
materiais e trabalhos necessarios a sua execucao.
13. SINALETICA
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13.1 Mesa interpretativa grande
96 |13.1.1 Fornecimento e instalacdo de mesa interpretativa ref. MIG.PR.01.02.01 tipo FLOEMA ou equivalente, incluindo cravamento ao solo e todos os materiais e trabalhos | UN
necessarios a sua execugao.
13.2 Painel informativo grande
97 |13.2.1 Fornecimento e instalacdo de painel informativo ref. PAIPR.99.02.01 tipo FLOEMA ou equivalente, incluindo cravamento ao solo e todos os materiais e trabalhos | UN
necessarios a sua execugao.
13.3 Placa informativa
98 |13.3.1 Fornecimento e instalacéo de placas informativas em composto fendélico conforme Pegas Desenhadas, incluindo poste em madeira tratada e cravamento ao solo e todos | UN
0s materiais e trabalhos necessérios a sua execugao.
13.4 Placa direcional multipla
99 |134.1 Fornecimento e instalagao de placas direcionais dos modelos referidos de seguida e poste em plastico 100% reciclado ref. PT.PR.01.01.00 tipo FLOEMA ou equivalente, | UN
incluindo sistema de fixagdo embutido de trés placas por poste, cravamento ao solo e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execucao:
100 |13.4.1 Placa direcional com registo numa face, ref. PD.CF.99.01.01 tipo FLOEMA ou equivalente. UN
101 |13.4.2 Placa direcional com registo nas duas faces, ref. PD.CF.99.01.02 tipo FLOEMA ou equivalente. UN
13.5 Placa unidirecional
102 |13.5.1 Fornecimento e instalagdo de placas direcionais com registo, ref. PD.CF.99.01.01 tipo FLOEMA ou equivalente e poste em plastico 100% reciclado ref. PT.PR.01.01.00 | UN
tipo FLOEMA ou equivalente, incluindo sistema de fixacdo embutido e cravamento ao solo e todos 0os materiais e trabalhos necessarios & sua execugéo.
13.6 Baliza
103 |[13.6.1 Fornecimento e instalagio de balizas para percursos pedestres, ref. BA.PR.12.00.99 tipo FLOEMA ou equivalente, incluindo cravamento ao solo e todos os materiais e | UN
trabalhos necessarios a sua execugao.
VI - MANUTENCAO E MONITORIZAQAO DA COMPONENTE VEGETATIVA
14. MANUTENCAO E MONITORIZACAO DA COMPONENTE VEGETATIVA
14.1 Terefas de Manutencé&o e Monitorizagéo
104 |14.1.1 Execuc¢éo das tarefas de manutencéo e monitorizacdo da componente vegetativa, de acordo com as especificages definidas nas Condi¢des Técnicas. | vg
VII - ILUMINACAO
15. lluminacao
15.1 Entrada de Energia
105 |[15.1.1 Execucéo de murete técnico com as dimensdées de 1,50m x 1,50m x 0,30m (A x L x P), executado em alvenaria devidamente rebocado e pintado, incluindo fundacéo em | vg
bet&o armado com as dimensbes de 0,50m x 1,50m x 0,30m (A x L x P).
106 |[15.1.2 Fornecimento, montagem e colocagdo em serico de Portinhola do tipo P100 e Caixa de Contador, incluindo tubagem e cabos e todos os acessoérios elétricos e | vg
mecanicos, instalados em murete técnico com 1,00ml X 2,00ml x 0,35ml (A x L x P) em alvenaria devidamente rebocado e pintado.
107 |15.1.3 Fornecimento e aplicacdo de caixa com ligador amovivel para leitura de terra, incluindo abertura e tapamento de rocos e todos os acessorios necessarios a sua | UN
aplicagéo, pronto a funcionar.
108 (15.1.4 Quadro Eletrico em poliéster reforcado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de protecéo, corte e comando, de acordo com esquema unifilar em | UN
anexo, instalado embutido no murete técnico.
109 |[15.1.5 Execucéo interligacéo entre P100-Caixa Contador e Caixa Contador-Quadro Eletrico, incluindo tubagem conforme desenhos. UN
110 |[15.1.6 Fornecimento e aplicagéo de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios, designadamente | vg
terminais e extremidades termoretracteis entre P100 - Caixa Contagem - Quadro Electrico - XV 2x10mm2.
111 |15.1.7 Fornecimento e aplicacdo de sistema de terra composto por varetas em cobre ou aco revestido com 15 mm de didmetro e 2 m de comprimento, instalados a uma | UN
disténcia néo inferior a 3 metros entre si, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua aplicagdo, garantindo niveis do valor de terra inferior a 20 Ohms e
pronto a funcionar.

15.2 Rede de iluminagao exterior
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112 |15.2.1 Fornecimento, montagem e ligacdo de conjunto tipo L1 constituido por Coluna tronco cénica, Hu=5,0m, fixacdo ao solo por enterramento, galvanizada por imersdo a | UN 21
guente, com pintura em cor RAL Z294, com uma luminaria da SONERES, modelo FOSTERI 24 de 35 W, alimentada a 500mA, com fotometria do Tipo VSM, temperatura
de cor 4000K, indice de restituicdo de cor superior a 70%, corpo em aluminio, pintado em cor RAL Z294, difusor em vidro plano temperado, fixagdo vertical em topo de
coluna, IP66 IKO8 ou equivalente.
Inclui platina de ligagéo e protec¢édo, manilha em betéo e todos os acessoérios para um correto enterramento e devidamente electrificadas.
15.3 Rede de Tubagem
113 |15.3.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD@50 vermelho, instalado em vala. ml 448
114 |15.3.2 Abertura e tapamento de vala com 0,30x0,60, bem como todos os trabalhos de construgéo civil e acessorios necessarios. ml 430
154 Rede de Cabos
115 |15.4.1 Fornecimento e instalagdo de cabos do tipo XV-R 3G10mm2, entubados e todos acesssorios e ligagdes por forma a que fique pronto a funcionar. | ml | 530
15.5 Diversos
116 |15.5.1 Fornecimento de Telas Finais georeferenciadas, relativas a empreitada de eletricidade. UN 1
117 |15.5.2 Obtencgéo de Declaragéo de Inspeccéo, junto de uma Entidade Inspectora, incluindo taxas de registo na plataforma SRIESP e de inspecgéo. UN 1
VIII - REDE WIFI
16. Rede WiFi
16.1 Caixas
118 |16.1.1 Fornecimento e montagem de caixa BRES 86 ou equivalente com fechadura segredo cliente equipada instalada embebida em murete. UN 1
119 |[16.1.2 Fornecimento e montagem de ATI equipado de acordo com esquema das pecas desenhadas, instalado no interior de caixa BRES 86. UN 1
120 |[16.1.3 Execucéo de murete técnico com as dimensées de 0,70m x 0,60m x 0,30m (A x L x P), executado em alvenaria devidamente rebocado e pintado, incluindo fundag¢&o em | UN 3
betdo armado com as dimensdes de 0,35m x 0,60m x 0,30m (A x L x P).
121 (16.1.4 Fornecimento e montagem de caixa BRES 54 ou equivalente com fechadura segredo cliente, instalada embebida em murete. UN S
16.2 Rede de Tubagem
122 |16.2.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD@50 vermelho, instalado em vala. ( A vala é comum & da iluminacéo Decorativa). ml 630
123 |16.2.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD@50 verde, instalado em vala. ( A vala é comum & da iluminag@o Decorativa). ml 630
16.3 Rede de Cabos
124 |16.3.1 Fornecimento e instalacdo de cabos do tipo XV-R 3G2,5mm2, entubados e todos acesssorios e ligagdes por forma a que fique pronto a funcionar. ml 110
125 |16.3.2 Fornecimento e instalacdo de cabos do tipo XV-R 3G6mm2, entubados e todos acesssorios e ligacdes por forma a que figue pronto a funcionar. ml 208
126 |16.3.3 Fornecimento e instalagdo de cabos do tipo XV-R 3G10mm2, entubados e todos acesssérios e ligacdes por forma a que fique pronto a funcionar. ml 312
127 |16.3.4 Fornecimento e instalagio de Cabo Fibra Optica Exterior Multimodo (6xOM2 50/125) , entubados e todos acesssorios e ligagdes por forma a que fique pronto a funcionar. | ml 345
16.4 Equipamentos
128 |[16.4.1 Fornecimento e instalacéo de Conversor fibra RJ45, incluindo fonte de alimentacéo. UN 6
129 |16.4.2 Fornecimento e instalagdo de SPLITTER POE, incluindo fonte de alimentacéo. UN 3
130 |16.4.3 Fornecimento e instalacdo de Antena Exterior. UN 3
131 (16.4.4 Parameterizacdo do sistema. UN 1
132 |16.4.5 Fornecimento, montagem de Coluna tronco conica, Hu=5,0m, fixacdo ao solo por enterramento, galvanizada por imerséo a quente, com pintura em cor RAL Z294, para | UN S
fixacdo de antena WI-FI.
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