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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS: 

1. Aos preços acima indicados, acresce IVA à taxa em vigor;
2. O presente documento não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, porém, deverá contemplar o
fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários à execução dos trabalhos descritos, assim como remoção e transporte de materiais
sobrantes para operador licenciado e todos os trabalhos necessários à perfeita execução dos mesmos. Deverá ser lido obrigatoriamente em conjunto com as Condições Técnicas
Gerais e Especiais, Memória Descritiva e as Peças Desenhadas. Todas as medidas terão de ser aferidas em obra.

 I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1. INSTALAÇÃO DE ESTALEIRO
 1.1 Execução de todos os trabalhos descritos, de acordo com o Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redação atual, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
1 1.1.1 Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e remoção de todos os produtos e materiais sobrantes. vg 1
2 1.1.2 Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros

e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de Polícia das vias públicas.
vg 1

3 1.1.3 Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos
trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, ou qualquer outro tipo de prejuízos, minimizando os incómodos para os utentes da via
pública.

vg 1

4 1.1.4 Placa informativa da empreitada, conforme Art.º 348 do Código da Contratação Pública. UN 2
5 1.1.5 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde em Obra ou Fichas de Procedimentos de Segurança, incluindo instalação de sinalização temporária,

de acordo com a legislação em vigor.
vg 1

6 1.1.6 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor. vg 1
 II - PREPARAÇÃO DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
 2. REMOÇÃO, LIMPEZA E TRATAMENTO DE MOBILIÁRIO URBANO E CANDEEIROS EXISTENTES
 2.1 Mobiliário urbano
7 2.1.1 Remoção, limpeza e tratamento dos bancos existentes indicados nas Peças Desenhadas, incluindo transporte e descarga em estaleiro do Dono de Obra. UN 11
8 2.1.2 Remoção, limpeza e tratamento das papeleiras e mesas de piquenique (e respetivos bancos) existentes indicados nas Peças Desenhadas para posterior recolocação em

obra, garantindo a sua correta fixação e estabilidade, com os necessários materiais e trabalhos.
UN 14

 2.2 Iluminação
9 2.2.1 Remoção dos candeeiros existentes, fundações, cabos e tubagem, incluindo transporte e descarga em estaleiro do Dono de Obra. UN 11
 3. LIMPEZAS E DESMATAÇÃO
 3.1 Desmatação

10 3.1.1 Desmatação e corte da vegetação herbácea nas áreas identificadas nas Peças Desenhadas e remoção de todos os sobrantes resultantes dessa limpeza, incluindo carga
e transporte a destino final autorizado.

m2 6122,36

 3.2 Transplante de árvores
11 3.2.1 Execução de transplante das árvores identificadas nas Peças Desenhadas, realizado por pessoal especializado, incluindo preparação, abacelamento se necessário,

transporte e plantação de exemplar, incluindo a abertura de cova adequada ao torrão, fornecimento e aplicação de composto vegetal, rega, escoramento ou toturagem,
dentro da área de intervenção, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.

UN 2

 4. CONTROLO DE VEGETAÇÃO EXÓTICA E INVASORA
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 4.1 Pinheirinha (Myriophyllum aquaticum)
12 4.1.1 Arranque manual, tendo o cuidado de não deixar raízes de maiores dimensões no solo, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para

evitar dispersão de material durante o processo.
m2 147,89

 4.2 Austrália (Acacia melanoxylon)
13 4.2.1 Corte rente ao solo da parte aérea dos indivíduos com DAP (Diâmetro à Altura do Peito) inferior a 25 cm, seguido de aplicação por pincelagem nos segundos seguintes

de herbicida nos caules, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para evitar dispersão de material durante o processo.
UN 5

14 4.2.2 Corte rente ao solo da parte aérea dos indivíduos com DAP (Diâmetro à Altura do Peito) superior a 25 cm, seguido de aplicação por pincelagem nos segundos seguintes
de herbicida nos caules, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para evitar dispersão de material durante o processo.

UN 1

15 4.2.3 Remoção do banco de sementes por decapagem da camada superficial do terreno onde se encontram as sementes libertadas, incluindo carga e transporte a destino
final adequado e todos os cuidados para evitar dispersão de material durante o processo.

m2 174,61

 4.3 Cana (Arundo donax)
16 4.3.1 Corte da parte aérea e remoção dos rizomas (por decapagem da camada superficial do solo) através de meios mecânicos, incluindo carga e transporte a destino final

adequado e todos os cuidados para evitar dispersão de material durante o processo.
m2 362,37

 4.4 Alfenheiro (Ligustrum lucidum)
17 4.4.1 Nos indivíduos adultos, corte rente ao solo da parte aérea, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para evitar dispersão de material

durante o processo.
UN 1

18 4.4.2 Nos indivíduos jovens, arranque manual, tendo o cuidado de não deixar raízes de maiores dimensões no solo, incluindo carga e transporte a destino final adequado e
todos os cuidados para evitar dispersão de material durante o processo.

m2 35,53

 4.5 Choupo (Populus sp.)
19 4.5.1 Corte rente ao solo da parte aérea dos indivíduos, seguido de aplicação por pincelagem nos segundos seguintes de herbicida nos caules, incluindo carga e transporte a

destino final adequado e todos os cuidados para evitar dispersão de material durante o processo.
m2 35,53

 4.6 Yucas (Yucca sp.), penachos (Cortaderia selloana) e Cycas revoluta
20 4.6.1 Corte da parte aérea e remoção do raizame através de cava manual, incluindo carga e transporte a destino final adequado e todos os cuidados para evitar dispersão de

material durante o processo.
m2 36,27

 5. PREPARAÇÃO DO TERRENO
 5.1 Decapagem e armazenamento da terra viva

21 5.1.1 Decapagem da terra viva nas áreas indicadas nas Peças Desenhadas, com uma espessura máxima de 10cm, e depósito provisório para posterior utilização, incluindo
escavação, carga, transporte, proteção e eventual indemnização por depósito.

m3 36,613

 5.2 Regularização de solos em talude
22 5.2.1 Reperfilamento da camada superficial do solo dos taludes existentes com meios mecânicos, numa profundidade média de 0,20 m, incluindo depósito provisório no interior

do perímetro da obra, para posterior aplicação.
m3 139,236

23 5.2.2 Carga e transporte do material sobrante a vazadouro autorizado, considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os encargos e indemnização por depósito. m3 135,4417
2

 III - PAVIMENTOS E REMATES
 6. PAVIMENTOS
 6.1 Geocélulas

24 6.1.1 Fornecimento e aplicação de geocélulas tridimensionais com 50 mm de altura, geotêxtil e saibro para enchimento e camada de desgaste, de acordo com o indicado em
Caderno de Encargos e nas Peças Desenhadas, incluindo acessórios de fixação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.

m2 1106,05

25 6.1.2 Fornecimento e aplicação de geocélulas tridimensionais com 50 mm de altura, geotêxtil e terra vegetal (proveniente dos trabalhos preparatórios) para enchimento e
camada de desgaste, de acordo com o indicado em Caderno de Encargos e nas Peças Desenhadas, incluindo acessórios de fixação e todos os materiais e trabalhos
necessários à sua execução.

m2 26,2

 6.2 Saibro compactado
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26 6.2.1 Fornecimento e aplicação de saibro com 20 cm de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, transporte dos sobrantes a vazadouro, com camada de brita 2
com 10 cm de espessura, geotêxtil de 200g/m2, nas condições indicadas nas Condições Técnicas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.

m2 115,21

 6.3 Passadiço em madeira
 6.3.1 Fornecimento e instalação de passadiço de madeira, incluindo o fornecimento e aplicação de madeira tratada em pinho nacional, com a classe de resistência C18, com tratamento

em autoclave classe 4 (madeiras no exterior em contacto com o solo), tratamento a agentes biológicos classe 3, fixações e ligações com recurso a peças de aço devidamente
protegidas à corrosão, fixação ao solo por cravamento, incluindo modelação do terreno e todos os trabalhos de acordo com as secções tipo apresentadas nas Peças Desenhadas
(não inclui guardas):27 6.3.1.1 Sobrelevado m2 54,28

28 6.3.1.2 Em escadaria m2 5,92
 6.4 Banco em madeira de deck

29 6.4.1 Fornecimento e instalação de banco de acordo com as Peças Desenhadas, madeira tratada em pinho nacional, com a classe de resistência C18, com tratamento em
autoclave classe 4 (madeiras no exterior em contacto com o solo), tratamento a agentes biológicos classe 3, fixações e ligações com recurso a peças de aço
devidamente protegidas à corrosão, fixação à estrutura do passadiço, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução (área correspondente ao topo
e laterais).

m2 11,275

 6.5 Guarda-corpos em madeira
30 6.5.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpos de madeira, incluindo o fornecimento e aplicação de madeira tratada em pinho nacional, com a classe de resistência C18,

com tratamento em autoclave classe 4 (madeiras no exterior em contacto com o solo), tratamento a agentes biológicos classe 3, fixações e ligações com recurso a peças
de aço devidamente protegidas à corrosão, incluindo fixação à estrutura do passadiço e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.

ml 75,48

 6.6 Ponte em madeira
31 6.6.1 Fornecimento e instalação de ponte curva em madeira, incluindo guarda-corpos, incluindo o fornecimento e aplicação de madeira tratada em pinho nacional, com a

classe de resistência C18, com tratamento em autoclave classe 4 (madeiras no exterior em contacto com o solo), tratamento a agentes biológicos classe 3, fixações e
ligações com recurso a peças de aço devidamente protegidas à corrosão, incluindo fixação em sapata de betão e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
execução.

UN 1

 6.7 Gradil metálico
32 6.7.1 Fornecimento e instalação de gradil metálico com as dimensões indicadas nas Peças Desenhadas, incluindo postes de madeira de pinho tratado e todos os materiais e

trabalhos necessários à sua execução.
m2 123,52

 6.8 Painel inox espelhado
33 6.8.1 Fornecimento e aplicação de chapa de aço inox, ANSI 304, com 2mm de espessura, devidamente polida, fixa numa base em contraplacado maritimo de 22mm com cola

e fixações mecânicas
m2 3,36

 6.9 Calçada de calcário branca 5*5
34 6.9.1 Fornecimento e aplicação de base em  tout venant de 1ª qualidade, com 15 cm de espessura após recalque, incluindo espalhamento, rega e compactação e todos os

trabalhos complementares a um bom acabamento.
m2 15,06

35 6.9.2 Fornecimento e assentamento de calçada de vidraço branca 5*5 de 1ª qualidade, incluindo o fornecimento de almofada de assentamento em pó de pedra, compactação,
lavagem e betumagem da junta com aguada de cimento, incluindo todos os  trabalhos complementares a um bom acabamento.

m2 15,06

 6.10 Calçada de calcário preta 5*5
36 6.10.1 Fornecimento e aplicação de base em  tout venant de 1ª qualidade, com 15 cm de espessura após recalque, incluindo espalhamento, rega e compactação e todos os

trabalhos complementares a um bom acabamento.
m2 116,33

37 6.10.2 Fornecimento e assentamento à fiada de calçada de vidraço preta 5*5 de 1ª qualidade, assente à fiada, incluindo o fornecimento de almofada de assentamento em pó de
pedra, compactação, lavagem e betumagem da junta com aguada de cimento, incluindo todos os  trabalhos complementares a um bom acabamento.

m2 116,33

 7. REMATES
 7.1 Lancil em calçada branca 10*10

38 7.1.1 Fornecimento e assentamento de calçada de vidraço branca 10*10 de 1ª qualidade, assente à fiada, incluindo abertura de caixa, fornecimento de almofada de
assentamento em pó de pedra, compactação, lavagem e betumagem da junta com aguada de cimento, incluindo todos os  trabalhos complementares a um bom
acabamento.

m2 218,73
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 7.2 Lancil em calcário
39 7.2.1 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário semi rijo, de dimensões 1000 x 200 x 150 mm, em fundação de betão C25/30, incluindo abertura de cabouco,

compactação do fundo de fundação, betão, cofragem de fundação, tudo de acordo com as peças desenhadas incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessários:
ml 148,03

 IV - ENGENHARIA NATURAL
 8. TÉCNICAS DE CONTROLO DE EROSÃO
 8.1 Hidrossementeira mistura A (prado florido)

40 8.1.1 Fornecimento e aplicação de hidrossementeira, incluindo o fornecimento da mistura de sementes definida nas Cláusulas Técnicas e de todos os aditivos necessários à
sua execução, tais como mulch de fibras de madeira, fixadores sintéticos, bio estimulante e fertilizante, nas dosagens recomendadas.

m2 2197,88

 8.2 Hidrossementeira mistura B (prado herbáceo)
41 8.2.1 Fornecimento e aplicação de hidrossementeira, incluindo o fornecimento da mistura de sementes definida nas Cláusulas Técnicas e de todos os aditivos necessários à

sua execução, tais como mulch de fibras de madeira, fixadores sintéticos, bio estimulante e fertilizante, nas dosagens recomendadas.
m2 819,39

 8.3 Manta Orgânica
42 8.3.1 Fornecimento e aplicação de manta orgânica 100% fibras de coco com reforço de rede de coco, com gramagem mínima de 1100 g/m2, incluindo fornecimento e

aplicação de grampos de fixação em varão nervurado de eliaço com Ø 6 mm numa densidade mínima de 1 un/m2, incluindo todos os materiais e os trabalhos
necessários à sua execução.

m2 933,72

 8.4 Tapete Vegetado
43 8.4.1 Fornecimento e aplicação de tapete vegetado com macrófitas aquáticas das espécies indicadas nas Cláusulas Técnicas constituído por manta orgânica com gramagem

de 2000 g/m2 e rede de coco com gramagem de 400 g, incluindo fornecimento e aplicação de grampos de fixação em varão nervurado de eliaço com Ø 6 mm na
densidade indicada nas Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e os trabalhos necessários à sua execução.

m2 36,27

 9. TÉCNICAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
 9.1 Estacaria Viva

44 9.1.1 Fornecimento e aplicação de estacaria viva de espécies autóctones com capacidade de propagação vegetativa, de diâmetro 2-4 cm e comprimento 50-100 cm, de acordo
com os pormenores e espécies definidas nas Cláusulas Técnicas e Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução. NOTA: a
quantidade de estacas vivas deste artigo não engloba a quantidade de estacas necessárias para realização de outras Técnicas de Engenharia Natural, como os muros
de suporte:

UN 22

45 9.1.1.1 Salix atrocinerea UN 12
46 9.1.1.2 Salix neotricha UN 10
 9.2 Plantações

47 9.2.1 Plantação de espécies de macrófitas aquáticas em formato de alvéolo florestal, de acordo com os pormenores definidos nas Condições Técnicas e Peças Desenhadas,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução. NOTA: a quantidade de plantas aquáticas deste artigo não engloba a quantidade necessárias para
a plantação dos bio rolos vegetados:

UN 10

48 9.2.1.1 Iris pseudacorus UN 3
49 9.2.1.2 Lythrum salicaria UN 4
50 9.2.1.3 Typha latifolia UN 3
51 9.2.2 Fornecimento e plantação de espécies de herbáceas em formato de alvéolo florestal, de acordo com os pormenores definidos nas Condições Técnicas e Peças

Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução:
UN 190

52 9.2.2.1 Vinca difformis UN 190
53 9.2.3 Fornecimento e plantação de espécies arbustivas em formato de alvéolo florestal e protetor tubular microperfurado com 60 cm de altura, de acordo com os pormenores e

espécies definidas nas Cláusulas Técnicas e Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução. NOTA: inclui as plantações no
topo dos muros de suporte:

UN 127

54 9.2.3.1 Crataegus monogyna UN 26
55 9.2.3.2 Frangula alnus UN 7
56 9.2.3.3 Laurus nobilis UN 10
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57 9.2.3.4 Myrtus communis UN 21
58 9.2.3.5 Phillyrea angustifolia UN 11
59 9.2.3.6 Sambucus nigra UN 28
60 9.2.3.7 Viburnum tinus UN 24
61 9.2.4 Fornecimento e plantação de espécies arbustivas em formato de vaso (nas dimensões indicadas abaixo) e protetor tubular microperfurado com 60 cm de altura, de

acordo com os pormenores e espécies definidas nas Cláusulas Técnicas e Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução:
UN 132

62 9.2.4.1 Alnus glutinosa - C10L UN 2
63 9.2.4.2 Coronilla glauca - V9CM UN 10
64 9.2.4.3 Crataegus monogyna - C1,5L UN 9
65 9.2.4.4 Frangula alnus - C5L UN 5
66 9.2.4.5 Laurus nobilis - CF1,3L UN 3
67 9.2.4.6 Lavandula stoechas - V9CM UN 11
68 9.2.4.7 Myrtus communis - CF1,3L UN 33
69 9.2.4.8 Prunus spinosa - C2,5L UN 5
70 9.2.4.9 Rosmarinus officinalis - CF 1,30L UN 6
71 9.2.4.10 Sambucus nigra - C3L UN 5
72 9.2.4.11 Santolina rosmarinifolia - V9CM UN 22
73 9.2.4.12 Salix salviifolia - C2,5L UN 1
74 9.2.4.13 Viburnum tinus - C 1,50L UN 20
 9.3 Paliçada

75 9.3.1 Fornecimento e aplicação de paliçada em madeira, de acordo com os pormenores definidos nas Condições Técnicas e Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários à sua execução.

m2 1,953

 9.4 Bio Rolo
76 9.4.1 Fornecimento e aplicação de bio rolo de coco com 30 cm de diâmetro e 3 ml de comprimento, reforçados externamente por uma rede estrutural em polipropileno com

malha de 5 x 5 cm, apoiados em prumos de madeira com diâmetro mínino de 6-8 cm, de acordo com os pormenores definidos nas peças desenhadas, incluindo todos os
materiais e os trabalhos necessários à sua execução.

ml 157,95

 9.5 Bio Rolo Vegetado
77 9.5.1 Fornecimento e aplicação de bio rolo de coco com 30 cm de diâmetro e 3 ml de comprimento, reforçados externamente por uma rede estrutural em polipropileno com

malha de 5 x 5 cm, incluindo abertura de covas e plantação das espécies aquáticas em formato de alvéolo florestal indicadas de seguida no interior do bio rolo de coco
numa densidade de 3 un/ml, apoiados em prumos de madeira com diâmetro mínimo de 6-8 cm, de acordo com os pormenores definidos nas peças desenhadas,
incluindo todos os materiais e os trabalhos necessários à sua execução:

ml 328,1

78 9.5.1.1 Iris pseudacorus UN 328
79 9.5.1.2 Lythrum salicaria UN 438
80 9.5.1.3 Scirpoides holoschoenus UN 109
81 9.5.1.4 Typha latifolia UN 109
 9.6 Gabião Cilíndrico

82 9.6.1 Fornecimento e aplicação de gabião cilíndrico, composto uma rede de PP com malha de 4x4cm e diâmetro 4 mm, preenchida no seu interior com pedra rachão calibrada,
de granulometria 90-180 mm, obtendo uma estrutura com diâmetro aproximado 30-35 cm, dispostos longitudinalmente e apoiados em prumos de madeira, de acordo
com os pormenores definidos nas Cláusulas Técnicas e Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.

ml 124,36

 10. TÉCNICAS DE CONSOLIDAÇÃO DE TALUDES
 10.1 Muro de Suporte Vivo: Modelo Fluvial com Prumo Frontal
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83 10.1.1 Fornecimento e aplicação de troncos e prumos de madeira, para construção de muro de suporte vivo, modelo fluvial com prumo frontal, com as características
dimensionais definidas nas Cláusulas Técnicas e Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução. NOTA: inclui fornecimento e
aplicação de inertes para enchimento, bio rolos Ø20cm, estacaria viva e plantações no interior do muro. Exclui outros materiais para aplicação no talude no topo do muro.

m2 75,49

 V - MOBILIÁRIO URBANO, EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA
 11. MOBILIÁRIO URBANO
 11.1 Papeleira

84 11.1.1 Fornecimento e instalação de papeleira ref. PA 36 M tipo VECO URBAN DESIGN, ou equivalente, com formato circular, incluindo fixação adequada a sapata de betão e
todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.

UN 13

 11.2 Banco com costas
85 11.2.1 Fornecimento e instalação de banco com costas ref. BA LISBOA tipo VECO URBAN DESIGN ou equivalente, incluindo fixação adequada a sapata de betão e todos os

materiais e trabalhos necessários à sua execução.
UN 14

 11.3 Banco com costas curvo
86 11.3.1 Fornecimento e instalação de banco curvo ref. LPC150-a LANDSCAPE COMPACT tipo mmcité ou equivalente, incluindo fixação adequada a sapata de betão e todos os

materiais e trabalhos necessários à sua execução.
UN 2

 11.4 Banco sem costas curvo
87 11.4.1 Fornecimento e instalação de banco curvo ref. 8073748 SOFIERO CURVED BENCH tipo HAGS ou equivalente, incluindo fixação adequada a sapata de betão e todos os

materiais e trabalhos necessários à sua execução.
UN 2

 11.5 Banco sem costas
88 11.5.1 Fornecimento e instalação de banco ref. 80337021 BENCH SOFIERO tipo HAGS ou equivalente, incluindo fixação adequada a sapata de betão e todos os materiais e

trabalhos necessários à sua execução.
UN 3

 11.6 Pilarete em madeira fixo
89 11.6.1 Fornecimento de pilaretes em pau tratado classe de risco 4, em pinho nacional, com diâmetro 90mm, com 90 cm de altura livre, com cravamento ao solo conforme Peças

Desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.
UN 34

 11.7 Pilarete em madeira amovível
90 11.7.1 Fornecimento de pilaretes em pau tratado classe de risco 4, em pinho nacional, com diâmetro 90mm, com 90 cm de altura, com encastramento em sapata de betão e

tubo em chapa pintada e metalizada, conforme Peças Desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.
UN 7

 11.8 Suporte de Bicicletas
91 11.8.1 Fornecimento e instalação de suporte de bicicletas para um lugar ref. SUP 06 tipo VECO URBAN DESIGN ou equivalente, incluindo fixação adequada a sapata de betão

e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.
UN 4

 11.9 Ripado de madeira vertical
92 11.9.1 Fornecimento e aplicação de tabuado em madeira tratada, dimensões 17 x 7,5 x 300 cm, incluindo cravamento ao solo numa profundidade de 1000 cm, incluindo todos

os trabalhos e materiais necessários à sua execução.
UN 75

 11.10 Parede verde
93 11.10.1 Fornecimento e instalação de Painel Green Screen Hedera helix woerner 1,20*3,00m da LANDLAB, ou equivalente, incluindo colocação adequada no solo, rega e todos

os trabalhos e materiais e trabalhos necessários à sua execução.
UN 52

 12. EQUIPAMENTOS
 12.1 Baloiço

94 12.1.1 Fornecimento e instalação de baloiço ref. Panoramic BAL tipo VECO URBAN DESIGN ou equivalente, incluindo fixação adequada a sapata de betão e todos os materiais
e trabalhos necessários à sua execução.

UN 1

 12.2 Rede suspensa
95 12.2.1 Fornecimento e instalação de rede de nylon com nós malha 4,5/5 mm, incluindo fixação adequada à estrutura do passadiço e árvores existentes, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários à sua execução.
m2 29,94

 13. SINALÉTICA
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 13.1 Mesa interpretativa grande
96 13.1.1 Fornecimento e instalação de mesa interpretativa ref. MIG.PR.01.02.01 tipo FLOEMA ou equivalente, incluindo cravamento ao solo e todos os materiais e trabalhos

necessários à sua execução.
UN 2

 13.2 Painel informativo grande
97 13.2.1 Fornecimento e instalação de painel informativo ref. PAIPR.99.02.01 tipo FLOEMA ou equivalente, incluindo cravamento ao solo e todos os materiais e trabalhos

necessários à sua execução.
UN 3

 13.3 Placa informativa
98 13.3.1 Fornecimento e instalação de placas informativas em composto fenólico conforme Peças Desenhadas, incluindo poste em madeira tratada e cravamento ao solo e todos

os materiais e trabalhos necessários à sua execução.
UN 1

 13.4 Placa direcional múltipla
99 13.4.1 Fornecimento e instalação de placas direcionais dos modelos referidos de seguida e poste em plástico 100% reciclado ref. PT.PR.01.01.00 tipo FLOEMA ou equivalente,

incluindo sistema de fixação embutido de três placas por poste, cravamento ao solo e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução:
UN 3

100 13.4.1 Placa direcional com registo numa face, ref. PD.CF.99.01.01 tipo FLOEMA ou equivalente. UN 7
101 13.4.2 Placa direcional com registo nas duas faces, ref. PD.CF.99.01.02 tipo FLOEMA ou equivalente. UN 2

 13.5 Placa unidirecional
102 13.5.1 Fornecimento e instalação de placas direcionais com registo, ref. PD.CF.99.01.01 tipo FLOEMA ou equivalente e poste em plástico 100% reciclado ref. PT.PR.01.01.00

tipo FLOEMA ou equivalente, incluindo sistema de fixação embutido e cravamento ao solo e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.
UN 2

 13.6 Baliza
103 13.6.1 Fornecimento e instalação de balizas para percursos pedestres, ref. BA.PR.12.00.99 tipo FLOEMA ou equivalente, incluindo cravamento ao solo e todos os materiais e

trabalhos necessários à sua execução.
UN 5

 VI - MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA COMPONENTE VEGETATIVA
 14. MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA COMPONENTE VEGETATIVA
 14.1 Terefas de Manutenção e Monitorização

104 14.1.1 Execução das tarefas de manutenção e monitorização da componente vegetativa, de acordo com as especificações definidas nas Condições Técnicas. vg 1
 VII - ILUMINAÇÃO
 15. Iluminação
 15.1 Entrada de Energia

105 15.1.1 Execução de murete técnico com as dimensões de 1,50m x 1,50m x 0,30m (A x L x P), executado em alvenaria devidamente rebocado e pintado, incluindo fundação em
betão armado com as dimensões de 0,50m x 1,50m x 0,30m (A x L x P).

vg 1

106 15.1.2 Fornecimento, montagem e colocação em seriço de Portinhola do tipo P100 e Caixa de Contador, incluindo tubagem e cabos e todos os acessórios elétricos e
mecânicos, instalados em murete técnico com 1,00ml X 2,00ml x 0,35ml (A x L x P) em alvenaria devidamente rebocado e pintado.

vg 1

107 15.1.3 Fornecimento e aplicação de caixa com ligador amovível para leitura de terra, incluindo abertura e tapamento de roços e todos os acessórios necessários à sua
aplicação, pronto a funcionar.

UN 1

108 15.1.4 Quadro Eletrico em poliéster reforçado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de proteção, corte e comando, de acordo com esquema unifilar em
anexo, instalado embutido no murete técnico.

UN 1

109 15.1.5 Execução interligação entre P100-Caixa Contador e Caixa Contador-Quadro Eletrico, incluindo tubagem  conforme desenhos. UN 1
110 15.1.6 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, designadamente

terminais e extremidades termoretrácteis entre  P100 - Caixa Contagem - Quadro Electrico - XV 2x10mm2.
vg 4

111 15.1.7 Fornecimento e aplicação de sistema de terra composto por varetas em cobre ou aço revestido com 15 mm de diâmetro e 2 m de comprimento, instalados a uma
distância não inferior a 3 metros entre si, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação, garantindo níveis do valor de terra inferior a 20 Ohms e
pronto a funcionar.

UN 1

 15.2 Rede de iluminação exterior
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112 15.2.1 Fornecimento, montagem e ligação de conjunto tipo L1 constituido por Coluna tronco cónica, Hu=5,0m, fixação ao solo por enterramento, galvanizada por imersão a
quente, com pintura em cor RAL Z294, com uma luminária da SONERES, modelo FOSTERI 24 de 35 W, alimentada a 500mA, com fotometria do Tipo VSM, temperatura
de cor 4000K, índice de restituição de cor superior a 70%, corpo em alumínio, pintado em cor RAL Z294, difusor em vidro plano temperado, fixação vertical em topo de
coluna, IP66 IK08 ou equivalente.
Inclui platina de ligação e protecção, manilha em betão e todos os acessórios para um correto enterramento e devidamente electrificadas.

UN 21

 15.3 Rede de Tubagem
113 15.3.1 Fornecimento e montagem de tubo PEADØ50 vermelho, instalado em vala. ml 448
114 15.3.2 Abertura e tapamento de vala com 0,30x0,60, bem como todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários. ml 430

 15.4 Rede de Cabos
115 15.4.1 Fornecimento e instalação de cabos do tipo XV-R 3G10mm2, entubados e todos acesssórios e ligações por forma a que fique pronto a funcionar. ml 530

 15.5 Diversos
116 15.5.1 Fornecimento de Telas Finais georeferenciadas, relativas à empreitada de eletricidade. UN 1
117 15.5.2 Obtenção de Declaração de Inspecção, junto de uma Entidade Inspectora, incluindo taxas de registo na plataforma SRIESP e de inspecção. UN 1

 VIII - REDE WIFI
 16. Rede WiFi
 16.1 Caixas

118 16.1.1 Fornecimento e montagem de caixa BRES 86 ou equivalente com fechadura segredo cliente equipada instalada embebida em murete. UN 1
119 16.1.2 Fornecimento e montagem de ATI equipado de acordo com esquema das peças desenhadas, instalado no interior de caixa BRES 86. UN 1
120 16.1.3 Execução de murete técnico com as dimensões de 0,70m x 0,60m x 0,30m (A x L x P), executado em alvenaria devidamente rebocado e pintado, incluindo fundação em

betão armado com as dimensões de 0,35m x 0,60m x 0,30m (A x L x P).
UN 3

121 16.1.4 Fornecimento e montagem de caixa BRES 54 ou equivalente com fechadura segredo cliente, instalada embebida em murete. UN 3
 16.2 Rede de Tubagem

122 16.2.1 Fornecimento e montagem de tubo PEADØ50 vermelho, instalado em vala. ( A vala é comum á da iluminação Decorativa). ml 630
123 16.2.2 Fornecimento e montagem de tubo PEADØ50 verde, instalado em vala. ( A vala é comum á da iluminação Decorativa). ml 630

 16.3 Rede de Cabos
124 16.3.1 Fornecimento e instalação de cabos do tipo XV-R 3G2,5mm2, entubados e todos acesssórios e ligações por forma a que fique pronto a funcionar. ml 110
125 16.3.2 Fornecimento e instalação de cabos do tipo XV-R 3G6mm2, entubados e todos acesssórios e ligações por forma a que fique pronto a funcionar. ml 208
126 16.3.3 Fornecimento e instalação de cabos do tipo XV-R 3G10mm2, entubados e todos acesssórios e ligações por forma a que fique pronto a funcionar. ml 312
127 16.3.4 Fornecimento e instalação de Cabo Fibra Óptica Exterior Multimodo (6xOM2 50/125) , entubados e todos acesssórios e ligações por forma a que fique pronto a funcionar. ml 345

 16.4 Equipamentos
128 16.4.1 Fornecimento e instalação de Conversor fibra RJ45, incluindo fonte de alimentação. UN 6
129 16.4.2 Fornecimento e instalação de SPLITTER POE,  incluindo fonte de alimentação. UN 3
130 16.4.3 Fornecimento e instalação de Antena Exterior. UN 3
131 16.4.4 Parameterização do sistema. UN 1
132 16.4.5 Fornecimento, montagem de Coluna tronco cónica, Hu=5,0m, fixação ao solo por enterramento, galvanizada por imersão a quente, com pintura em cor RAL Z294, para

fixação de antena WI-FI.
UN 3
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