Freguesia de Canas de Santa Maria

Procedimento 2/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo, se necessario, acessos, serviddes, serventias, vedacdes metélicas opacas , instalagées adequadas ao | vg 1
numero de trabalhadores e ferramentaria envolvidas na obra, de acordo com a legislagdo em vigor.
2 12 Encargos inerentes a implementagéo do plano de seguranca e satde na obra, incluindo dispositivos de seguranca, sinalética, EPI's e EPC’s incluindo todos os trabalhos | vg 1
e acessorios necessarios a sua perfeita implementagéo, de acordo com a legislacdo em vigor e as indicag6es da fiscalizagéo.
2 Construcdo de Muro na Rua do Prado - Casainho
3 2.1 Demolicdo de muro existente com transporte do material sobrante a vazadouro autorizado. ml 100
4 2.2 Abertura de fundacdes com aplicacéo de viga em ferro e betéo. ml 100
5 2.3 Fornecimento e aplicagdo de bloco de cimento 50x20x20, 5 fiadas de altura, pilares e lintel em todo o comprimento do muro, chaopiscado a areado fino. ml 100
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