
Freguesia de Canas de Santa Maria
Procedimento 2/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo, se necessário, acessos, servidões, serventias, vedações metálicas opacas , instalações adequadas ao

número de trabalhadores e ferramentaria envolvidas na obra, de acordo com a legislação em vigor.
vg 1

2 1.2 Encargos inerentes à implementação do plano de segurança e saúde na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, EPI´s e EPC´s incluindo todos os trabalhos
e acessórios necessários à sua perfeita implementação, de acordo com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização.

vg 1

 2 Construção de Muro na Rua do Prado - Casainho
3 2.1 Demolição de muro existente com transporte do material sobrante a vazadouro autorizado. ml 100
4 2.2 Abertura de fundações com aplicação de viga em ferro e betão. ml 100
5 2.3 Fornecimento e aplicação de bloco de cimento 50x20x20, 5 fiadas de altura, pilares e lintel em todo o comprimento do muro, chaopiscado a areado fino. ml 100
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