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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTAS PREVIAS
0.1 Estéo considerados incluidos nos precos apresentados todos os trabalhos e tarefas da seguinte natureza:
0.1.1 a) Montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem, remocdes e demolicbes necesséarias ao estaleiro e preparagdo do local da obra, incluindo a demolicdo e remocéo do
0.1.2 b) Todos os trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo pessoal dos
subempreiteiros, da escola e terceiros em geral, para evitar danos nas construcdes vizinhas e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalhos e de
policia das vias publicas. Cabe ao empreiteiro a execugédo da sinalética necessaria ndo sé6 em termos de identificagdo da obra como também no que diz respeito a sinalética de
0.1.3 c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidées e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugédo dos trabalhos e para
evitar a estagnacédo de aguas que 0s mesmos possam originar;
0.1.4 d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias deste;
0.1.5 e)Todos os elementos que fazem parte integrante deste Projecto, bem como quaisquer outros elementos complementares ou de alterag6es que forem fornecidos, sdo entregues
sob reserva de que qualquer erro ou omissao néo servira de fundamento ao Empreiteiro para se eximir a boa e completa execugéo dos trabalhos e fornecimentos que Ihe forem
0.1.6 f)Considera-se que o Empreiteiro, antes da entrega da sua proposta, terd examinado o local da obra, de modo a compara-lo com os desenhos e especificagdes, tendo-se assim
inteirado das condicdes do local e de todas as eventuais dificuldades e circunstancias que possam afectar a sua proposta. Todas as duvidas deverdo ser esclarecidas antes da
0.1.7 g)Antes dos trabalhos de construgdo comegarem o empreiteiro devera validar e obter a aprovagcédo do dono de obra e equipa de fiscalizagdo de todas as cotas e dimensdes
definidas no desenho;
0.1.8 h) O empreiteiro devera coordenar e compatibilizar as cotas do existente com as cotas do projecto;
0.1.9 i) Todos os materiais e equipamentos deverdo ser instalados de acordo com as respectivas especificagdes técnicas. Em caso de duavida e/ou aplicagdo de material e/ou
equipamento alternativo, o empreiteiro devera sempre convocar e obter previamente a aprovagdo da equipa de fiscalizagcdo e da equipa projectista;
0.1.10 j) O Empreiteiro devera ponderar e considerar no valor unitario todos os meios técnicos necessarios, assim como a disponibilizacdo de plataformas, andaimes e acessos para a
realizacdo de todos os trabalhos em seguranca;
0.1.11 k) O Empreiteiro deverad ponderar e considerar nos pregos unitarios o desvio e a reposi¢do de todos as condicionantes existentes na area de intervencao, tais como, cabos e
0.1.12 L) O Empreiteiro devera ponderar e considerar no valor unitario de cada artigo a verba destinada a adopcao de todas as medidas e meios necessarios para impedir a produgéo e
dessiminacéo de poeiras para salvaguarda da qualidade do ar e do meio ambiente, assim como mitigar o ruido proveniente dos trabalhos em obra;
0.1.13 M) O Empreiteiro devera proceder a todos os trabalhos necessarios para protecdo da via publica (pedes e veiculos), assim como das vias e acessos internos da Escola;
0.1.14 N) O Empreiteiro devera reparar ou mandar reparar todas as infraestruturas existentes no local, que danifique;
0.1.15 0O) O Empreiteiro devera apresentar sempre a documentagédo técnica que suporta a qualidade do método proposto, equipamentos especificos, processos e faseamento. O método a
aplicar com base em proposta da entidade executante obriga sempre a aprovagéo prévia do Dono de Obra;
0.1.16 P) Antes dos trabalhos de construgdo se iniciarem, o Empreiteiro devera coordenar e compatibilizar todos os Projectos, através de elementos de preparacdo de Obra, como
garantia de compatibilidade de soluc6es e sua exequibilidade face as condi¢gdes do local de obra;
0.1.17 Q) O presente Mapa de Quantidades nao dispensa a leitura do Caderno de Encargos.
1 TRABALHOS ACESSORIOS E PREPARATORIOS
1 11 VEDACAO. Implementacéo de vedagao proviséria na periferia da obra por forma a vedar toda a zona dos trabalhos, através de painéis de malha electrossoldada rigida, | m 340
tipo VM Amoviveis (obra) da Vedamisto, ou equivalente, sustentados por bases de betdo comercializadas para esse efeito, incluindo acessérios préprios de ligagédo e
rede de sombreamento aplicada pelo interior de forma a dificultar o contacto visual e a fim de garantir a seguranca de pessoas.
1.2 PLACA DE OBRA E SINALIZACAO
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2 121 Fornecimento, montagem e desmontagem de um painel identificativo da empreitada, para dar cumprimento a obrigacdo prevista no Artigo 348.° do CCP, em chapa | vg 1
metdlica retangular de aco galvanizado com as dimens6es 900x1450 (mm) assente em dois prumos tubulares de aco galvanizado e normalizados para sinalizagédo
vertical, incluindo abracadeiras metalicas e outros acessdrios de ligacdo, assim como trabalhos associados, nomeadamente, abertura de fundagao e execugéo de macico
de fundagdo. O layout devera ser submetido a aprovagéo da Fiscalizagcdo. A impresséo a colocar sobre a chapa metalica deverd ser em material imputrescivel e que
mantenha as suas caracteristicas até ao periodo previsto de finalizacdo da empreitada
3 |13 AGOES NECESSARIAS A IMPLEMENTAGAO DO PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO E DEMOLIGAO (PPGRCD) E DO PSS e} 1
2 ARQUITECTURA
2.1 ALVENARIAS
211 Execucdo de paredes constituidas por tijolo ceramico furado normalizado, incluindo vergas de véos e travamentos, argamassa de assentamento e todos os trabalhos e
fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indica¢8es das pecas escritas e desenhadas do projecto.
4 (2111 Tijolo 15cm +Caixa de ar 8cm + Tijolo 11cm. PA1 m2 216,57
Exterior
5 21.1.2 Forra Tijolo 3cm. PA2 m2 279,38
6 2.1.1.3 Tijolo 7cm m2 2,46
7 |21.14 Tijolo 11cm. PA3 m2 6,3
8 |2115 Tijolo 15cm. PA4 m2 384,46
9 |21.16 Tijolo 22cm. PA5 m2 17,63
10 (2.1.2 Fornecimento e aplicacdo de Isolamento em Poliestireno extrudido com 6cm de espessura, incluindo cortes e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito | m2 495,95
acabamento. PA1 e PA2
Exterior
2.13 Execugdo de chaminés em alvenaria de tijolo de 11cm, incluindo reboco, rufos, de remates da cobertura, lajeta de cobertura em betdo pré-fabricado e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, conforme pormenores de projecto, com as seguintes dimensdes exeriores:
11 |2.1.31 [Com 1,10x0,95m [uN | 2
2.2 IMPERMEABILIZACOES
12 (221 Fornecimento e aplicacéo de base cimenticia impermeabilizante sobre paredes tipo \"Impercim 401\", ou equivalente, incluindo regulariza¢éo da base, aplicada de acordo | m2 160,39
com as indicag6es do Fabricante.
13 222 Execucgédo de sistema de impermeabilizacéo de Cobertura sem isolamento constituido por: m2 466,25
- Pendente sobre laje de betéo (peso volumico inferior a 10kn/m3);
- Pintura betuminosa \"Imperkote F\";
- Aplicacéo de telas \"Polyplas 30 e Polyester 40;
- Camada separadora \"Impersep 150;
- Acabamento (Ver MAC)
Nota: Incluindo caleiras e dobras até aos rufos, conforme pormenores de projecto.
(Medigao em Projeccgao Horizontal). IMP1
14 223 Execucéao de sistema de impermeabilizacéo de Cobertura sem isolamento constituido por: m2 73,15
- Pendente sobre laje de betédo (peso volimico inferior a 10kn/m3);
- Pintura betuminosa \"Imperkote F\";
- Aplicacéo de telas \"Polyplas 30 e PolyxisR 40;
Nota: Incluindo caleiras e dobras até aos rufos, conforme pormenores de projecto.
(Medicao em Projeccao Horizontal). IMP2
15 |2.24 Fornecimento e aplicagdo de argamassa cimenticia tipo \"Masterfill 560\", ou equivalente, incluindo regularizagdo da base, aplicada de acordo com as indicag8es do | m2 36,3
Fabricante. IMP3
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16 |2.25 Fornecimento e aplicacdo de Isolamento em Poliestireno extrudido com 6cm de espessura, incluindo cortes e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito | m2 539,4
acabamento. IMP4
2.3 CANTARIAS
231 Fornecimento e assentamento de Soleiras / Peitoris da largura da parede em betédo pré-fabricado pré-moldado da Gracifer, ou equivalente, incluindo impermeabilizagcéo do tardoz e
restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme pormenores de projecto, para os seguintes vaos:
17 |2.3.1.1 PE.O1 - 1,97m (2 folhas de batente) UN 2
18 |2.3.1.2 VE.O1 - 2x1,20m (2 folhas oscilo-batente) + 2,40m (1 folha fixa) UN 2
19 (2.3.1.3 VE.O02 - 2x1,20m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60m (1 folha fixa) UN 2
20 |2.3.14 VE.O03 - 2x1,20mm (2 folhas oscilo-batente) + 4,80m (1 folha fixa) UN 1
21 ]2.3.15 VE.04 - 2x1,20m (2 folhas oscilo-batente) + 1,20m (1 folha fixa) UN 1
22 123.16 VE.O5 - 3,60m (1 folha fixa com vidro) + 2,30m (1 folha fixa com grelha) UN 1
23 |2.3.1.7 VE.O5A - 3,60m (1 folha fixa com vidro) + 2,30m (1 folha fixa com grelha) UN 1
24 [2.3.1.8 VE.06 - 6,65m (2 folhas fixas) UN 2
25 |2.3.1.9 VE.QO7 - 2x1,20m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60m (1 folha fixa) UN 1
26 |2.3.1.10 |[PE.O2-1,20m (1 folha de batente) UN 1
27 12.3.1.11 |VE.O4A - 1x(1,20x1,67)m (1 folha oscilo-batente) + 1x(1,20x1,67)m (1 folha basculante) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
232 Fornecimento e assentamento de Ombreiras e Vergas da largura da parede em betédo pré-fabricado pré-moldado da Gracifer , ou equivalente, incluindo impermeabilizacdo do tardoz
e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme pormenores de projecto, para 0s seguintes vaos:
28 [2.32.1 [PE.02 [UN | 2
24 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPES
29 241 Execucédo de betonilha de regularizagdo / enchimento com a espessura necessaria, com argamassa tipo \"Weber.Floor Rep\", ou equivalente, para receber revestimento | m2 600
de pavimentos previsto, com subcamada de isolamento acustico de espuma de borracha com 0.4cm de espessura, e com isolamento em poliestireno expandido
extrudido (XPS) com 4cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. PV1
30 |24.2 Fornecimento e assentamento pavimento em borracha com correc¢édo acUstica tipo \'\'Noraplan Signa\'\' da Intergrau, Ref. 7039, ou equivalente, incluindo primario, | m2 476,77
massa de regularizacdo, cola, cortes, remates, soldaduras a quente e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, aplicado de acordo com as
especificacdes do Fabricante. BO1
31 |243 Fornecimento e assentamento de pavimento ceramico tipo \"Revigrés Antislip Globe Gris\" com 60x60cm, ou equivalente, incluindo cimento cola, cortes, remates, | m2 37,22
betumagem de juntas a cor e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. MO1
25 REVESTIMENTO DE PAREDES
32 |25.1 Execucéo de Estuque projectado sobre superficies previamente preparadas, com acabamento pronto a receber pintura, incluindo alhetas, remates e todos os trabalhos | m2 924,05
necessariosao seu perfeito acabamento. Pil/ Pi2 e Pi5
33 |25.2 Execucédo de pintura sobre estuque tipo Hempel com 1 deméo de selante aquoso ref.248350, 3 deméaos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, aplicacdo de [ m2 36,56
acabamento Hempel Aditivo Protetor 98280, ou equivalente, na cor Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificagcdes do Fabricante. Pil
34 253 Execucgéo de pintura sobre estuque tipo Hempel com 1 deméao de selante aquoso ref.248350, 3 dem&os de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, ou equivalente, na cor | m2 675,04
Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificacdes do Fabricante. Pi2
35 254 Execucéo de pintura sobre estuque tipo Hempel com 1 deméao de selante aquoso ref.248350, 3 demé&os de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, ou equivalente, na cor | m2 212,45
Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificacdes do Fabricante. Pi5
36 |255 Fornecimento e assentamento de revestimento em Mosaico ceramico \"Cinca Nova Arquitectura\" Water Green, 0,20x0,20m Ref.2 5583, ou equivalente, incluindo reboco | m2 121,72
sarrafado ou preparagdo da base, colas de assentamento, cortes, remates, betumagem de juntas a cor, arestas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um
perfeito acabamento conforme pormenores de projecto. MO2
2.6 REVESTIMENTO DE TECTOS
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37 |26.1 Fornecimento e montagem de tectos falsos em gesso cartonado hidréfugo com 1 placa de 12,5mm, pronto para receber pintura, incluindo estrutura de suspenséo e | m2 7,7
fixacdo, cortes, remates, recaidas, barramento, alcapdes de acesso aos equipamentos de Avac e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito
acabamento, conforme pormenores de projecto. TE1

38 |2.6.2 Fornecimento e aplicacdo de Isolamento em L& mineral com 40mm de espessura e 70Kg/m3, incluindo cortes e restantes trabalhos necesséarios ao seu perfeito | m2 7,7
acabamento. TE1

39 |26.3 Execugéo de pintura sobre tecto falso tipo Hempel com 1 deméo de selante aquoso ref.248350, 3 demaos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, ou equivalente, | m2 7,7
aplicagdo de acabamento Hempel Aditivo Protetor 98280, na cor Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especifica¢cdes do Fabricante. Pil -
TE1

40 |2.6.4 Fornecimento e montagem de tectos falsos em gesso cartonado standard com 1 placa de 12,5mm, pronto para receber pintura, incluindo estrutura de suspenséo e|m2 113,17
fixacdo, cortes, remates, recaidas, barramento, alcapdes de acesso aos equipamentos de Avac e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito
acabamento, conforme pormenores de projecto. TE2

41 |2.65 Fornecimento e aplicagdo de Isolamento em L& mineral com 40mm de espessura e 70Kg/m3, incluindo cortes e restantes trabalhos necesséarios ao seu perfeito | m2 113,17
acabamento. TE2

42 [2.6.6 Execucéao de pintura sobre tecto falso tipo Hempel com 1 deméao de selante aquoso ref.248350, 3 demaos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, ou equivalente, na cor | m2 113,17
Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificacdes do Fabricante. Pi3 - TE2

43 |2.6.7 Execucéo de pintura sobre laje de betdo tipo Hempel com 1 deméao de selante aquoso ref.248350, ou equivalente, 3 deméaos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, | m2 14,3
acabamento mate, na cor Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificagfes do Fabricante. Pi4

44 (2.6.8 Fornecimento e aplicacdo de placas de \"Celenit Acustico\" AB com 2000x600mm e 35mm de espessura, incluindo estrutura em barrotes de madeira com 25x25mm, [ m2 0
cortes, remates e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. TE3

45 (2.6.9 Fornecimento e aplicacéo de teto falso metalico tipo Conformetal, Clip In C1, com placas metalicas perfuradas com tela, na cor RAL9016, incluindo estrutura oculta para | m2 85
tecto suspenso, cortes, remates e restantes trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento. TE4

46 |2.6.10 Fornecimento e aplicagdo de teto falso metalico tipo armstrong, g-clip system, com placas metélicas perfuradas (perfuragdo standard rg 2516) na cor branco, RAL 9016, | m2 267,54
ou equivalente, incluindo estrutura de suporte oculta para teto suspenso e sistema de window function para manutencéo de instalagées, estereotomia de 60x60cm
consoante desenhos de projeto, cortes, remates e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. TE5

47 12.6.11 Execuc¢éo de pintura sobre tecto falso tipo Hempel com 1 demé&o de selante aquoso ref.248350, 3 deméos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, acabamento mate, na | m2 0
cor Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificagdes do Fabricante. Pi6 - TE3/ TE4 / TE5

2.7 CARPINTARIAS
271 Fornecimento e assentamento de Portas interiores tipo \"Vicaima - Portaro\", ou equivalente, com estrutura em réguas de madeira, interior em favo ou platex, aros e guarnigées em

madeira maciga, acabamento lacado nas cores Ral 7044 e 9016, ferragens da \"IJNF\" , batentes de pavimento e restantes trabalhos necesséarios ao bom funcionamento do sistema,
executada conforme mapa de vaos, condi¢des técnicas e indicagdes do fabricante.

48 |2.7.1.1 PI1.01 - 1,51x(2,00+0,65)m (2 folhas de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilagéo) UN 5
Véao dominante opaco e vao com trinco com vidro incoorporado.

49 |2.7.1.2 PI.01A - 1,51x(2,00+0,65)m (2 folhas de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilag&o) UN 1
Vao dominante opaco e vao com trinco com vidro incoorporado.
Abertura para o exterior

50 |2.7.1.3 PI1.02 - 0,91x(2,00+0,65)m (1 folha de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilacao) UN 2

51 |2.7.14 P1.03 - 1,51x(2,00+0,65)m (2 folhas de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilagéo) UN 2
Vao dominante opaco e vao com trinco com vidro incoorporado.

52 |2.7.15 P1.05 - 0,83x(2,00+0,65)m (1 folha de batente + bandeira fixa) UN 1

53 |2.7.1.6 PI.03A - 1,51x(2,00+0,65)m (2 folhas de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilag&o) UN 2
Vao dominante opaco e vao com trinco com vidro incoorporado.
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2.7.2 Fornecimento e assentamento de Portas interiores tipo \"Vicaima - Portaro\" , ou equivalente, de correr pelo interior em favo ou platex, aros e guarnicdes em madeira macica,
acabamento lacado nas cores Ral Ral 7044 e 9016, ferragens da \"JNF\" , batentes de pavimento e restantes trabalhos necesséarios ao bom funcionamento do sistema, executada
conforme mapa de véos, condi¢Ges técnicas e indicagdes do fabricante.

54 [2.7.21 PI1.04 - 1,00x(2,00+0,65)m (1 folha de correr pelo interior + bandeira fixa com rasgos para ventilacao) [UN | 1

2.7.3 Fornecimento e montagem de armaério / cacifos em compacto fenélico HPL com 13mm de espessura, composto por 14 mddulos de 32x50x182cm, com 3 folhas de batente, tipo
\"Banema\" Ref.2 BN 1C3P, ou equivalente, parte superior em paineis fixos até a altura de 2,65m, incluindo ferragens, fechadura com cilindro amovivel da \"IJNF\" Ref.2 07715.20, ou
equivalente, e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

55 (2.7.3.1 ARM.01 - 4,48x0,50x2,65m UN 1
56 (2.7.3.2 ARM.02 - 4,48x0,50x2,65m UN 1

274 Fornecimento e montagem de armarios em HPL com espessura de 15mm da \"Polyrey\" Ref.2 de cor B030, ou equivalente, incluindo ferragens conforme mapa de véos e restantes
trabalhos necessaros ao seu perfeito acabamento.

57 |2.7.4.1 ARM.03 - 1,87x0,45x2,64m + 4,35x0,74x2,64m composto por 4 mddulos de 0,93x0,45m, com 2 folhas de batente cada, armario técnico de 2 médulos de 1.14x074m e 3 | UN 1
modulos de 0,69x0,74m com 1 folha de batente,
58 |2.7.4.2 ARM.04 - 0,93x0,45x2,64m composto por 1 médulo com uma prateleira interior e 2 folhas de batente. UN 1

275 Fornecimento e montagem de tampo, ilharga lateral de remate e alcado mural com prateleira em \"Labcompact\", com acabamento Ref.2 T03.0.0, ou equivalente, incluindo estrutura
de fixacdo metdlica, chumbada a parede, bloco eléctrico e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme pormenores de projecto.

Nota: Cubas, Misturadoras e Lava-Olhos ver projecto de acessorios.

No caso das bancadas da Sala de Apoio e Biotério o tampo sera fixo a um estrutura metalica em \"C\". BC.05 e BC.06

No caso das bancadas dos Laboratérios o tampo esta apoiado nos modulos inferiores. BC.01, BC..02, BC.03 e BC.04.
59 [2.75.1 BC.01 - 6,00x0,75x0,90m UN 1
60 ([2.7.5.2 BC.02 - 6,00x0,75x0,90m UN 1
61 (2.75.3 BC.03 - 4,80x0,75x0,90m UN 1
62 |2.7.5.4 BC.04 - 4,80x0,75x0,90m UN 1
63 |2.7.55 BC.05 - 3,00x0,75x0,90m UN 1
64 [2.75.6 BC.06 - 2,40x0,75x0,90m UN 1

2.8 SERRALHARIAS - VIDROS

2.8.1 Fornecimento e montagem de Caixilharia em aluminio tipo \"SAPA - Arkial\" série \"Thermo 74\" ou equivalente, com acabamento em alumnio anodizado a cor natural, incluindo
ferragens do sistema ou \"IJNF\", vidro duplo \"Crislan N/70mm com vidro temperado de 8mm + Camara de ar de 14mm + vidro laminado 44.2, incluindo lettering impresso em papel
autocolante vinilico \"Vinil Frost\", selagens e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme mapa de véos.

65 |2.8.1.1 PE.O1 - 1,97x(2,65+0,75)m (2 folhas de batente + bandeira fixa) UN 2
66 |2.8.1.2 PE.02 - 1,20x2,65m (1 folha de batente) UN 1

2.8.2 Fornecimento e montagem de Caixilharia em aluminio tipo \"SAPA - Arkial\" série \"BZI\" ou equivalente, com acabamento em alumnio anodizado a cor natural, incluindo ferragens
do sistema ou \"IJNF\", vidro duplo \"Crislan N/70mm com vidro temperado de 8mm + Camara de ar de 14mm + vidro laminado 66.2, selagens e restantes trabalhos necessarios ao
seu perfeito acabamento, conforme mapa de vaos.

Nota: Grelha de ventilagdo da \"Renson Invisivent EVO UT\" a coordenar com o projecto de AVAC.
67 |2.8.2.1 VE.O1 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 2,40x1,67m (1 folha fixa) UN 2
68 |2.8.2.2 VE.O02 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60x1,67m (1 folha fixa) UN 2
69 |2.8.2.3 VE.03 - 2x(1,20x1,75)m (2 folhas oscilo-batente) + 4,80x1,75m (1 folha fixa) UN 1
70 |2.8.2.4 VE.O04 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
71 |2.8.25 VE.O7 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60x1,67m (1 folha fixa) UN 1
72 |2.8.2.6 VE.O4A - 1x(1,20x1,67)m (1 folha oscilo-batente) + 1x(1,20x1,67)m (1 folha basculante) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
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2.8.3 Fornecimento e montagem de Caixilharia em aluminio tipo \"SAPA - Arkial\" série \"BZI\" ou equivalente, com acabamento em alumnio anodizado a cor natural, incluindo ferragens
do sistema ou \"INF\", vidro duplo \"Crislan N/70mm com vidro temperado de 8mm + Camara de ar de 14mm + vidro laminado 44.2, selagens e restantes trabalhos necessarios ao
seu perfeito acabamento, conforme mapa de vaos.
73 ]12.83.1 VE.O5 - 3,60x0,45m (1 folha fixa com vidro) + 2,30x0,45m (1 folha fixa com grelha) UN 1
74 12.8.3.2 VE.O5A - 3,60x0,45m (1 folha fixa com vidro) + 2,30x0,45m (1 folha fixa com grelha) UN 1
75 12.8.3.3 VE.06 - 6,65x0,45m (2 folhas fixas) UN 2
76 |2.8.4 Fornecimento e montagem de algapdo metélico de acesso a cobertura com 1 folha basculante tipo D+H Manual \"DOME CRA\" com cupula tipo PCA, ou equivalente, | UN 1

com abamento termolacado na cor cinza, inlcuindo ferragens, rufos de remate e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme pormenores de

projecto.

VE.O08 - 1,65x1,22m (1 folha basculante)

2.9 EQUIPAMENTOS SANITARIOS

29.1 Fornecimento e montagem de loicas sanitarias, torneiras e acessorios, incluindo ligagdes as redes, selagens e restantes trabalhos necesséarios ao seu perfeito acabamento,
conforme pormenores do projecto.

77 12.9.1.1 Sanita Série \"Glam\", Rimless 60, ou equivalente, na cor branco, ref2 S100 6941 8100 000, incluindo tampo com amortecedor, Ref S800 0676 1800 000. LO1 UN 7
78 12.9.1.2 Lavatério de encastrar \'\'Sanitana\'\' Série Luso 56 , ou equivalente, na cor branco, Ref* S100 7201 6400 000. LO2 UN 7
79 12.9.13 Urinol \'\'Sanitana\'\' Série PIK, na cor branco, Ref2 S100 7753 0600 000, ou equivalente, com entrada de agua horizontal e kit de fixagédo. LO3 UN 4
80 |2.9.14 Lavatério \'\'Sanitana\'\' Série Mobil 65, ou equivalente, com fixagdo, Ref2 H813 7140 0009 51. LO4 UN 1
81 |2.9.15 Estrutura tipo Geberit Combifix para Sanita Suspensa, 114cm, incluindo autoclismo de interior sigma 12, ou equivalente, curva de descarga de PVC Ref. 110.374.00.5 ou | UN 7
equivalente. LO5
82 |29.1.6 Conjunto de instalagéo universal Geberit Ref. 116.001.00.1 e placa de descarga pneumatica Geberit para urinol Série 10 Ref. 116.015.SN.1 ou equivalente. LO6 UN 4
83 |2.9.1.7 Torneira temporizada de lavatério \'\'Bruma\'\', anti-vandalismo, Ref: 140 000 4CR, ou equivalente. AC1 UN 8
84 12.9.1.8 Torneira electronica para urinol \'\'Bruma\'\', com sensor infravermelhos, Ref: 130 000 5CR, ou equivalente. AC2 UN 4
85 ]2.9.1.9 Barra basculante 83 com porta rolos \'\'Sanitana\'\' Ref2 S900 1854 0101 100, ou equivalente. AC3 UN 1
86 |2.9.1.10 |[Barra basculante 83 \'\'Sanitana\'\' Ref2 S900 1854 0001 100, ou equivalente. AC4 UN 1
87 |2.9.1.11 |Dispensador de rolo de papel higiénico Jumbo. Ref.2 IN.60.489, da JNF, ou equivalente. AC5 UN 6
88 [2.9.1.12 |Porta piacaba de parede Série Angulo , \'\'JNF\'\' Ref? IN.42.166 + IN.42.166.C., ou equivalente. AC6 UN 7
89 |2.9.1.13 |Cabide Série Fine ,\\'\INF\'' Ref? IN.14.500, ou equivalente. AC7 UN 6
90 [2.9.1.14 |Secador de mdos automatico,\'\'JNF\'\' Ref2 IN.60.566, ou equivalente. AC8 UN S
91 |2.9.1.15 |Dispensador de sabéo liquido de 1L, \'WJNF\'\' Ref? IN.60.483.10, acabamento satinado, ou equivalente. AC9 UN 6
92 |2.9.1.16 |[Cesto de papéis de parede, \'VIJNF\'\' Ref? IN.60.564, ou equivalente. AC10 UN 3
93 |2.9.1.17 |Contentores higiénicos com pedal e tampa, para incorporar em cabines de I.S.F \"JINF\" IN.65.201.03, ou equivalente. AC11 UN 4
94 12.9.2 Equipamento de alarme, para incorporar na I.S.M.C. AC12 UN 1
95 12.9.3 Espelho liso, com 100x40cm e 5mm de espessura. AC13 UN 8
96 |2.9.4 Placa de descarga de descarga dupla Sigma 20, da \'\'Geberit\'\', Ref: 115.889.SN.1, ou equivalente. AC14 UN 7
97 1295 Sifao de descarga 1 1/4\" \'\'Sanitana\'\' Ref: TN50 0085 3219 9900, ou equivalente. AC15 UN 8

2.9.6 Diviséria para cabines de I.S. em HPL Compacto Fendlico da \''Arpa\'\', série \'\'Arpa For you\'\', na cor 0211, com 12mm de espessura, incluindo dobradicas, ferragens e acessérios

da JNF, ou equivalente. DIV.1

98 |2.9.6.1 Frente com 3,70x1,80m (3 portas) + 3 baias com 1,30x1,80m. UN 1
0.09 - I.S.Feminina

99 |2.9.6.2 Frente com 1,50x1,80m (1 porta). UN 2

0.10 - I.S.Masculina
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100 [2.9.7 Diviséria para urin6is em HPL Compacto Fendlico da \'\'Arpa\'\', série \'\'Arpa For you\\', na cor 0211, com 12mm de espessura, incluindo dobradigas, ferragens e [ UN 3
acessorios da JNF, ou equivalente, de acordo com o Mapa de Acabamentos. DIV.2
Com 0,43x1,20m
2.9.8 Fornecimento e assentamento de Bancada para lavatorios em pedra natural do tipo Calacata Portugués com 2cm de espessura e golas frontais e laterais com 20cm de altura,
incluindo estrutura de suporte, fixacdes e todas os acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.
101 |2.9.8.1 DIV.3 - com 3,60x0,55m. (4 lavatorios) UN 1
102 |2.9.8.2 DIV.4 - com 2,75x0,55m (3 Lavatdrios) UN 1
299 Fornecimento e montagem de loigas sanitarias, torneiras e acessorios, incluindo ligacdes as redes, selagens e restantes trabalhos necesséarios ao seu perfeito acabamento,
conforme pormenores do projecto.
103 |2.9.9.1 Torneira de lavatdério,com manipulo hospitalar, modelo \"MUSTANG\", ref.2 1240102CR, da BRUMA, ou equivalente. ACO1A UN 1
104 |2.9.9.2 Dispensador de Sabéo Liquido 1l, com alavanca, ref.2EH247, da ERIX, ou equivalente. ACO9A UN 1
105 |2.9.9.3 Valvula de saida para lavatorio 1 1/4\". AC16 UN 8
2.10 REVESTIMENTOS EXTERIORES
106 |2.10.1 Execucédo de Reboco com acabamento areado finosobre superficies previamente preparadas, com acabamento pronto a receber pintura, incluindo alhetas, remates e [ m2 428,99
todos os trabalhos necessariosao seu perfeito acabamento. EX1 e EX2
107 |2.10.2 Execucéo de pintura sobre reboco tipo Hempel com 1 deméo de selante aquoso ref.248350, 3 demaos de tinta acrilica Hempacryl Advance 59910, ou equivalente, na cor | m2 416,31
Ral 9016 (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especifica¢cdes do Fabricante. EX1
108 |[2.10.3 Execucéao de pintura sobre reboco tipo Hempel com 1 deméo de selante aquoso ref.248350, 3 demaos de tinta acrilica Hempacryl Advance 59910, ou equivalente, na cor [ m2 12,68
Ral 7044 (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificacdes do Fabricante. EX2
109 (2.104 Fornecimento e assentamento de Rufo em chapa de zinco 14 (0,8mm), na cor Quartz, com a largura necessaria, incluindo fixagdes, juntas, selagens e restantes | m 109,14
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. EX3
110 |2.10.5 Fornecimento e ssentamento de revestimento em lajetas \"Soplacas\" Ref.2 Betoplan com 45mm de espessura, ou equivalente, incluindo betonilha de regularizac¢éo, | m2 9,1
colas de assentamento, cortes, reamtes e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. EX4
111 |2.10.6 Fornecimento e ssentamento de revestimento em lajetas \"Soplacas\" Ref.2 Betoplan com 45mm de espessura, ou equivalente, incluindo apoios em PVC, cortes, reamtes | m2 442,73
e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. EX5
112 |2.10.7 Fornecimento e montagem de painel sandwich (PIR-HI) C3-1000 reforcado, com 30mm de espessura, na cor Ral 9001, tipo \"Alago\" ou equivalente, incluindo sistema de | m2 164,6
fixacdo, remates dos topos , rufos do sistema na cor dos paineis e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. EX6
113 |2.10.8 Execucéo de revestimento com verniz de poliuretano alifatico com propriedades anti-graffiti, Ref.2 7P650-C-Thane Varnish Matt, tipo \"Cin\" ou equvalente, incluindo | m2 67,82
preparacéo da base, aplicado de acordo com as especificagfes do Fabricante. EX7
2.11 APOIO AS INSTALACOES ESPECIAIS
114 |2.11.1 Execuc¢édo de todas as limpezas necessarias para a entrega da obra, em condi¢6es de imediata ocupacéo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. | vg | 1
2.11.2 Apoio de Construcéo civil as Empreitadas de Instalacées, incluindo o acompanhamento de todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito acabamento e dentro do planeamento
115 [2.11.2.1 | Apoio de construgéo civil a empreitada de Instalagbes Eléctricas, ITED, SCI. vg 1
116 (2.11.2.2 |Apoio de construcéo civil a empreitada de instalagdes Mecanicas e Ventilagéo. vg 1
117 |[2.11.2.3 |[Apoio de construcéo civil 2 empreitada das Redes de Aguas e Esgotos vg 1
118 |[2.11.3 Execucéo de telas finais da totalidade dos projectos, incluindo o fornecimento de 2 colecg6es impressas e suporte imformatico. UN 1
2.12 DIVERSOS
119 [2.12.1 Fornecimento e assentamento de Roda cadeiras em madeira de Pinho com 100x20mm, incluindo acabamento com e deméo de polypreo primario sub-capa acrilico | m 146,92
madeira + 2 deméos Cinacryl acetinado esmalte aquosos da \"Cin\" na cor Ral 9016, ou equivalente, fixacdes, betumagem de juntas, cortes, rematese restantes
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. DIV5
120 |2.12.2 Fornecimento e assentamento de perfil de aluminio tipo \"Nora\" Ref.2 S1024U na cor 7044, da Intergrau, ou equivalente, incluindo perfis de meia cana, angulos, fixagdes, | m 264,38

cortes, remates e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. DIV6
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121 |2.12.3 Fornecimento e montagem de escada metdlica tipo \"Equipleva\" para acesso a cobertura com parte superior extensivel, constituida por escada com protegdo dorsal, ref2 [ UN 1
2011011 e apoio extensivel para acesso superior (aplicagdo em claraboias) ref.20053345, ou equivalente, incluindo sistema de fixagédo, acabamento e restantes trabalhos
necessarios, montada de acordo com as indicagdes do Fabricante. DIV7
2.12.4 Fornecimento e montagem de telas de Sombreamento interiores do sistema \"Sombroll 8277\" com tela Screen RPI 4236 da \"Represtor\" ou equivalente, incluindo todos os
acessorios do sistema, montadas de acordo com as indicag6es do Fabricante, para os seguintes vaos: DIV8
122 (2.12.4.1 |VE.O02 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60x1,67m (1 folha fixa) UN 2
123 [2.12.4.2 |VE.O03 - 2x(1,20x1,75)m (2 folhas oscilo-batente) + 4,80x1,75m (1 folha fixa) UN 1
124 |2.12.4.3 |VE.04 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
125 |2.12.4.4 |VE.O7 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60x1,67m (1 folha fixa) UN 1
126 [2.12.45 |VE.O1 - 2x(1.20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 2.40x1,67m (1 folha fixa) UN 2
127 [2.12.4.6 |VE.O4A - 1x(1,20x1,67)m (1 folha oscilo-batente) + 1x(1,20x1,67)m (1 folha basculante) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
128 |2.12.5 Forneimento e montagem de tapete de aluminio resistente, combinado com PVC estriado cinza, Ref.2 Apolo tipo \"FCCmat\" ou equivalente, incluindo caixa de [ UN 2
pavimento, perfil periférico em aco inox, nivelado pelo pavimento e restantes trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. DIV9
Com 2,35x1,00m
129 |2.12.6 Remocéo dos pré-fabricados existentes, incluindo transporte para localizagdo pretendida pelo dono de obra, remocgéo das infraestruturas e base de assentamento, para | UN 1
operador certificado de acordo com a legislagdo em vigor.
130 |[2.12.7 Execucdo de vedagdo no perimetro da obra em paineis rigidos tipo \"F2\" da \"Vedicerca\" ou equivalente, assentes sobre base de betdo e cobertos com rede de [ m 140
sombreamento de modo a que néo seja possivel a visualizagcdo para o interior.
2.13 MOBILIARIO
2.13.1 Fornecimento e montagem de mobiliario de acordo com as indicagdes e especificacdes do Fabricante.
2.13.1.1 |Entrada do Edificio e Circulagdes
131 |2.13.1.1.1 | EV - Expositor Vitrina da NAUTILUS ou equivalente, ref. RA com 1500x70x850mm. UN 1
132 [2.13.1.1.2 | Q1 - Quadros para Afixagdo da NAUTILUS ou equivalente, ref. QC com 1500x60x1200mm. UN 1
133 |2.13.1.1.3 | AC - Armario Chaveiro da NAUTILUS ou equivalente, ref. UP-11 com 350x100x550mm UN 1
134 [2.13.1.1.4 | RL - Recipientes de lixo indiferenciado da NAUTILUS ou equivalente, ref. RD-NT, na cor cinza com 360x150x300mm. UN 3
135 [2.13.1.1.5 | M1 - Secretaria para posto de trabalho de assistente técnico da NAUTILUS ou equivalente ref. 32-06-Q97, com gavetas de 1200x600mm UN 1
136 [2.13.1.1.6 | C1 - Cadeira giratéria com bragos da NAUTILUS ou equivalente, ref2 CA-02, em tecido na cor a definir mediante amostra. UN 1
137 [2.13.1.1.7 | RL.1 - Recipiente de lixo indiferenciado da NAUTILUS, ref.° 509 i, em aco inox escovado para chumbar ao solo, com 490mm de diametro e 900mm de altura. UN 2
2.13.1.2 |Salas Aulas
138 [2.13.1.2.1 | C2 - Cadeira sem bragos - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. CB-04-NT em tecido na cor a definir mediante amostra. UN 2
139 [2.13.1.2.2 | M2 - Secretaria sem gavetas - Professor da NAUTILUS ou equivalente ref. MA-FH-01. UN 2
140 |2.13.1.2.3 | AR1 - Armério fechado baixo - Professor da NAUTILUS ou equivalente ref.LA com 1000x440x850mm. UN 2
141 |2.13.1.2.4 | RL - Recipientes de lixo indiferenciado - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. RD-NT, na cor cinza com 360x150x300mm. UN 2
142 (2.13.1.2.5 | Q2 - Quadro para escrita com marcador da NAUTILUS ou equivalente ref. QP, com 1500x160x1200mm. UN 2
143 |[2.13.1.2.6 | Q1 - Quadros para Afixacdo da NAUTILUS ou equivalente, ref. QC com 1500x60x1200mm. UN 2
144 |2.13.1.2.7 | Q3 - Quadro interactivo NETBOARD EASY da NAUTILUS ou equivalente. UN 2
145 |2.13.1.2.8 | T1 - Tela para projecao do videoprojector. UN 2
146 [2.13.1.2.9 | RC - Régua de Cabides da NAUTILUS ou equivalente, ref. RC-01 UN 4
147 [2.13.1.2.1 | C3 - Cadeira sem bragos - Aluno em termolaminado da NAUTILUS ou equivalent, ref. AA-1. UN 56
0
148 (2.13.1.2.1 | M3 - Mesa dupla - Aluno da NAUTILUS ou equivalente, ref. FB-o com 1200x600mm. UN 28
1
2.13.1.3 |Laboratério
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149 (2.13.1.3.1 |BM1 - Bancada Modular Regulavel - Professor da INDUSTRIALLABORUM ou equivalente com tampo em resinas fendlicas na cor branca \"LABCOMPACT\" com | UN 4
1800x750mm, ref.2 620-2002
150 |2.13.1.3.2 | B1 - Banco giratdrio alto - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. AH-01. UN 4
151 [2.13.1.3.3 | RL - Recipientes de lixo indiferenciado - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. RD-NT, na cor cinza com 360x150x300mm. UN 4
152 [2.13.1.3.4 | PE - Parede de Ensino com arrumagao - parede de escrita da INDUSTRIALLABORUM ou equivalente, composta por varios items, ref.2 620-0014, 620-009, 620-0010, | UN 4
620-0016, 620-0018, 620-5002, 620-4004 e acessoérios
153 [2.13.1.3.5 | BM2 - Bancada modular - Aluno da INSTRUTRIALLABORUM ou equivalente com tampo em resinas fendlicas na cor branca \"LABCOMPACT\" com 1800x750mm, ref.2 | UN 28
620-2001
154 (2.13.1.3.6 | B2 - Banco giratério alto - Aluno da NAUTILUS ou equivalente, ref. AH-01. UN 96
155 |2.13.1.3.7 | AR2 - Armario aberto baixo ( favos) da INDUSTRIALLABORUM ou equivalente, cor a definir, ref.2 620-0028 UN 4
156 |[2.13.1.3.8 | RC - Régua de Cabides da NAUTILUS ou equivalente, ref. RC-01. UN 6
157 [2.13.1.3.9 | M.1 - Médulos para bancada parede com cuba e torneira da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref. 620-0004 OU 620-0005 (direita OU esquerda) UN 4
Nota: Apenas 1 cuba por cada par de médulos
158 [2.13.1.3.1 | M.2 - Médulos para bancada parede com cuba, escorredouro e lava-olhos da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente. UN 0
0
159 |2.13.1.3.1 | M.3 - Médulos para bancada parede com porta opaca da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.2 620-0009 OU 620-0010 (direita OU esquerda) UN 4
1
160 |2.13.1.3.1 | M.4 - Médulos para bancada parede com porta transparente da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.2 620-0007 OU 620-0008 (direita OU esquerda) UN 4
2
161 [2.13.1.3.1 | M.5 - Médulos para bancada parede com gavetas da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.2 620-0032 UN 4
3
162 [2.13.1.3.1 | M.6 - Médulos para bancada parede com porta com infraestruturas da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente. UN 0
4
163 |2.13.1.3.1 | AR2 - Armario fechado alto da NAUTILUS ou equivalente ref. LA, com 1000x440x1850mm. UN 1
5
164 |2.13.1.3.1 |BM2.1 - Bancada modular regulavel - Aluno PMR da INSTRUTRIALLABORUM ou equivalente com tampo em resinas fendlicas na cor branca \"LABCOMPACT\" com | UN 4
6 1800x750mm, ref.2 620-2003
2.13.1.4 |Salas de Apoio e Preparagéo
165 [2.13.1.4.1 | H - Hotte de quimica da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, constituido pelos seguintes items: 620-3001, 120-000, 111-0005-000000002 e acessorios UN 1
166 |2.13.1.4.2 | AC - Armario para substancias corrosivas da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.2 031-6977 UN 1
167 [2.13.1.4.3 | Al - Armario para substancias inflaméveis da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.2 310-0007 UN 1
168 |[2.13.1.4.4 |M.2 - Médulos para bancada parede com cuba, torneira, escorredouro e lava-olhos, com porta dupla opaca, da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.2| UN 2
620-0025
169 [2.13.1.4.5 | M.3 - Médulos para bancada parede com porta opaca da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente. UN 2
170 [2.13.1.4.6 | M.4 - Médulos para bancada parede com porta transparente da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.2 620-0027 UN 2
171 [2.13.1.4.7 | M.5 - Médulos para bancada parede com gavetas da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.2 620-0032 UN 2
172 |2.13.1.4.8 | AR2 - Armario fechado alto da NAUTILUS ou equivalente ref. LA, com 1000x440x1850mm. UN 1
173 [2.13.1.4.9 | AR3 - Armario de primeiros socorros. UN 2
174 |2.13.1.4.1 | CT - Carro para transporte ( laboratério ). UN 2
0
175 [2.13.1.4.1 | RL - Recipientes de lixo indiferenciado - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. RD-NT, na cor cinza com 360x150x300mm . UN 2
1
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176 [2.13.1.4.1 | BM2 - Bancada modular - Aluno da INSTRUTRIALLABORUM ou equivalente com tampo em resinas fendlicas na cor branca \"LABCOMPACT\" com 1800x750mm, ref.2 | UN 2
2 620-2001
177 |2.13.1.4.1 | B2 - Banco girat6rio alto - Aluno da NAUTILUS ou equivalente, ref. AH-01. UN 6
3
2.14 SINALECTICA
2141 Fornecimento e aplicacao de leterring impresso em papel autocolante vinilico \"Vinil Frost\" , ou equivalente, nas cores Ral branco 9016 e cinza 7044, com tipo de letra SWIS 721 Blk
Cn BT, aplicada de acordo com as indicag6es do Fabricante.
178 |2.14.1.1 |Alcado 01 -\"S1\" Texto H=0,50m UN 1
Ral 9016
179 |2.14.1.2 Alcado 02 -\"S2\" Texto H=0,50m UN 1
Ral 9016
180 (2.14.1.3 |Alcado 03 -\"LB e LC\" Texto H=0,50m UN 2
Ral 9016
181 (2.14.1.4 |Algado 04 -\"LQ e LF\" Texto H=0,50m UN 2
Ral 9016
182 |[2.14.1.5 |Algado 05 -\"SA\" Texto H=0,50m UN 1
Ral 7044
183 |2.14.1.6 |Algado 06 - \"SA\" Texto H=0,50m UN 1
Ral 7044
184 (2.14.1.7 |Algado 07 - \"B\" Texto H=0,50m UN 1
Ral 7044
185 |2.14.1.8 Alcado 08 - \"B\" Texto H=0,50m UN 1
Ral 7044
186 |2.14.1.9 |Algado 09 - |.Sanitarias UN 1
Ral 9016
187 (2.14.1.10 |Al¢ado A10\"Ed.L\" Texto H=1,00m UN 1
Ral 7044
3 FUNDACOES E ESTRUTURAS
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
188 [3.1.1 Escavacdo para abertura de caboucos para fundagoes, incluindo utilizagdo de quaisquer meios mecanicos necessarios, drenagens, escoramentos, bombagem de [ m3 75,31
eventuais efluentes, tanque e estacdo de bombagem, reaterro conpactado de funda¢des, remogéo, reposicao, extrac¢ao, carga, transporte, descarga e regularizagéo dos
produtos da escavagéo nos locais de deposito, e todos os trabalhos necesséarios e complementares. (Medicdo na vertical sem considerar quaisquer sobre-larguras,
taludes e/ou outros elementos para maior volume)
3.2 ESTRUTURA
3.21 PAVIMENTOS
189 [3.2.1.1 Pavimento térreo, como especificado nas pegas desenhadas e C.E. | m2 | 550
3.3 BETOES
190 [3.3.1 Fornecimento e colocacéo de betdo C12/15, em camada de regularizagdo sob fundag¢des conforme pegas desenhadas e C.E., com uma espessura minima de 0.05m. | m2 | 141,85
3.3.2 Betdo da classe C30/37 XC2 aplicado nos seguintes elementos estruturais:
191 |3.3.21 Em fundacbes m3 36,19
192 |3.3.2.2 Em vigas de fundacéo m3 38,4235
3.3.3 Bet&o da classe C30/37 XC1 aplicado nos seguintes elementos estruturais elevados:
193 [3.3.3.1 [Em pilares [m3 | 10,68
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194 |3.3.3.2 Em paredes m3 13,9025
195 |3.3.3.3 Em vigas m3 19,9805
196 |3.3.34 Em lajes m3 123,7361
197 |3.3.35 Em platibandas m3 18,094
34 COFRAGEM
3.4.1 Fornecimento, montagem e desmontagem de cofragem, incluindo limpeza de rebarbas e escorridos de betéo, posicionamento de negativos, ralos e outros dispositivos de acordo c/
as pecas dos projectos, nos seguintes elementos:
198 [3.4.1.1 Em fundacdes m2 114,44
199 [3.4.1.2 Em vigas de fundacéo m2 207,22
200 (3.4.1.3 Em pilares m2 121,04
201 (3.4.14 Em paredes m2 127,82
202 [3.4.15 Em vigas m2 144,514
203 [3.4.1.6 Em lajes m2 614,6
204 |3.4.1.7 Em platibandas m2 235,47
3.5 ACO
351 Fornecimento e montagem de armaduras em Ag¢o A500 NR, incluindo empalmes, sobreposi¢des, desperdicios, armaduras de montagem auxiliares, arame de atar e grampeamentos
a parede existente nos seguintes elementos estruturais:
205 [35.1.1 Em fundagbes kg 2068,98
206 (3.5.1.2 Em vigas de fundacéo kg 4073,277
5
207 |3.5.1.3 Em pilares kg 23058
208 (3.5.14 Em paredes kg 5621,4
209 |3.5.1.5 Em vigas kg 1960,75
210 |3.5.1.6 Em lajes kg 6898,78
211 |3.5.1.7 Em platibandas kg 1883,213
212 [3.5.2 Fornecimento e montagem de Armaduras em rede electrosoldada tipo \"Malhasol\" AQ50 a¢o A500 EL, incluindo sobreposi¢des, desperdicios, arame de atar, dispositivos | m2 507,8
adicionais de suporte para perfeita colocagdo das armaduras e todos os restantes trabalhos necessarios.
213 |3.5.3 Fornecimento, fabrico e montagem de estrutura metalica, incluindo chapas de ligacéo, cutelos, chumbadouros, pecas embebidas em betonagens como chumbadouros, | kg 4205,67
buchas, ferrolhos, etc., porcas, parafusos, soldaduras, elementos inerentes ao assentamento da estrutura como grouting, cunhas e outros, tratamento anticorrosivo e
pintura conforme esquema a apresentar e todos os materiais e trabalhos por forma a executar a estrutura metalica de acordo com o projecto.
3.6 DIVERSOS
3.6.1 Pintura com duas demé&os cruzadas de Inertol F da Sika, ou semelhante em elementos enterrados
214 |3.6.1.1 Em Sapatas m2 110,64
215 |3.6.1.2 Em Vigas de Fundagéo m2 277,475
216 |(3.6.2 E da responsabilidade do empreiteiro o levantamento do tracado e altimetria de todas as especialidades situadas na periférica do edificio, que possam ser afectadas | vg 1
pelos trabalhos a realizar. O empreiteiro sera o Unico responsavel por qualquer dano nestas instalagdes, pelo que estard a seu cargo a compatibilizagéo entre o projecto
e o levantamento efectuado, devendo, caso existam conflitos, propor as altera¢Ges que entender necessarias, por escrito, ao projectista.
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
41.1 Escavacdo em abertura de vala, para implantacdo de tubagens e caixas de visita, por qualquer processo de escavacdo, incluindo entivacdo, embaracos com aguas, drenagens /
rebaixamento de niveis freaticos, regularizacdo dos fundos das valas, sondagens necesséarias de reconhecimento das infraestruturas existentes, compatibilizacdo e eventual
reposicdo de infra-estruturas existentes, para os seguintes tipos de terreno:
217 [41.11 Em terra compacta (70%). [m3 | 25,2
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218 |4.1.1.2 Em rocha branda (20%). m3 7,2
219 (4.1.1.3 Em rocha dura (10%). m3 3,6
220 (4.1.2 Carga e transporte dos produtos escavados a vazadouro provisério, da responsabilidade do empreiteiro, do volume necessario para aterro final das valas, incluindo | m3 25,92
posterior carga e transporte para o local de aterro das valas, considerando um empolamento de 20%.
221 (4.1.3 Fornecimento e aplicagdo de areia ou aredo para almofada de assentamento da tubagem, com 0,10m de espessura e para camada de envolvimento e proteccdo com |m3 3,6
0,20 m de espessura acima do extradorso do tubo, incluindo regularizagéo do leito da vala, rega e compactacéo a 95% do Proctor modificado.
222 |4.1.4 Restante aterro das valas com os produtos provenientes da escavagédo, desde que isentos de pedras, por camadas ndo superiores a 0,20 m, incluindo rega e |m3 21,6
compactacéo a 95% do Proctor modificado.
223 (4.15 Restante aterro das valas com terras de empréstimo, por camadas nédo superiores a 0,20 m, incluindo rega e compactacéo a 95% do Proctor modificado. m3 7,2
224 (4.1.6 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro definitivo licenciado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de 20%. m3 17,28
4.2 TUBAGEM
4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagens de PEAD PE 100, PN16, fabricada segundo a norma NP EN 12201 ou NP EN 13244 com juntas soldadas topo-a-topo ou unides de
electrosoldadura ou uni6es do tipo com anel anti-traccdo em escama, de modo a néo ferir a tubagem, higienizagdo da tubagem com peroxido de hidrogénio, ensaio de presséo de
acordo com a ENB8O05, arranque e remoc¢éo a vazadouro de tubagens e acessorios antigos e todos os materiais e trabalhos necessarios, incluindo, se necessario execucéo de
by-pass, em PEAD PE 100 DN 63mm, com ligagdo aos ramais existentes, de modo a garantir o abastecimento aos edificios.
225 [4.21.1 |[DN63. [m | 60
422 Fornecimento e instalagdo de tubagem em Acgo Inox, Aisi 316, com ligacGes de roscar, a instalar a vista, na rede de agua fria e quente, incluindo isolamento térmico nas tubagens de
agua guente, e todos os acessorios de ligacdo e derivacéo, todos os materiais e trabalhos necessérios ao perfeito funcionamento, assente com os seguintes didmetros:
226 [4.2.2.1 @ 15 m 224,686
227 (4222 @18 m 45,254
228 [4.2.2.3 @ 22 m 15,466
229 (4224 @ 28 m 36,586
230 (4.2.25 @ 35 m 25,234
4.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem de aco galvanizado da série média, conforme a norma EN10255 , a instalar na rede de incéndios, incluindo acessoérios de ligacédo e
derivagao, fixacdo, pinturas e abracadeiras, materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com a legislagdo em vigor, com 0s seguintes
231 [4.231 DN 32 -1 1/4\" m 3
232 |4.23.2 DN 50 - 2\" m 22
4.3 VALVULAS
43.1 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento da rede, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com o estabelecido nas CTE(s) dos
seguintes diametros:
233 [4.3.11 @15 UN 5
234 [4.3.1.2 @ 20 UN 8
235 [4.3.1.3 @ 25 UN 6
236 (4.3.1.4 @ 32 UN 1
4.3.2 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento da rede, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necesséarios de acordo com o estabelecido nas CTE(s) dos
seguintes diametros:
237 |4321 (@25 [UN | 2
4.4 DISPOSITIVO DE UTILIZACAO
4.4.1 Montagem dos seguintes dispositivos de utilizagao, incluindo as valvulas de seguranca.
238 [44.1.1 Mictério UN 4
239 |4.4.1.2 Lavatério UN 8
240 (4.4.1.3 Bacia de Retrete UN 7
241 (44.14 Lavatério com Misturadora UN 12
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242 (4.4.15 Lava-Olhos UN 4
243 (4.4.1.6 Bocas de rega e lavagem a instalar nas instalag6es sanitarias. UN 2
45 TERMOACUMULADORES
244 (4.5.1 Fornecimento e montagem de termoacumuladores eletricos do tipo \"Prime Aqua\" da Vulcano ou Esquivalente, de 50I, de acordo com as instru¢cbes da entidade [ UN 2
fornecedora, incluindo ligagdes, valvulas de seccionamento e de retencao, filtros, acessorios e todos os trabalhos e materiais necessarios.
4.6 CARRETEL
245 14.6.1 Fornecimento e instalacéo de carretel de calibre reduzido, com mangueira com 25m de comprimento, de diametro 25mm, agulheta de trés posicdes, incluindo valvula de [ UN 1
seccionamento e todos os fornecimentos e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento.
246 (4.6.2 Fornecimento e assentamento de Ramal para mandémetro junto aos carreteis tamponadas, incluindo tubagem, valvula de seccionamento, flange seca, manémetros, | UN 1
conforme projecto, incluindo acessorios, todos os materiais e trabalhos necessarios.
4.7 DIVERSOS
247 14.7.1 Execucéo de ensaios de todas as redes. UN 1
248 14.7.2 Trabalhos de construgéo civil para os trabalhos de ligagéo as redes existentes UN 1
249 14.7.3 Desvio da Adutora existente, incluindo tubagem em PEAD PN16 de diAmetro igual a existente, colocagio de valvula de corte em caixa & montante e a jusante, com DN [ UN 1
compativel com o diametro do tubo, abertura e tapamento de valas, transporte do material sobrante ao vazadouro licenciado, cama de areia, terreno de empréstimo e
todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios ao correto funcionamento.
250 (4.7.4 Todos os trabalhos inerentes a colocagdo em funcionamento dos pré-fabricados no novo local incluindo ligagdes de ramais de dgua aos contentores, para ligar um [ UN 1
lava-loica e um lavatério existente na sala de laboratério de um dos contentores, incluindo execucdo de ramal em tubo PEAD DN20 (incluindo abertura e tapamento de
vala, ligacao a caixa existente), Acessorios (para ligacdes) e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios para o correto funcionamento.
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
5.11 Escavagcdo em abertura de vala, para implantacdo de tubagens e caixas de visita, por qualquer processo de escavagéo, incluindo entivagdo, embaragos com aguas, drenagens /
rebaixamento de niveis freaticos, regularizagdo dos fundos das valas, sondagens necesséarias de reconhecimento das infraestruturas existentes, compatibilizagdo e eventual
reposicdo de infra-estruturas existentes, para 0s seguintes tipos de terreno:
251 [5.1.11 Em terra compacta (70%). m3 54,32
252 |5.1.1.2 Em rocha branda (20%). m3 15,52
253 |5.1.1.3 Em rocha dura (10%). m3 7,76
254 [5.1.2 Carga e transporte dos produtos escavados a vazadouro provisorio, da responsabilidade do empreiteiro, do volume necessario para aterro final das valas, incluindo | m3 41,904
posterior carga e transporte para o local de aterro das valas, considerando um empolamento de 20%.
255 [5.1.3 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo para almofada de assentamento da tubagem, com 0,10m de espessura e para camada de envolvimento e protecgdo com | m3 5,82
0,20 m de espessura acima do extradorso do tubo, incluindo regularizagdo do leito da vala, rega e compactacéo a 95% do Proctor modificado.
256 (5.1.4 Restante aterro das valas com os produtos provenientes da escavacao, desde que isentos de pedras, por camadas ndo superiores a 0,20 m, incluindo rega e|m3 34,92
compactacéo a 95% do Proctor modificado.
257 |5.15 Restante aterro das valas com terras de empréstimo, por camadas nao superiores a 0,20 m, incluindo rega e compactacéo a 95% do Proctor modificado. m3 11,64
258 [5.1.6 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro definitivo licenciado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de 20%. m3 51,216
5.2 TUBAGEM
5.21 Fornecimento de tubagem em PVC-U SN8 em colectores, a instalar enterrada e incluindo acessoérios e elementos de fixacdo, assente nas condi¢cdes descritas nas CTE(s), incluindo
abertura e tapamento de valas e transporte a vazadouro de terras e outros desperdicios e todos os trabalhos de construcéo civil, nos seguintes diametros:
259 [5.2.1.1 DN110 m 64
260 |[5.2.1.2 DN125 m 33
5.2.2 Fornecimento de tubagem em PVC-U Série B em ramais de descarga, tubos de queda, coletores suspensos e ventilagdo, a instalar a vista ou embutida ou em vala e incluindo

acessorios e elementos de fixacdo, abracadeiras com borracha, abertura e tapamento de valas, assente nas condi¢des descritas nas CTE(s), incluindo todos os trabalhos de
construcao civil, nos seguintes diametros:
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261 |5.2.2.1 @50 m 52
262 |5.2.2.2 D75 m 49
263 |5.2.2.3 @ 90 m 13
264 |5.2.2.4 @ 110 m 3
265 |5.2.25 @ 32 m 16
5.3 SIFOES E ACESSORIOS
266 |5.3.1 Instalagdo e fornecimento de caixa de pavimento (néo sifonado), com grelha em aco inox, de acordo com as CTE(s). UN 2
267 |[5.3.2 Instalagdo e fornecimento de sifao de garrafa a instalar em lavatérios e lava-olhos, de acordo com as CTE(s). UN 25
268 [5.3.3 Instalagdo e fornecimento de sifdo de parede a instalar em mictérios e termoacumuladores, de acordo com as CTE(s). UN 6
269 (5.3.4 Instalagédo e fornecimento de Ralo de Pavimento sifonado, de acordo com as CTE(S). UN 9
270 [5.35 Fornecimento e assentamento de ventiladores/respiros tipo \"H\" nas extremidade dos tubos de prolongamentos de ventilagcdo, de baixo perfil, incluindo acessérios de | UN 4
remate ao telhado e todos os materiais e equipamentos necessarios.
54 CAIXAS DE VISITA
5.4.1 Fornecimento e montagem de Caixa de Visita quadrada, em alvenaria ou pré-fabricada em betdo, conforme definido em projecto, com tampa em ago galvanizado, rebaixada para
aplicagdo de pavimento igual ao envolvente, meia-cana para orientacdo do esgoto e maci¢go a formar pendente no sentido da meia-cana, incluindo impermeabilizagédo interior,
abertura e tapamento de valas e/ou rogos, transporte a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento, nas seguintes dimensdes:
271 [5.4.11 0.40x0.40m e altura até 0.50m UN 5
272 |54.1.2 0.50x0.50m e altura até 0.65m UN 2
273 |5.4.1.3 0.65x0.65m e altura até 0.80m UN 0
274 |5.4.1.4 0.80x0.80m e altura até 1.00m UN 2
5.5 BOCAS DE LIMPEZA
275 [5.5.1 Instalagéo e fornecimento de bocas de limpeza em PVC, de acordo com as CTE(S). | UN | 11
5.6 DIVERSOS
276 [5.6.1 Execuc¢éo de ensaios de todas as redes. UN 1
277 |15.6.2 Trabalhos de construgéo civil para os trabalhos de ligagéo as redes existentes UN 1
278 [5.6.3 Todos os trabalhos inerentes a colocagdo em funcionamento dos pré-fabricados no novo local incluindo ligagées de ramais de esgotos aos contentores, para ligar um | UN 1
lava-loica e um lavatério existente na sala de laboratério de um dos contentores, incluindo execugdo de uma caixa de visita (incluindo movimento de terras, alvenarias,
rebocos e tampa metdlica), aproximadamente 20 m de coletor PVC DN90 (incluindo abertura e tapamento de valas), acessoérios para ligagdes (curvas, tés, sifoes) e
todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios para o correto funcionamento.
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.1 MOVIMENTO DE TERRAS
6.1.1 Escavacdo em abertura de vala, para implantacdo de tubagens e caixas de visita, por qualquer processo de escavacdo, incluindo entivacdo, embaragcos com aguas, drenagens /
rebaixamento de niveis freaticos, regularizacdo dos fundos das valas, sondagens necesséarias de reconhecimento das infraestruturas existentes, compatibilizacdo e eventual
reposicao de infra-estruturas existentes, para os seguintes tipos de terreno:
279 (6.1.1.1 Em terra compacta (70%). m3 72,8
280 (6.1.1.2 Em rocha branda (20%). m3 20,8
281 (6.1.1.3 Em rocha dura (10%). m3 10,4
282 (6.1.2 Carga e transporte dos produtos escavados a vazadouro provisério, da responsabilidade do empreiteiro, do volume necessario para aterro final das valas, incluindo | m3 56,16
posterior carga e transporte para o local de aterro das valas, considerando um empolamento de 20%.
283 [6.1.3 Fornecimento e aplicagdo de areia ou aredo para almofada de assentamento da tubagem, com 0,10m de espessura e para camada de envolvimento e proteccdo com |m3 7,8
0,20 m de espessura acima do extradorso do tubo, incluindo regularizagéo do leito da vala, rega e compactacéo a 95% do Proctor modificado.
284 16.1.4 Restante aterro das valas com os produtos provenientes da escavagédo, desde que isentos de pedras, por camadas ndo superiores a 0,20 m, incluindo rega e |m3 46,8
compactacéo a 95% do Proctor modificado.
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285 [6.1.5 Restante aterro das valas com terras de empréstimo, por camadas nado superiores a 0,20 m, incluindo rega e compactacéo a 95% do Proctor modificado. m3 15,6
286 (6.1.6 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro definitivo licenciado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de 20%. m3 68,64
6.2 TUBAGEM
6.2.1 Fornecimento de tubagem em PVC-U SN8 em colectores, a instalar enterrada e incluindo acessorios e elementos de fixacdo, assente nas condi¢des descritas nas CTE(s), incluindo
abertura e tapamento de valas e transporte a vazadouro de terras e outros desperdicios e todos os trabalhos de construcéo civil, nos seguintes diametros:
287 [6.2.1.1 DN140 m 58
288 [6.2.2.2 DN160 m 0
289 [6.2.2.3 DN400 m 72
6.2.2 Fornecimento e colocagdo de tubagem em Ferro Fundido centrifugado, série \"SMU Plus\", da \"Saint-Gobain\", para ramais de descarga, tubos de queda e coletores suspensos da
rede de gorduras, conforme especificagdo do fabricante, acessérios da mesma, fixagdes e todos os materiais e trabalhos necessérios ao seu perfeito funcionamento, nos seguintes
290 [6.2.21 [@125 [m | 22
6.3 RALOS
291 |6.3.1 Fornecimento e aplicagdo de ralos de pinha em polipropileno, aplicados na cobertura, incluindo acessérios, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais | UN 4
necessarios.
6.4 CALEIRA
292 (6.4.1 Fornecimento e instalagdo de caleira de acordo com definido na arquitetura, instalado na cobertura, com 50 cm de largo, e 15 cm de altura, de acordo com as PD. | UN 48
Incluido todos os trabalhos necessarios
6.5 ORIFICIOS DE DESCARGA
293 [6.5.1 Fornecimento e assentamento de Orificios de Descarga em tubo PVC DN9O0, incluindo acessérios de remate ao telhado e todos os materiais e equipamentos | UN 4
necessarios.
6.6 CAIXAS DE VISITA
6.6.1 Fornecimento e execucdo de caixas de visita de planta circular, para colectores com diametros nominais iguais ou inferiores a 630 mm, constituidas por anéis e cone excéntrico
pré-fabricados em betdo armado, segundo a NP 881 e NP 882, incluindo aros e tampa metéalica, D400, queda guiada para caixas identificadas em desenho, pintura das superficies
interiores, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, totalmente estanque, degraus em aco revestido a polipropileno chumbados nas paredes,
ligadores apropriados, soleira e fundo em meia cana de betdo simples, movimentos de terras e todos os trabalhos necessérios:
294 [6.6.1.1 [Com 1,00m de didmetro e altura até 1,50m. [UN | 3
6.6.2 Fornecimento e montagem de Caixa de Visita quadrada, em alvenaria ou pré-fabricada em betdo, conforme definido em projecto, com tampa em ago galvanizado, rebaixada para
aplicagdo de pavimento igual ao envolvente, meia-cana para orientacdo do esgoto e maci¢go a formar pendente no sentido da meia-cana, incluindo impermeabilizagéo interior,
abertura e tapamento de valas e/ou rogos, transporte a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento, nas seguintes dimensdes:
295 |6.6.2.1 0.40x0.40m e altura até 0.50m UN 2
296 [6.6.2.2 0.50x0.50m e altura até 0.65m UN 1
297 |6.6.2.3 0.65x0.65m e altura até 0.80m UN 0
6.7 DIVERSOS
298 |6.7.1 Execucéo de ensaios de todas as redes. UN 1
299 (6.7.2 Trabalhos de construgéo civil para os trabalhos de ligagéo as redes existentes UN 1
7 INSTALAGCOES ELETRICAS
7.1 DISTRIBUICAO DE ENERGIA
7.1.1 Quadros Eléctricos
7.11.1 Fornecimento e Montagem de Quadros Eléctricos conforme esquemas unifilares, certificados pelo fabricante, incluindo todos os acessoérios e equipamentos necessarios ao seu
perfeito funcionamento:
300 [7.1.1.1.1 |Q.G.BLOCO UN 1
301 [7.1.1.1.2 |Q.P.SALA.(x) UN 5
302 [7.1.1.1.3 |Q.P.LAB. UN 1
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303 |7.1.1.1.4 |Q.P.APOIO UN 1

304 [7.1.1.1.5 |Q.P.BIOT. UN 1
7.1.2 Cabos

305 [7.1.2.1 Cabo XZ1(frt,zh)-5G50 m 180

306 [7.1.2.2 Cabo XZ1(frt,zh)-5G6 m 170
7.1.3 Tubos

307 (7.1.31 PEAD 90 m 100

308 [7.1.3.2 VD 40 m 50

309 (7.1.3.3 VD 63 m 15
7.14 Equipamentos

310 (7.1.41 Botoneira de corte geral, incluindo bloco de ligagdo e caixa de aparelhagem | UN | 2
7.15 Acessorios

311 |7.15.1 Abracadeiras resistente ao fogo (E90) para fixagdo directa a parede para suporte de canalizagdo de emergéncia | CJ | 1
7.2 TOMADAS DE USOS GERAIS
7.21 Aparelhagem

312 (7.2.11 Tomada Simples Monofasica Schucko 16A, montagem embebida (incluindo caixa de aparelhagem) UN 12

313 (7.2.1.2 Tomada Simples Monofésica Schucko 16A, com tampa para montagem montagem em calha, incluindo todos os acessdrios UN 118

314 (7.2.1.3 Tomada monofasica em caixa pavimento de 4 médulos UN 1
7.2.2 Caixas de Derivagéo

315 [7.2.2.1  |Caixas de derivagio em PVC, montagem saliente/embebida | UN | 10
7.2.3 Cabos

316 [7.2.3.1 [cCabo XZ1(frt,zh)-3G2,5 [m | 290
7.24 Tubos

317 [7.241 |VvD25 [m | 70
7.3 ILUMINACAO NORMAL
7.3.1 Luminarias

318 |7.3.1.1 Al - Especificagds nas CTs UN 10

319 |7.3.1.2 A2 - Especifica¢Os nas CTs UN 61

320 (7.3.1.3 A3 - Especifica¢ds nas CTs UN 5

321 |7.3.14 A4 - Especificagfs nas CTs UN 2

322 |7.3.15 A5 - Especificagds nas CTs UN 10

323 |7.3.1.6 A6 - Especificagds nas CTs m 35

324 |7.3.1.7 A7 - Especificagds nas CTs UN 2

325 |7.3.1.8 A8 - Especificagds nas CTs UN 12
7.32 Aparelhagem de Manobra

326 (7.3.21 Interruptor simples para instala¢cdo embebida, incluindo caixa de aparelhagem UN 6

327 (7.3.2.2 Comutador de escada para instalagdo embebida, incluindo caixa de aparelhagem UN 4

328 (7.3.2.3 Comutador de lustre para instalagdo embebida, incluindo caixa de aparelhagem UN 6

329 (7.3.24 Interruptor simples para instalacédo saliente e IP 65 UN 1

330 |7.3.2.6 Detectores de presencga 360° e luminosidade UN 7
7.3.3 Caixas

331 |7.3.3.1 Caixas de derivagcdo em PVC, montagem saliente/embebida | UN | 87
7.34 Cabos
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332 [7.34.1 [cCabo XZ1(frt,zh)-3G1.5 [m | 470
7.35 Tubos

333 [7.351 |VvD25 [m | 375
7.4 ILUMINACAO DE SEGURANCA
7.4.1 Luminérias de Segurancga

334 |74.1.1 E1 - Especifica¢ds nas CTs UN 15

335 |7.4.1.2 E2 - Especifica¢ds nas CTs UN 5
7.4.2 Aparelhagem de Manobra
7.4.3 Caixas

336 (7.4.3.1 Caixas de derivacdo em PVC, montagem saliente/embebid | UN 16
7.4.4 Cabos

337 |74.4.1 Cabo XZ1(frt,zh)-2x1.5 m 70

338 |7.44.2 Cabo XZ1(frt,zh)-4x1.5 m 55
7.4.5 Tubos

339 [7451 [vD25 [m 35
7.5 ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS
751 Caixas e Equipamentos

340 |7.5.1.1 Caixas fim de cabo UN 28

341 |7.5.1.2 Caixas de derivagdo em PVC, montagem saliente/embebida UN 9
75.1.3 Sistemas de Alarme para Insatalagdes Sanitarias de Mobilidade Reduzida, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo:
7.5.1.3.1 ([Cabos

342 |7.5.1.3.1. |OLFLEX-110 2x1.0 m 50
1

343 |7.5.1.3.1. |OLFLEX-110 4x1.1 m 10
2
7.5.1.3.2 [Equipamentos

344 |7.5.1.3.2. | Botoneira de casa de banjo de parede c/ corddo de 1 m, incluindo caixa de aparelhagem UN 1
1

345 |7.5.1.3.2. | Sinalizador 6tico e acustico de alarme, incluindo caixa de aparelhagem UN 1
2

346 |[7.5.1.3.2. | Transformador 230V/12V, incluindo caixa de aparelhagem UN 1
3

347 |7.5.1.3.2. | Placa de controlo equipada com botao de desarme/cancelamento, para registo de chamada e bornes de ligag&o, incluindo caixa de aparelhagem. UN 1
4

348 |[7.5.1.3.2. | Quadro de alvos UN 1
5
7.5.2 Cabos

349 [7.5.2.1 Cabo XZ1(frt,zh)-3G2.5 m 210

350 |7.5.2.2 Cabo XZ1(frt,zh)-3G4 m 30
7.5.3 Tubos

351 [7531 |vD25 [m | 120
7.5.4 Aparelhagem

352 (7.5.4.1 Tomada Simples Monofasica Schucko 16A, montagem embebida (incluindo caixa de aparelhagem) | UN | 10
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7.6 CAMINHOS DE CABOS E CALHAS
7.6.1 Caminhos de Cabos tipo Esteira em chapa de ago galvanizado perfurado
353 [7.6.1.1 - 100x60 mm m 5
354 |7.6.1.2 - 200x60 mm m 30
355 [7.6.1.3 - 300x60 mm m 30
7.6.2 Calhas de Rodapé, PVC, com todos os acessorios de montagem
356 [7.6.2.1 -130 x 50 mm Bicompartimentada [m | 190
7.6.3 Tubos, incluindo todos os acessérios
357 [7.631 [vD32 [m | 50
7.6.4 Caixas
358 [7.6.4.1 Caixas fim de cabo, incluindo boquilhas e todos os acessorios necessarios [m | 6
7.7 REDE DE TERRAS E PARA-RAIOS
7.7.4 Elétrodos de Terra
359 (7.7.4.2 Tipo A UN 19
360 (7.7.4.3 Tipo B UN 15
361 |7.74.4 Tipo C UN 4
362 (7.7.45 Elétrodos de terra - Vareta com 2M \" em ago cobreado 250 M, incluindo abracadeira de aperto mecanico UN 4
7.75 Rede de Terras
363 [7.75.1 [Fita30X3mm [m | 150
7.7.6 Barramentos
364 [7.7.6.1 Barra coletora com ligador amovivel [uN | 1
7.7.7 Cabos
365 [7.7.7.1 | Cabo XZ1(frt,zh)-1G50 [m | 10
7.7.8 Sistema Pé&ra-raios (em caso de ndo existir um nos edificios circundantes)
366 (7.7.8.1 Montagem de sistema péara-raios com as seguintes caracteristicas: solucéo através da implementacéo de para-raios vg 1
ionizantes, com tempo de avanco a ignicdo minimo de 60 ps (preferencialmente acima de 129 ps). O mastro a
utilizar deve possuir caracteristicas adequadas, em termos de materiais, dimensdes e fixacédo, de forma a
garantir uma maior durabilidade.
As baixadas dos para-raios devem ser realizadas em condutor unifilar (fita ou varéo) de sec¢éo néo inferior a 50
mm2, em cobre estanhado. Estas devem ser o mais curto e diretas possivel e serem fixadas adequadamente
(n&o inferior a razéo de trés por metro).
Devem prever-se protecdes das baixadas em aco inox até trés metros acima do pavimento, rasgadas
longitudinalmente, e com ligadores amoviveis para medicdes de terra. Junto a estes deve ser colocada uma
placa sinalizadora com a indicagdo de para-raios .
O sistema deve ficar ligado a instalagcdo de uma
terra do tipo pé-de-galo ou triangulo .
7.8 DIVERSOS
367 (7.8.1 Colmatagens Corta Fogo vg 1
368 (7.8.2 Manual técnico de cada equipamento e sua manutencao especifica. vg 1
369 |7.8.3 Realizacao de ensaios, medicdes e outras obrigacbes necessarias para a realizacéo da recepgao das instalacoes vg 1
370 |7.84 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como executada, conforme condig6es técnicas. vg 1
8 INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES
8.1 REDE COLETIVA
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8.1.1 Aparelhagem
371 (8.1.11 Tomadas RJ45, montagem encastrada UN 10
372 |8.1.1.2 Tomadas RJ45 Dupla, montagem em calha UN 50
373 (8.1.1.3 Tomadas VGA, montagem embebida UN 17
8.1.2 Rede de Tubagem
374 (8.1.21 VD 25 m 150
375 |8.1.2.2 VD 32 m 35
376 |8.1.2.3 VD 50 m 50
377 |8.1.2.4 PEAD 50 m 80
8.1.3 Rede de Cabos
378 [8.1.3.1 Cabo U/UTP 4/ cat.6, LSHF m 1330
379 (8.1.3.2 Cabo 4 Fibra optica monomodo OS2 m 360
380 |8.1.3.3 Cabo VGA Chicotes 15m UN 11
8.1.4 Caminhos de Cabos
381 [8.1.41 [TCHN 100x60 [m | 110
8.1.5 Bastidor/ATE, constituido por:
382 (8.1.51 Rack Pavimento Norma 2 42U 800x1000mm equipado com porta frontal microperfurada, porta traseira dupla em chapa perfurada, dois organizadores verticais com | UN 1
tampa articulada, protec@o de entrada de cabos com escova, rodas de alta-carga, pés niveladores. RAL 9004 (preto). Carga estatica admissivel 800 kg.
383 |8.1.5.2 Unidade de Ventilagdo com Termostato Analdgico e 2 Ventiladores Schuko UN 1
384 |8.15.3 Réguas de Tomadas 19\" 1U 8 Tomadas Schuko com Interruptor Bipolar UN 2
385 (8.1.54 Prateleira Fixacdo 4 Pontos Norma prof. 2000mm UN 1
386 [8.1.55 Patch Panel Fibra Optica 19\" 1U 24 SC Duplex telescpica, equip. ¢/ cassete de fus&o, equipado com uma cassete de fusédo empilhavel instalada (12 fusées), 2 bucins | UN 1
de tamanho variavel, abracadeiras de serrilha, 4 conjuntos de fixacao, fechos de obturagdo e autocolante sinalizador de \"perigo 6tico\"
387 [8.1.5.6 Adaptador OS2 SC/APC Duplex (nucleo ceramico) UN 2
388 (8.1.5.7 Tampa Obturadora p/ Patch Panel FO 19\" 1U 24 SC Duplex (12 un) UN 1
389 |8.15.8 Pigtail 0S2 G657A2 SC/APC 1,5m (ferrul ceramico) UN 4
390 |8.1.5.9 Protector de Fuséo 2.4/40mm (12un) (3009B) UN 1
391 |8.1.5.10 |Cassete Fusao p/ 12 fusGes empilhavel UN 1
392 (8.1.5.11 Painel Guia Cabos 19\" 1U, de Escova UN 1
393 |8.1.5.12 | Patch panel 19\" 1U 24P RJ45 (Vazio) Modular Keystone, com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de ajuste mecanico regulavel UN 5
394 |8.1.5.13 |Mddulo RJ45 UTP Cat.6 Keystone Tool-less UN 109
395 [8.1.5.14 |Painel Guia Cabos 19\" 1U, Metalico com 5 argolas em PVC Flexiveis UN 5
8.1.6 Caixas
396 |8.1.6.1 Caixa do Tipo 12, incluindo todos os acessérios. UN 6
397 |8.1.6.2 Caixa do Tipo I3, incluindo todos os acessarios. UN 10
8.2 DIVERSOS
398 (8.2.1 Realizagdo de ensaios, certificacdo, medigoes, formacdo e acompanhamento técnico e outras obrigagées necessarias para a realizagdo da recepgdo das instalagées | vg 1
bem como entrega de Telas Finais
399 (8.2.2 Selagens corta-fogo vg 1
400 |8.2.3 Fusbdes de Fibra optica vg 1
9 INSTALACOES DE SEGURANCA
9.1 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECAODE INCENDIO
9.11 Equipamentos

Praca Luis de Camdes

Telef. 263730900 / Fax. 263711504
http://www.cm-alenquer.pt/

Péagina 19 de 27




Céamara Municipal de Alenquer

Procedimento 73/2021_CMA

401 |9.1.1.1 Central do sistema automatico de detegdo de incéndio UN 1
402 |9.1.1.2 Detetor 6tico de fumos UN 16
403 |9.1.1.3 Detetor de dupla tecnologia UN 1
404 (9.1.1.4 Bases para detetores UN 17
405 |9.1.1.5 Botoneira manual de alarme UN 2
406 |9.1.1.6 Sinalizador acustico interior (sirene de alarme) UN 2
407 |9.1.1.7 Interface (m6dulo) técnico comando / monotorizagédo (1 in + 1 out) UN 1
9.1.2 Cabos
408 (9.1.2.1 JE-H(st) E30 2x2x0,8 | m 250
9.1.3 Tubos
409 [9.1.3.1 VD/ERM 20 m 130
410 |9.1.3.2 Abracgadeiras resistentes ao fogo vg 1
9.2 MEIOS DE EXTINCAO
9.2.1 Equipamentos
411 |9.2.1.1 Extintor portatil 6kg de P6 Quimico ABC UN 3
412 19.2.1.2 Extintor portatil 5kg CO2 UN 1
9.3 SINALETICA FOTOLUMINESCENTE
413 |9.3.1 Placas Fotoluminescentes - Extintor UN 4
414 19.3.2 Placas Fotoluminescentes - Extintor CO2 UN 1
415 19.3.3 Placas Fotoluminescentes - Extintor ABC UN 3
416 |9.3.4 Placas Fotoluminescentes - Bototeira Alarme de Incéndio UN 2
417 19.3.5 Placas Fotoluminescentes - Carretel de Incéndio UN 1
418 |9.3.6 Placas Fotoluminescentes - Central de Incéndio UN 1
419 |9.3.7 Placas Fotoluminescentes - Botoneira Corte Geral de Energia UN 1
420 |9.3.8 Placas Fotoluminescentes - Quadro Elétrico UN 5
421 19.3.9 Placas Fotoluminescentes - Manta de Incéndio UN 1
422 19.3.10 Placas Fotoluminescentes - Central de Intruséo UN 1
423 19.3.11 Planta Fotoluminescente a fornecer, instalar e produgéo UN 2
9.4 SISTEMA AUTOMATICO DE DETE(;AO DE INTRUSAO E ROUBO
9.4.1 Equipamentos Detecéo de Intruséo e Roubo
424 19.4.1.1 Central do sistema automatico de detecgdo de intruséo e roubo UN 1
425 19.4.1.2 Sinalizador 6ptico / acustico prépria para exterior UN 1
426 |9.4.1.3 Detetor volumétrico multifeixe UN 8
427 19.4.1.4 Contacto Magnético para portas UN 3
428 |9.4.1.5 Médulo de enderecamento UN 1
429 19.4.1.6 Teclado externo UN 1
9.4.2 Cabos
430 (9.4.2.1 1Y(st)Y 2x2x0,8mm?2 m 180
431 |9.4.2.2 JY(st)Y 2x2x0,8mm? m 12
432 19.4.2.3 1Y(st)Y 3x2x0,8mm? m 15
9.4.3 Tubos
433 (9.4.3.1 VD/ERM 20 m 70
9.5 CAMINHOS DE CABOS DE SEGURANCA
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951 Esteira metéalica construida em chapa de ago macio perfurada e estampada, para manutencdo de fungcées em caso de incéndio (60 minutos), incluindo suportes e fixagdes
adequadas, com as seguintes dimensdes:
434 19.5.1.1 SCHF 200x60 m 20
435 |9.5.1.2 SCHF 100x60 m 30
9.6 DIVERSOS
436 |9.6.1 Abertura e tapamento rogos e de furagdes. vg 1
437 19.6.2 Selagens e Protecdes Corta-Fogo vg 1
438 |9.6.3 Manual técnico de cada equipamento e sua manutencéo especifica. vg 1
439 |9.6.4 Realizagdo de ensaios, medi¢des e outras obrigagées necessarias para a realizacéo da recepgéo das instalagoes vg 1
440 |9.6.5 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como executada, conforme condigbes técnicas. vg 1
10 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO
10.1 SISTEMA DE EXPANSAO DIRECTA
10.1.1 SISTEMA DE CLIMATIZAGAO DO TIPO VRV
10.1.1.1 |Sistemas de climatizagdo do tipo VRV, incluindo unidade exterior (condensador/compressor) com apoios antivibraticos do tipo CDM e respectivas unidades interiores
(evaporadores), todos os cabos de alimentagdo e controlo, controladores locais, acessérios de fixacdo e apoio e suspensfes elasticas do tipo CDM-PHR, e todos os acessoérios
necessarios ao seu correcto funcionamento, conforme CE:
10.1.1.1.1 | Unidade Exterior
441 (10.1.1.1.1 (UE-1 UN 1
A
10.1.1.1.2 | Unidades Interiores
442 (10.1.1.1.2 (Ul-1 UN 1
A
443 (10.1.1.1.2 [UI-2 UN 1
2
444 (10.1.1.1.2 [UI-3 UN 1
3
445 (10.1.1.1.2 (Ul-4 UN 1
4
446 (10.1.1.1.2 (Ul-5 UN 1
.5
447 (10.1.1.1.2 (UI-6 UN 1
.6
448 (10.1.1.1.2 (Ul-7 UN 1
N4
449 (10.1.1.1.2 (UI-8 UN 1
.8
450 (10.1.1.1.2 (Ul-9 UN 1
.9
10.1.2 TUBAGEM DE COBRE (\'Os acessorios de cobre e a carga de gas do fluido frigorigeneo devera ser obrigatoriamente validado junto do fornecedor do sistema de VRF.)
10.1.2.1 |Tubagem de cobre electrolitico devidamente isolado com coquilha de borracha esponjosa do tipo ARMAFLEX ou equivalente, protegida com forra mecanica quando em percursos
no exterior ou a vista, conforme CT, PD e ME:
451 (10.1.2.1.1 |215,9 m 5
452 (10.1.2.1.2 |228,6 m 5
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10.1.2.2 |Tubagem de cobre electrolitico devidamente isolado com coquilha de borracha esponjosa com barreira de vapor do tipo ARMAFLEX ou equivalente, conforme CE:
453 (10.1.2.2.1 | 26,4 m 15
454 (10.1.2.2.2 | 29,5 m 60
455 (10.1.2.2.3 |912,7 m 20
456 (10.1.2.2.4 |215,9 m 40
457 (10.1.2.25 |919,1 m 15
458 (10.1.2.2.6 |922,2 m 10
459 (10.1.2.2.7 |228,6 m 15
460 |10.1.3 Acessorios de ligacao do cobre CJ 9
461 |10.1.4 Carga de Gas de Frogorigéneo kg 10
462 |10.1.5 Controlador Central (modelo AE-200) para comando e controlo do sistema de VRV vg 1
463 |10.1.6 Tubagem para drenagem de condensados em PVC DN 32, para 4Kg/cm2, conforme CE: m 40
10.2 VENTILADORES (Nota: O fornecimento dos cabos de interligagdo do comando e da sonda CO2 ao ventilador e/ou variador (comando de regulacéo de caudal) estéo incluidos neste
trabalho.), (O comando On-Off devera ser especificado pela especialidade IEG para se manter a metrica da aparelhagem eléctrica no interior da sala.)
10.2.1 Ventiladores de Extracao, incluindo pressostatos diferencias, botoneira de corte geral com sinalizagdo de estado, apoios e/ou suspensdes anti-vibraticos (quando aplicavél) e todos
0s acessdrios de ligagdo a conduta, de acordo com a sua aplicagdo e conforme CE:
464 [10.2.1.1 |VEX IS UN 1
465 |10.2.1.2 |[VEX AR (para ambiente corrossivo) UN 1
466 (10.2.1.3 |VEX B UN 1
467 |[10.2.1.4 |VEX SALl (incluindo sonda CO2, comando de regulacdo de caudal e comando On-Off externo) UN 1
468 |[10.2.1.5 [VEX SA2 (incluindo sonda CO2, comando de regulacéo de caudal e comando On-Off externo) UN 1
469 |10.2.1.6 |[VEX LF (incluindo sonda CO2, comando de regulacéo de caudal e comando On-Off externo) UN 1
470 |10.2.1.7 |[VEX LB (incluindo sonda CO2, comando de regulacao de caudal e comando On-Off externo) UN 1
471 |10.2.1.8 |[VEX LCN (incluindo sonda CO2, comando de regulacao de caudal e comando On-Off externo) UN 1
472 110.2.1.9 |VEX LQ (incluindo sonda CO2, comando de regulacdo de caudal e comando On-Off externo) UN 1
10.3 REDES AEROLICAS E ACESSORIOS
10.3.1 CONDUTAS RECTANGULARES
473 |10.3.1.1 |Condutas rectangulares em chapa galvanizada isolada termicamente e revestida com forra mecanica e pintadas na cor RAL 9016, incluindo registos de caudal, plenos, | m2 0
acessorios, suspensdes e fixagoes, conforme CE:
474 110.3.1.2 |Condutas rectangulares em chapa galvanizada isolada termicamente, incluindo registos de caudal, plenos, acessorios, suspensoes e fixagcoes, conforme CE: m2 80
10.3.2 CONDUTAS CIRCULARES
10.3.2.1 |Condutas circulares do tipo \"SPIRO-SAFE\", incluindo registos de caudal, suspensdes anti-vibraticos, sistemas de fixacdo e suporte e todos os acessdrios do mesmo tipo,
conforme CT, PD e ME:
10.3.2.1.1 | sem isolamento térmico
475 (10.3.2.1.1 (@125 m 10
A
476 (10.3.2.1.1 (@150 m 5
2
477 (10.3.2.1.1 (2180 m 17
3
478 (10.3.2.1.1 @200 m 10
4
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479 (10.3.2.1.1 @225 m 30
15,

480 |10.3.2.1.1 (@250 m 38
.6

481 (10.3.2.1.1 [ @300 m 5
N4
10.3.2.1.2 | com isolamento térmico, forra mecanica e pintadas na cor RAL 9016

482 (10.3.2.1.2 (@150 m 0
1

483 |10.3.2.1.2 (@180 m 0
2

484 (10.3.2.1.2 (@200 m 0
3

485 (10.3.2.1.2 @250 m 0
4
10.3.2.1.3 | com isolamento térmico

486 |10.3.2.1.3 (@150 m 25
1

487 (10.3.2.1.3 (2180 m 40
2

488 (10.3.2.1.3 [ @200 m 12
.3

489 |[10.3.2.1.3 (@225 m 3
4

490 |[10.3.2.1.3 [ 250 m 18
5
10.3.2.2 |Condutas circulares em aco galvanizado de paredes lisas pintadas na cor RAL 9016 para instalacdo na salas de aulas, a vista, incluindo registos de caudal, suspensdes

anti-vibraticos, sistemas de fixacdo e suporte e todos os acessorios do mesmo tipo, conforme CT, PD e ME:

491 |10.3.2.2.1 (@150 m 0

492 |10.3.2.2.2 (@180 m 0

493 |10.3.2.2.3 | 3200 m 0

494 [10.3.2.2.4 [ @225 m 0

495 (10.3.2.2.5 [ @250 m 0
10.3.2.3 |Condutas circulares em Polipropileno para exaustdo dos armarios de reagentes e da hotte de extracgao, incluindo todos os acessoérios de ligacdo e fixacgcdo e restantes

caracteristicas, conforme CE:

496 |10.3.2.3.1 (@125 m 20

497 |10.3.2.3.2 (@150 m 8

498 (10.3.2.3.3 | @250 m 5
10.3.3 ACESSORIOS

499 |10.3.3.1 |Mangas acusticas flexiveis L=500mm (Marca Ref.2: France Air ou equivalente) a instalar em todos os terminais de ligac&o a difusores e valvulas de extracgéo. | CJ 69
10.3.3.2 |Portas de visita e limpeza completas com todos os acessorios para as redes de condutas, conforme CT, PD e ME:

500 (10.3.3.2.1 | PV - 1 (Rectangular) vg 10

501 (10.3.3.2.2 | PV - 2 (Circular) vg 30
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104 DIFUSORES, GRELHAS E VALVULAS (Nota: Todos os difusores e grelhas que sejam instalados nas salas de aulas dever&o ser pintados na cor RAL 9016 ou outra a definir pela
equipa de arquitectura.)
10.4.1 Difusores de insuflagédo incluindo plenums isolados, aros de montagem, registos de caudal e todos os acessorios de fixagcdo e montagem para o seu correcto funiconamento,
502 [10.4.1.1 |DIC-1 UN 12
503 [10.4.1.2 |DIC-2 UN 20
10.4.2 Grelhas de retorno pintadas na cor RAL 9016, incluindo plenums isolados, registos de caudal e todos os acessorios de fixagdo e montagem para o seu correcto funiconamento,
504 [10.4.2.1 |GR-1 UN 0
505 [10.4.2.2 |GR-2 UN 0
10.4.3 Grelhas de extracgdo, incluindo plenums (quando aplicavél), registos de caudal e todos os acessdrios de fixagdo e montagem para o seu correcto funiconamento, conforme CE:
506 |10.4.3.1 |GE-1 UN 1
507 [10.4.3.2 |GE-2 UN 1
10.4.4 Valvulas de extracgao regulaveis incluindo mangas acuUsticas e todos os acessorios de fixagdo e montagem para o seu correcto funiconamento, conforme CE:
508 [10.4.41 |VE | UN | 11
10.4.5 Grelhas de transferéncia, incluindo todos os acessérios de fixagdo e montagem para o seu correcto funiconamento, conforme CE:
509 [10.451 [GP-1 [uN | 1
10.4.6 Grelhas lineares de insuflagdo/retorno, incluindo plenums isolados, registos de caudal e todos os acessoérios de fixagdo e montagem para o seu correcto funiconamento, conforme
510 |10.4.6.1 |GLI/IR-1 UN 2
511 [10.4.6.2 |GLIR-2 UN 4
10.5 ATENUADORES ACUSTICOS
10.5.1 Atenuadores acusticos com interior em chapa perfurada, completos com acessaérios e fixagdes de acordo com M.E. e C.T.:
512 [10.5.1.1 |ATN B UN 1
513 [10.5.1.2 |ATN SAl UN 1
514 [10.5.1.3 |ATN SA2 UN 1
515 [10.5.1.4 |ATN LF UN 1
516 [10.5.1.5 |ATN LB UN 1
517 [10.5.1.6 |ATN LCN UN 1
518 [10.5.1.7 |ATN LQ UN 1
10.6 PROTECGAO ACUSTICA AUTO-ADESIVA
519 (10.6.1 Placas para protecgdo acustica das unidades interiores do tipo conduta e placas de espuma de poliuretano de alta densidade com uma das faces auto-adesiva e todos | CJ 6
0s acessorios correctos a sua montagem.
10.7 INSTALAGCOES ELECTRICAS ASSOCIADAS
10.7.1 QUADROS ELECTRICOS E ALIMENTAGOES
10.7.1.1 | Fornecimento e montagem de Quadros elétricos, incluindo todas as aparelhagens e equipamentos indicados nos esquemas unifilares, nomeadamente os médulos de alimentagao
e controlo, totalmente instalados, equipados, configurados, ensaiados e prontos a funcionar, incluindo ainda documentagéo (telas finais [implantagcdo e esquemas], colecdo de
copias, suporte informatico, guia do usuéario, diagramas emoldurados de instalagdo, manuais de equipamentos, livros de instrugdes em Portugués para os sistemas), manutencgéo
de todos os equipamentos e sistemas, limpeza geral dos espagos intervencionados e pegas de reserva de todos 0s equipamentos por forma a garantir a continuidade de todos os
520 [10.7.1.1.1 [Q.AVAC.PO [cJ | 1
10.7.2 CABOS E CONDUTORES
521 [10.7.2.1 | XV 5G10 mm2 (0,6/1kV) m 15
522 [10.7.2.2 | XG(zh) 3G2,5 mm2 (0,6/1kV) m 250
10.7.3 TUBAGENS EM ABRACADEIRAS
523 [10.7.3.1 |VD(zh) 40 m 15
524 [10.7.3.2 |VD(zh) 25 m 250
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10.7.4 CAIXAS
525 (10.7.4.1 |Terminais de Equipamentos UN 20
526 [10.7.4.2 |De derivagao UN 10
10.7.5 DIVERSOS
527 |10.7.5.1 |Ensaios de todos os sistemas preconizados vg 1
528 |10.7.5.2 |Telas Finais (as built), coleccéo de copias e suporte informatico, guia de usuario, diagramas emoldurados de instalacdo, Manuais de Equipamentos, livros de instrucgdes | vg 1
em Portugués para os sistemas acima descritos
10.8 DIVERSOS
529 (10.8.1 Trabalhos de apoio de C. Civil, nomeadamente meios de elevagéo, instalagio de sistemas anti-vibraticos para suporte de equipamentos, selagens corta-fogo, etc. vg 1
530 (10.8.2 Macicos de assentamento e/ou estruturas de apoio para equipamentos (condensadores, ventiladores, etc) e apoios anti-vibraticos do tipo CDM e conforme P.D. vg 1
531 (10.8.3 Limpezas dos circuitos frigorificos, aerdlicos e acabamentos e pinturas, e identificacdo do equipamento. vg 1
532 (10.8.4 Telas finais das montagens efectuadas \"As Built\", catalogos dos equipamentos, fichas de seleccdo dos equipamentos, manuais dos sistemas, formacado e treino | vg 1
operacional do pessoal do Dono da Obra.
533 10.8.5 Plano de manutencao (a apresentar em documento digital/papel a ser elaborado pelo TIM lI). UN 1
11 ARRANJOS EXTERIORES
11.1 MEDIDAS CAUTELARES
534 (11.11 Execucédo de trabalhos de desmatacgéo e limpeza geral de elementos vegetais (herbaceas, sub-arbustos, arbustos e o abate de espécies de porte arbdreo cujo diametro | m2 1468
nao seja superior a 20cm - medidos a 1.5m do solo) e materiais inertes estranhos ao projecto. Incluindo a remocgéo, carga e transporte e descarga dos produtos
sobrantes (ramos, folhas, troncos, toicas, raizes, rizomas e inertes) para central de compostagem e/ou locais de triagem conforme definido pelo PPGRCD, todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a realizagéo seguindo todas as medidas preventivas e cautelares.
11.2 MOVIMENTO DE TERRAS
535 (11.2.1 Execucédo de escavacgado de terreno de qualquer natureza, até as cotas de projecto (excluindo caixas de pavimentos e remates), incluindo transporte para zonas de aterro | m3 14,7
dentro da areas de intervengdo dos solos reutilizaveis colocados em pargas, devendo os restantes serem transportados para depésito autorizado, incluindo
indemnizagdes, bem como todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as pegas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
536 (11.2.2 Execucao de aterro por camadas até as cotas de projeto, com terras selecionadas provenientes das escavagdes ou de zonas de empréstimo fora da area de intervengéo | m3 24,1
(excluindo caixa de pavimentos e remates) incluindo todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de encargos do
projecto.
537 (11.2.3 Fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento de terras de empréstimo, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as pecgas | m3 9,4
desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
11.3 REMATE DE PAVIMENTO
538 (11.3.1 Fornecimento e constru¢do de base em massame de betdo C16/20, incluindo abertura da vala, camada de 5cm de betdo pobre, e todos os materiais e trabalhos | m3 2,184
complementares de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
539 |11.3.2 Fornecimento e execucéo de remate em chapa de aco galvanizado com 8mm de espessura e 150mm de altura, incluindo cortes e remates, e todos os materiais e [ m 37
trabalhos complementares a um perfeito acabamento de acordo com as pegas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
114 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
540 (11.4.1 Abertura, regularizacdo e compactacéo de caixa, com 0,35m de profundidade, incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, indemnizag6es, aplicagéo | m2 119,1
de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
541 111.4.2 Fornecimento, espalhamento e execugéo de sub-base em tout-venant com 0,15m de espessura, sobre terreno bem compactado incluindo todos os materiais e trabalhos [ m3 17,865
complementares de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
542 111.4.3 Fornecimento e construcéo de base em massame de betdo C16/20 armado com malha-sol CQ38 (espessura de 0,15m), incluindo cofragens e descofragens, cortes e [ m3 17,865
remates necessarios, bem como todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as pegas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
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543 (11.4.4 Fornecimento e execugéo de pavimento tipo \'UniDécor desactivado\' da \'Secil\' ou equivalente, com gravilha calcaria, numa espessura de 0.06m, incluindo cofragens e [ m2 119,1
descofragens, execugdo de juntas, cortes e remates necessarios, bem como todos os materiais e trabalhos complementares a um perfeito acabamento de acordo com as
pecas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
544 (11.45 Fornecimento e execucdo de revestimento da caldeira com gravilha de granito cinza, granulometria 10/20mm, numa espessura de 0.05m, incluindo fornecimento e [ m2 2,25
colocacao de tela anti-germinante tipo \'Plantex\' (90gr/m2), ou equivalente, e todos os materiais e trabalhos complementares a um perfeito acabamento de acordo com
as pecas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
11.5 MOBILIARIO
545 (11.5.1 Fornecimento e assentamento de banco em betdo pré-fabricado tipo modelo \'Funchal\' da 'ACL\, ou equivalente (dim.: 2.50x0.5x0.45m), acabamento em betéo [ UN 1
aparente cinza, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares a um perfeito acabamento de acordo com as pec¢as desenhadas e o caderno de encargos do
projecto.
11.6 ZONAS VERDES
11.6.1 PREPARAGCAO DO TERRENO
546 |11.6.1.1 |Preparacdo do terreno, em zonas de terreno natural a plantar, estabelecendo acertos para obter as pendentes definidas para as zonas verdes, e preparagao do terreno [ m2 1468
natural para recepgdo de composto de plantacdo, incluindo limpeza, despedrega, escarificagdo, regularizagdo, transporte dos lixos a locais de triagem, e todos os
trabalhos de acordo com as pegas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
11.6.2 ABERTURAS DE COVAS
11.6.2.1 |Escavacdo em abertura de covas para plantacdo de arvores (1.00m de profundidade), incluindo elevagéo, baldeagéo e transporte das terras para destino final ou colocagdo em
pargas para aterros, todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as peg¢as desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
547 ]111.6.2.1.1 | 1.00m de profundidade (arvore em caldeira) m3 2,25
548 |11.6.2.1.2 | 1.00m de profundidade (restantes arvores) m3 5
549 |11.6.2.2 |Fornecimento e espalhamento de camada drenante em brita no fundo da cova da arvore plantada em caldeira (espessura de 0,10m). Inclui todos os materiais e trabalhos | m3 0,45
complementares de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
550 |11.6.2.3 |Fornecimento e colocagdo de tela anti-raiz na caldeira de arvore, do tipo Plantex Rootbarrier da Jardins&Afins , ou equivalente, colocada na vertical até a uma|m2 9
profundidade méaxima de 1,00m, incluindo remates e fixacbes bem como todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as pecas desenhadas e o
caderno de encargos do projecto.
551 |11.6.2.4 |Fornecimento e colocacéo de geodreno para rega (diametro de 80mm) e arejamento com tampa roscada em PVC, incluindo fornecimento, colocacdo, bem como todos [ m 2,35
0s materiais e trabalhos complementares de acordo com as pecgas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
11.6.3 COMPOSTO DE PLANTAGCAO / TERRA VEGETAL
11.6.3.1 |Espalhamento de composto de plantacéo / terra vegetal isento de pedras, torrdes e raizes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacdo de acordo com as
cotas e inclinagdes de projecto e/ou fornecimento, incluindo incorporagédo de matéria organica, adubos e fertilizantes, bem e todos os trabalhos complementares. O composto de
plantacédo sera de acordo com as caracteristicas qualitativas descritas em caderno de encargos. Nas seguintes espessuras:
552 |11.6.3.1.1 | 1.00m de profundidade (arvore em caldeira) m3 2,25
553 |11.6.3.1.2 | 1.00m de profundidade (restantes arvores) m3 5
554 |11.6.3.1.3 | 0.20m de profundidade (prados) m3 292,6
11.6.4 PLANTAGAO DE ARVORES
11.6.4.1 |Fornecimento e plantacdo de arvores com plumagem, flecha intacta e raizes com torrdo, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante. Tudo de acordo com as
boas normas de execucéo e especificacdes dendrométricas / dimensionais definidas para as seguintes espécies:
555 [11.6.4.1.1 | Apl - Acer platanoides (PAP 20/25) UN 2
556 |11.6.4.1.2 | For- Fraxinus ornus (PAP 20/25) UN 4
557 |11.6.4.2 |Fornecimento e assentamento de tutores duplos para arvores, de madeira de pinho ou eucalipto, com altura adequada a espécie, devidamente tratados. Fixar as | UN 6
espécies vegetais por rafia ou sisal, interpondo entre ambos uma ligadura em pano de algodao ou serapilheira de modo a evitar ferimentos, tudo de acordo com as pegas
desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
11.6.5 SEMENTEIRAS/HIDROSSEMENTEIRA
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558 |11.6.5.1 |Fornecimento e execucdo de hidrossementeira de prado de sequeiro, incluindo protector a base de fibras de madeira termo-refinadas a razdo de 300g/m2,|m2 1067
bioestimulante a razdo de 4ml/m2, e fertilizante osmético de libertagédo controlada bem como todos os trabalhos complementares, de acordo com as pecas desenhadas
e o caderno de encargos do projecto, numa densidade de 25g/m2 com a seguinte mistura de sementes tipo \'BoskSeed Control-Eco\' da \'Atlanlusi\', ou equivalente: (
68% Lolium multiflorum , 15% Lolium perenne, 10% Festuca arundinacea, 5% Dactylis glomerata , 1% Trifolium repens, 1% Trifolium incarnatum)

559 |11.6.5.2 |Fornecimento e execugcdo de sementeira de prado florido com base em duas misturas, incluindo fertilizacdo e todos os trabalhos complementares, de acordo com as | m2 123,3

pecas desenhadas e o caderno de encargos do projecto, numa densidade de 50g+ 5g/m2 com mistura de sementes tipo \'Sementes de Portugal\', ou equivalente: (
Mistura base 80%: 50% Festuca arundinacea, 15% Festuca ovina, 10% Poa pratensis, 5% Bromus spp.), ( Mistura de flores silvestres 20%: 1% Anagallis arvensis,
1% Anthemis arvensis, 1% Borago officinalis, 1% Bartsia trixago, 1% Bellis perennis, 1% Calendula officinalis, 1% Centaurea cyanus, 1% Centaurium erythraea, 1%
Gladiolus italicus, 1% Gynandriris sisyrinchium, 1% Leucanthemum sylvaticum, 1% Lobularia maritima, 1% Matricaria chamomilla, 1% Mentha pulegium , 1% Nigella
damascena, 1% Prunella vulgaris, 1% Sanguisorba minor, 1% Taraxacum officinalis, 1% Tuberaria lignosa, 1% Trifolium repens)
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