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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS PRÉVIAS
 0.1 Estão considerados incluidos nos preços apresentados todos os trabalhos e tarefas da seguinte natureza:
 0.1.1 a) Montagem, construção, manutenção, desmontagem, remoções e demolições necessárias ao estaleiro e preparação do local da obra, incluindo a demolição e remoção do

existente; 0.1.2 b) Todos os trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo pessoal dos
subempreiteiros, da escola e terceiros em geral, para evitar danos nas construções vizinhas e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalhos e de
polícia das vias públicas. Cabe ao empreiteiro a execução da sinalética necessária não só em termos de identificação da obra como também no que diz respeito à sinalética de
segurança conforme PSS.; 0.1.3 c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para
evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;

 0.1.4 d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias deste;
 0.1.5 e)Todos os elementos que fazem parte integrante deste Projecto, bem como quaisquer outros elementos complementares ou de alterações que forem fornecidos, são entregues

sob reserva de que qualquer erro ou omissão não servirá de fundamento ao Empreiteiro para se eximir à boa e completa execução dos trabalhos e fornecimentos que lhe forem
adjudicados; 0.1.6 f)Considera-se que o Empreiteiro, antes da entrega da sua proposta, terá examinado o local da obra, de modo a compará-lo com os desenhos e especificações, tendo-se assim
inteirado das condições do local e de todas as eventuais dificuldades e circunstâncias que possam afectar a sua proposta. Todas as dúvidas deverão ser esclarecidas antes da
entrega da proposta; 0.1.7 g)Antes dos trabalhos de construção começarem o empreiteiro deverá validar e obter a aprovação do dono de obra e equipa de fiscalização de todas as cotas e dimensões
definidas no desenho;

 0.1.8 h) O empreiteiro deverá coordenar e compatibilizar as cotas do existente com as cotas do projecto;
 0.1.9 i) Todos os materiais e equipamentos deverão ser instalados de acordo com as respectivas especificações técnicas. Em caso de dúvida e/ou aplicação de material e/ou

equipamento alternativo, o empreiteiro deverá sempre convocar e obter previamente a aprovação da equipa de fiscalização e da equipa projectista;
 0.1.10 j) O Empreiteiro deverá ponderar e considerar no valor unitário todos os meios técnicos necessários, assim como a disponibilização de plataformas, andaimes e acessos para a

realização de todos os trabalhos em segurança;
 0.1.11 k) O Empreiteiro deverá ponderar e considerar nos preços unitários o desvio e a reposição de todos as condicionantes existentes na área de intervenção, tais como, cabos e

equipamentos; 0.1.12 L) O Empreiteiro deverá ponderar e considerar no valor unitário de cada artigo a verba destinada à adopção de todas as medidas e meios necessários para impedir a produção e
dessiminação de poeiras para salvaguarda da qualidade do ar e do meio ambiente, assim como mitigar o ruído proveniente dos trabalhos em obra;

 0.1.13 M) O Empreiteiro deverá proceder a todos os trabalhos necessários para proteção da via pública (peões e veículos), assim como das vias e acessos internos da Escola;
 0.1.14 N) O Empreiteiro deverá reparar ou mandar reparar todas as infraestruturas existentes no local, que danifique;
 0.1.15 O) O Empreiteiro deverá apresentar sempre a documentação técnica que suporta a qualidade do método proposto, equipamentos específicos, processos e faseamento.  O método a

aplicar com base em proposta da entidade executante obriga sempre à aprovação prévia do Dono de Obra;
 0.1.16 P) Antes dos trabalhos de construção se iniciarem, o Empreiteiro deverá coordenar e compatibilizar todos os Projectos, através de elementos de preparação de Obra, como

garantia de compatibilidade de soluções e sua exequibilidade face às condições do local de obra;
 0.1.17 Q) O presente Mapa de Quantidades não dispensa a leitura do Caderno de Encargos.
 1 TRABALHOS ACESSÓRIOS E PREPARATÓRIOS
1 1.1 VEDAÇÂO. Implementação de vedação provisória na periferia da obra por forma a vedar toda a zona dos trabalhos, através de painéis de malha electrossoldada rígida,

tipo VM Amovíveis (obra) da Vedamisto, ou equivalente, sustentados por bases de betão comercializadas para esse efeito, incluindo acessórios próprios de ligação e
rede de sombreamento aplicada pelo interior de forma a dificultar o contacto visual e a fim de garantir a segurança de pessoas.

m 340

 1.2 PLACA DE OBRA E SINALIZAÇÃO
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2 1.2.1 Fornecimento, montagem e desmontagem de um painel identificativo da empreitada, para dar cumprimento à obrigação prevista no Artigo 348.º do CCP, em chapa
metálica retangular de aço galvanizado com as dimensões 900x1450 (mm) assente em dois prumos tubulares de aço galvanizado e normalizados para sinalização
vertical, incluindo abraçadeiras metálicas e outros acessórios de ligação, assim como trabalhos associados, nomeadamente, abertura de fundação e execução de maciço
de fundação. O layout deverá ser submetido à aprovação da Fiscalização. A impressão a colocar sobre a chapa metálica deverá ser em material imputrescível e que
mantenha as suas características até ao período previsto de finalização da empreitada

vg 1

3 1.3 AÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD) E DO PSS vg 1
 2 ARQUITECTURA
 2.1 ALVENARIAS
 2.1.1 Execução de paredes constituídas por tijolo cerâmico furado normalizado, incluindo vergas de vãos e travamentos, argamassa de assentamento e todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
4 2.1.1.1 Tijolo 15cm +Caixa de ar 8cm + Tijolo 11cm. PA1

Exterior
m2 216,57

5 2.1.1.2 Forra Tijolo 3cm. PA2 m2 279,38
6 2.1.1.3 Tijolo 7cm m2 2,46
7 2.1.1.4 Tijolo 11cm. PA3 m2 6,3
8 2.1.1.5 Tijolo 15cm. PA4 m2 384,46
9 2.1.1.6 Tijolo 22cm. PA5 m2 17,63

10 2.1.2 Fornecimento e aplicação de Isolamento em Poliestireno extrudido com 6cm de espessura, incluindo cortes e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito
acabamento. PA1 e PA2
Exterior

m2 495,95

 2.1.3 Execução de chaminés em alvenaria de tijolo de 11cm, incluindo reboco, rufos, de remates da cobertura, lajeta de cobertura em betão pré-fabricado e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, conforme pormenores de projecto, com as seguintes dimensões exeriores:

11 2.1.3.1 Com 1,10x0,95m UN 2
 2.2 IMPERMEABILIZAÇÕES

12 2.2.1 Fornecimento e aplicação de base cimentícia impermeabilizante sobre paredes tipo \"Impercim 401\", ou equivalente, incluindo regularização da base, aplicada de acordo
com as indicações do Fabricante.

m2 160,39

13 2.2.2 Execução de sistema de impermeabilização de Cobertura sem isolamento constituido por:
 - Pendente sobre laje de betão (peso volúmico inferior a 10kn/m3);
 - Pintura betuminosa \"Imperkote F\";
 - Aplicação de telas \"Polyplas 30 e Polyester 40;
  - Camada separadora \"Impersep 150;
 - Acabamento (Ver MAC)
Nota: Incluindo caleiras e dobras até aos rufos, conforme pormenores de projecto.
(Medição em Projecção Horizontal). IMP1

m2 466,25

14 2.2.3 Execução de sistema de impermeabilização de Cobertura sem isolamento constituido por:
 - Pendente sobre laje de betão (peso volúmico inferior a 10kn/m3);
 - Pintura betuminosa \"Imperkote F\";
 - Aplicação de telas \"Polyplas 30 e PolyxisR 40;
Nota: Incluindo caleiras e dobras até aos rufos, conforme pormenores de projecto.
(Medição em Projecção Horizontal). IMP2

m2 73,15

15 2.2.4 Fornecimento e aplicação de argamassa  cimentícia tipo \"Masterfill 560\", ou equivalente, incluindo regularização da base, aplicada de acordo com as indicações do
Fabricante. IMP3

m2 36,3
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16 2.2.5 Fornecimento e aplicação de Isolamento em Poliestireno extrudido com 6cm de espessura, incluindo cortes e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito
acabamento. IMP4

m2 539,4

 2.3 CANTARIAS
 2.3.1 Fornecimento e assentamento de Soleiras / Peitoris da largura da parede em betão pré-fabricado pré-moldado da Gracifer, ou equivalente, incluindo impermeabilização do tardoz e

restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, conforme pormenores de projecto, para os seguintes vãos:
17 2.3.1.1 PE.01 - 1,97m (2 folhas de batente) UN 2
18 2.3.1.2 VE.01 - 2x1,20m (2 folhas oscilo-batente) + 2,40m (1 folha fixa) UN 2
19 2.3.1.3 VE.02 - 2x1,20m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60m (1 folha fixa) UN 2
20 2.3.1.4 VE.03 - 2x1,20mm (2 folhas oscilo-batente) + 4,80m (1 folha fixa) UN 1
21 2.3.1.5 VE.04 - 2x1,20m (2 folhas oscilo-batente) + 1,20m (1 folha fixa) UN 1
22 2.3.1.6 VE.05 - 3,60m (1 folha fixa com vidro) + 2,30m (1 folha fixa com grelha) UN 1
23 2.3.1.7 VE.05A - 3,60m (1 folha fixa com vidro) + 2,30m (1 folha fixa com grelha) UN 1
24 2.3.1.8 VE.06 - 6,65m (2 folhas fixas) UN 2
25 2.3.1.9 VE.07 - 2x1,20m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60m (1 folha fixa) UN 1
26 2.3.1.10 PE.02 - 1,20m (1 folha de batente) UN 1
27 2.3.1.11 VE.04A - 1x(1,20x1,67)m (1 folha oscilo-batente) + 1x(1,20x1,67)m (1 folha basculante) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
 2.3.2 Fornecimento e assentamento de Ombreiras e Vergas da largura da parede em betão pré-fabricado pré-moldado da Gracifer , ou equivalente, incluindo impermeabilização do tardoz

e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, conforme pormenores de projecto, para os seguintes vãos:
28 2.3.2.1 PE.02 UN 2
 2.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS

29 2.4.1 Execução de betonilha de regularização / enchimento com a espessura necessária, com argamassa tipo  \"Weber.Floor Rep\", ou equivalente, para receber revestimento
de pavimentos previsto, com subcamada de isolamento acústico de espuma de borracha com 0.4cm de espessura, e com isolamento em poliestireno expandido
extrudido (XPS) com 4cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. PV1

m2 600

30 2.4.2 Fornecimento e assentamento pavimento em borracha com correcção acústica tipo \'\'Noraplan Signa\'\' da Intergrau, Ref. 7039, ou equivalente, incluindo primário,
massa de regularização, cola, cortes, remates, soldaduras a quente e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, aplicado de acordo com as
especificações do Fabricante. B01

m2 476,77

31 2.4.3 Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico tipo \"Revigrês Antislip Globe Gris\" com 60x60cm, ou equivalente, incluindo cimento cola, cortes, remates,
betumagem de juntas à cor e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. MO1

m2 37,22

 2.5 REVESTIMENTO DE PAREDES
32 2.5.1 Execução de Estuque projectado sobre superfícies previamente preparadas, com acabamento pronto a receber pintura, incluindo alhetas, remates e todos os trabalhos

necessáriosao seu perfeito acabamento.  Pi1 / Pi2 e Pi5
m2 924,05

33 2.5.2 Execução de pintura sobre estuque tipo Hempel com 1 demão de selante aquoso ref.ª48350, 3 demãos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, aplicação de
acabamento Hempel Aditivo Protetor 98280, ou equivalente, na cor Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificações do Fabricante. Pi1

m2 36,56

34 2.5.3 Execução de pintura sobre estuque tipo Hempel com 1 demão de selante aquoso ref.ª48350, 3 demãos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, ou equivalente, na cor
Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificações do Fabricante. Pi2

m2 675,04

35 2.5.4 Execução de pintura sobre estuque tipo Hempel com 1 demão de selante aquoso ref.ª48350, 3 demãos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, ou equivalente, na cor
Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificações do Fabricante. Pi5

m2 212,45

36 2.5.5 Fornecimento e assentamento de revestimento em  Mosaico cerâmico \"Cinca Nova Arquitectura\" Water Green, 0,20x0,20m Ref.ª 5583, ou equivalente, incluindo reboco
sarrafado ou preparação da base, colas de assentamento, cortes, remates, betumagem de juntas à cor, arestas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento conforme pormenores de projecto. MO2

m2 121,72

 2.6 REVESTIMENTO DE TECTOS
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37 2.6.1 Fornecimento e montagem de tectos falsos em gesso cartonado hidrófugo com 1 placa de 12,5mm, pronto para receber pintura, incluindo estrutura de suspensão e
fixação, cortes, remates, recaídas, barramento, alçapões de acesso aos equipamentos de Avac e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, conforme pormenores de projecto. TE1

m2 7,7

38 2.6.2 Fornecimento e aplicação de Isolamento em Lã mineral com 40mm de espessura e 70Kg/m3, incluindo cortes e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito
acabamento. TE1

m2 7,7

39 2.6.3 Execução de pintura sobre tecto falso tipo Hempel com 1 demão de selante aquoso ref.ª48350, 3 demãos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, ou equivalente,
aplicação de acabamento Hempel Aditivo Protetor 98280, na cor Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificações do Fabricante. Pi1 -
TE1

m2 7,7

40 2.6.4 Fornecimento e montagem de tectos falsos em gesso cartonado standard com 1 placa de 12,5mm, pronto para receber pintura, incluindo estrutura de suspensão e
fixação, cortes, remates, recaídas, barramento, alçapões de acesso aos equipamentos de Avac e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, conforme pormenores de projecto. TE2

m2 113,17

41 2.6.5 Fornecimento e aplicação de Isolamento em Lã mineral com 40mm de espessura e 70Kg/m3, incluindo cortes e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito
acabamento. TE2

m2 113,17

42 2.6.6 Execução de pintura sobre tecto falso tipo Hempel com 1 demão de selante aquoso ref.ª48350, 3 demãos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, ou equivalente, na cor
Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificações do Fabricante. Pi3 - TE2

m2 113,17

43 2.6.7 Execução de pintura sobre laje de betão tipo Hempel com 1 demão de selante aquoso ref.ª48350, ou equivalente, 3 demãos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76,
acabamento mate, na cor Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificações do Fabricante. Pi4

m2 14,3

44 2.6.8 Fornecimento e aplicação de placas de \"Celenit Acústico\" AB com 2000x600mm e 35mm de espessura, incluindo estrutura em barrotes de madeira com 25x25mm,
cortes, remates e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. TE3

m2 0

45 2.6.9 Fornecimento e aplicação de teto falso metálico tipo Conformetal, Clip In C1, com placas metalicas perfuradas com tela, na cor RAL9016, incluindo estrutura oculta para
tecto suspenso, cortes, remates e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. TE4

m2 85

46 2.6.10 Fornecimento e aplicação de teto falso metálico tipo armstrong, q-clip system, com placas metálicas perfuradas (perfuração standard rg 2516) na cor branco, RAL 9016,
ou equivalente, incluindo estrutura de suporte oculta para teto suspenso e sistema de window function para manutenção de instalações, estereotomia de 60x60cm
consoante desenhos de projeto, cortes, remates e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. TE5

m2 267,54

47 2.6.11 Execução de pintura sobre tecto falso tipo Hempel com 1 demão de selante aquoso ref.ª48350, 3 demãos de tinta plastica Hempatone Soft 58P76, acabamento mate, na
cor Ral definida (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificações do Fabricante. Pi6 - TE3 / TE4 / TE5

m2 0

 2.7 CARPINTARIAS
 2.7.1 Fornecimento e assentamento de Portas interiores tipo \"Vicaima - Portaro\", ou equivalente, com estrutura em réguas de madeira, interior em favo ou platex, aros e guarnições em

madeira maciça, acabamento lacado nas cores Ral 7044 e 9016, ferragens da \"JNF\" , batentes de pavimento e restantes trabalhos necessários ao bom funcionamento do sistema,
executada conforme mapa de vãos, condições técnicas e indicações do fabricante.

48 2.7.1.1 PI.01 - 1,51x(2,00+0,65)m  (2 folhas de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilação)
Vão dominante opaco e vão com trinco com vidro incoorporado.

UN 5

49 2.7.1.2 PI.01A - 1,51x(2,00+0,65)m  (2 folhas de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilação)
Vão dominante opaco e vão com trinco com vidro incoorporado.
Abertura para o exterior

UN 1

50 2.7.1.3 PI.02 - 0,91x(2,00+0,65)m  (1 folha de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilação) UN 2
51 2.7.1.4 PI.03 - 1,51x(2,00+0,65)m  (2 folhas de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilação)

Vão dominante opaco e vão com trinco com vidro incoorporado.
UN 2

52 2.7.1.5 PI.05 - 0,83x(2,00+0,65)m  (1 folha de batente + bandeira fixa) UN 1
53 2.7.1.6 PI.03A - 1,51x(2,00+0,65)m  (2 folhas de batente + bandeira fixa com rasgos para ventilação)

Vão dominante opaco e vão com trinco com vidro incoorporado.
UN 2
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 2.7.2 Fornecimento e assentamento de Portas interiores tipo \"Vicaima - Portaro\" , ou equivalente, de correr pelo interior em favo ou platex, aros e guarnições em madeira maciça,
acabamento lacado nas cores Ral Ral 7044 e 9016, ferragens da \"JNF\" , batentes de pavimento e restantes trabalhos necessários ao bom funcionamento do sistema, executada
conforme mapa de vãos, condições técnicas e indicações do fabricante.

54 2.7.2.1 PI.04 - 1,00x(2,00+0,65)m  (1 folha de correr pelo interior + bandeira fixa com rasgos para ventilação) UN 1
 2.7.3 Fornecimento e montagem de armário / cacifos em compacto fenólico HPL com 13mm de espessura, composto por 14 módulos de 32x50x182cm, com 3 folhas de batente, tipo

\"Banema\" Ref.ª BN 1C3P, ou equivalente, parte superior em paineis fixos até a altura de 2,65m, incluindo ferragens, fechadura com cilíndro amovível da \"JNF\" Ref.ª 07715.20, ou
equivalente, e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

55 2.7.3.1 ARM.01 - 4,48x0,50x2,65m UN 1
56 2.7.3.2 ARM.02 - 4,48x0,50x2,65m UN 1
 2.7.4 Fornecimento e montagem de armários em HPL com espessura de 15mm da \"Polyrey\" Ref.ª de cor B030, ou equivalente, incluindo ferragens conforme mapa de vãos e restantes

trabalhos necessáros ao seu perfeito acabamento.
57 2.7.4.1 ARM.03 - 1,87x0,45x2,64m + 4,35x0,74x2,64m composto por 4 módulos de 0,93x0,45m, com 2 folhas de batente cada, armário técnico de 2 módulos de 1.14x074m e 3

módulos de 0,69x0,74m com 1 folha de batente,
UN 1

58 2.7.4.2 ARM.04 - 0,93x0,45x2,64m composto por 1 módulo com uma prateleira interior e 2 folhas de batente. UN 1
 2.7.5 Fornecimento  e montagem de tampo, ilharga lateral de remate e alçado mural com prateleira em \"Labcompact\", com acabamento Ref.ª T03.0.0, ou equivalente, incluindo estrutura

de fixação metálica, chumbada à parede, bloco eléctrico e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, conforme pormenores de projecto.
Nota: Cubas, Misturadoras  e Lava-Olhos ver projecto de acessórios.
No caso das bancadas da Sala de Apoio e Biotério o tampo será fixo a um estrutura metálica em \"C\". BC.05 e BC.06
No caso das bancadas dos Laboratórios o tampo está apoiado nos modulos inferiores. BC.01, BC..02, BC.03 e BC.04.

59 2.7.5.1 BC.01 - 6,00x0,75x0,90m UN 1
60 2.7.5.2 BC.02 - 6,00x0,75x0,90m UN 1
61 2.7.5.3 BC.03 - 4,80x0,75x0,90m UN 1
62 2.7.5.4 BC.04 - 4,80x0,75x0,90m UN 1
63 2.7.5.5 BC.05 - 3,00x0,75x0,90m UN 1
64 2.7.5.6 BC.06 - 2,40x0,75x0,90m UN 1
 2.8 SERRALHARIAS - VIDROS
 2.8.1 Fornecimento e montagem de Caixilharia em alumínio tipo \"SAPA - Arkial\" série \"Thermo 74\" ou equivalente, com acabamento em alumnio anodizado à cor natural, incluindo

ferragens do sistema ou \"JNF\", vidro duplo \"Crislan N/70mm com vidro  temperado de 8mm + Câmara de ar de 14mm + vidro laminado 44.2, incluindo lettering impresso em papel
autocolante vinílico \"Vinil Frost\", selagens e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, conforme mapa de vãos.

65 2.8.1.1 PE.01 - 1,97x(2,65+0,75)m (2 folhas de batente  + bandeira fixa) UN 2
66 2.8.1.2 PE.02 - 1,20x2,65m (1 folha de batente) UN 1
 2.8.2 Fornecimento e montagem de Caixilharia em alumínio tipo \"SAPA - Arkial\" série \"BZI\" ou equivalente, com acabamento em alumnio anodizado à cor natural, incluindo ferragens

do sistema ou \"JNF\", vidro duplo \"Crislan N/70mm com vidro  temperado de 8mm + Câmara de ar de 14mm + vidro laminado 66.2, selagens e restantes trabalhos necessários ao
seu perfeito acabamento, conforme mapa de vãos.
Nota: Grelha de ventilação da \"Renson Invisivent EVO UT\" a coordenar com o projecto de AVAC.

67 2.8.2.1 VE.01 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 2,40x1,67m (1 folha fixa) UN 2
68 2.8.2.2 VE.02 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60x1,67m (1 folha fixa) UN 2
69 2.8.2.3 VE.03 - 2x(1,20x1,75)m (2 folhas oscilo-batente) + 4,80x1,75m (1 folha fixa) UN 1
70 2.8.2.4 VE.04 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
71 2.8.2.5 VE.07 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60x1,67m (1 folha fixa) UN 1
72 2.8.2.6 VE.04A -  1x(1,20x1,67)m (1 folha oscilo-batente) + 1x(1,20x1,67)m (1 folha basculante) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
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 2.8.3 Fornecimento e montagem de Caixilharia em alumínio tipo \"SAPA - Arkial\" série \"BZI\" ou equivalente, com acabamento em alumnio anodizado à cor natural, incluindo ferragens
do sistema ou \"JNF\", vidro duplo \"Crislan N/70mm com vidro  temperado de 8mm + Câmara de ar de 14mm + vidro laminado 44.2, selagens e restantes trabalhos necessários ao
seu perfeito acabamento, conforme mapa de vãos.

73 2.8.3.1 VE.05 - 3,60x0,45m (1 folha fixa com vidro) + 2,30x0,45m (1 folha fixa com grelha) UN 1
74 2.8.3.2 VE.05A - 3,60x0,45m (1 folha fixa com vidro) + 2,30x0,45m (1 folha fixa com grelha) UN 1
75 2.8.3.3 VE.06 - 6,65x0,45m (2 folhas fixas) UN 2
76 2.8.4 Fornecimento e montagem de alçapão metálico de acesso à cobertura com 1 folha basculante tipo D+H Manual \"DOME CRA\" com cúpula tipo PCA, ou equivalente,

com abamento termolacado na cor cinza, inlcuindo ferragens, rufos de remate e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, conforme pormenores de
projecto.
VE.08 - 1,65x1,22m (1 folha basculante)

UN 1

 2.9 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
 2.9.1 Fornecimento e montagem de loiças sanitárias, torneiras e acessórios, incluindo ligações às redes, selagens e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento,

conforme pormenores do projecto.
77 2.9.1.1 Sanita Série \"Glam\", Rimless 60, ou equivalente, na cor branco, refª S100 6941 8100 000, incluindo tampo com amortecedor, Refª S800 0676 1800 000. LO1 UN 7
78 2.9.1.2 Lavatório de encastrar \'\'Sanitana\'\' Série Luso 56 , ou equivalente, na cor branco, Refª S100 7201 6400 000. LO2 UN 7
79 2.9.1.3 Urinol \'\'Sanitana\'\' Série PIK, na cor branco, Refª S100 7753 0600 000, ou equivalente, com entrada de água horizontal e kit de fixação. LO3 UN 4
80 2.9.1.4 Lavatório \'\'Sanitana\'\' Série Mobil 65, ou equivalente, com fixação, Refª H813 7140 0009 51. LO4 UN 1
81 2.9.1.5 Estrutura tipo Geberit Combifix para Sanita Suspensa, 114cm, incluindo autoclismo de interior sigma 12, ou equivalente, curva de descarga de PVC Ref. 110.374.00.5 ou

equivalente. LO5
UN 7

82 2.9.1.6 Conjunto de instalação universal Geberit Ref. 116.001.00.1 e placa de descarga pneumática Geberit para urinol Série 10 Ref. 116.015.SN.1 ou equivalente. LO6 UN 4
83 2.9.1.7 Torneira temporizada de lavatório \'\'Bruma\'\', anti-vandalismo, Ref: 140 000 4CR, ou equivalente. AC1 UN 8
84 2.9.1.8 Torneira electrónica para urinol \'\'Bruma\'\', com sensor infravermelhos, Ref: 130 000 5CR, ou equivalente. AC2 UN 4
85 2.9.1.9 Barra basculante 83 com porta rolos \'\'Sanitana\'\' Refª S900 1854 0101 100, ou equivalente. AC3 UN 1
86 2.9.1.10 Barra basculante 83 \'\'Sanitana\'\' Refª S900 1854 0001 100, ou equivalente. AC4 UN 1
87 2.9.1.11 Dispensador de rolo de papel higiénico Jumbo. Ref.ª IN.60.489, da JNF, ou equivalente. AC5 UN 6
88 2.9.1.12 Porta piaçaba de parede Série  Ângulo , \'\'JNF\'\' Refª IN.42.166 + IN.42.166.C., ou equivalente. AC6 UN 7
89 2.9.1.13 Cabide Série  Fine ,\'\'JNF\'\' Refª IN.14.500, ou equivalente. AC7 UN 6
90 2.9.1.14 Secador de mãos automático,\'\'JNF\'\' Refª IN.60.566, ou equivalente. AC8 UN 3
91 2.9.1.15 Dispensador de sabão liquido de 1L, \'\'JNF\'\' Refª IN.60.483.10, acabamento satinado, ou equivalente. AC9 UN 6
92 2.9.1.16 Cesto de papéis de parede, \'\'JNF\'\' Refª IN.60.564, ou equivalente. AC10 UN 3
93 2.9.1.17 Contentores higiénicos com pedal e tampa, para incorporar em cabines de I.S.F \"JNF\" IN.65.201.03, ou equivalente. AC11 UN 4
94 2.9.2 Equipamento de alarme, para incorporar na I.S.M.C. AC12 UN 1
95 2.9.3 Espelho liso, com 100x40cm e 5mm de espessura. AC13 UN 8
96 2.9.4 Placa de descarga de descarga dupla Sigma 20, da  \'\'Geberit\'\', Ref: 115.889.SN.1, ou equivalente. AC14 UN 7
97 2.9.5 Sifão de descarga 1 1/4\" \'\'Sanitana\'\' Ref: TN50 0085 3219 9900, ou equivalente. AC15 UN 8
 2.9.6 Divisória para cabines de I.S. em HPL Compacto Fenólico da \'\'Arpa\'\', série \'\'Arpa For you\'\', na cor 0211, com 12mm de espessura, incluindo dobradiças, ferragens e acessórios

da JNF, ou equivalente. DIV.1
98 2.9.6.1 Frente com 3,70x1,80m (3 portas) + 3 baias com 1,30x1,80m.

0.09 - I.S.Feminina
UN 1

99 2.9.6.2 Frente com 1,50x1,80m (1 porta).
0.10 - I.S.Masculina

UN 2
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100 2.9.7 Divisória para urinóis em HPL Compacto Fenólico da \'\'Arpa\'\', série \'\'Arpa For you\'\', na cor 0211, com 12mm de espessura, incluindo dobradiças, ferragens e
acessórios da JNF, ou equivalente, de acordo com o Mapa de Acabamentos. DIV.2
Com 0,43x1,20m

UN 3

 2.9.8 Fornecimento e assentamento de Bancada para lavatórios em pedra natural do tipo Calacata Português com 2cm de espessura e golas frontais e laterais com 20cm de altura,
incluindo estrutura de suporte, fixações e todas os acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

101 2.9.8.1 DIV.3 - com 3,60x0,55m. (4 lavatórios) UN 1
102 2.9.8.2 DIV.4 - com 2,75x0,55m (3 Lavatórios) UN 1

 2.9.9 Fornecimento e montagem de loiças sanitárias, torneiras e acessórios, incluindo ligações às redes, selagens e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento,
conforme pormenores do projecto.

103 2.9.9.1 Torneira de lavatório,com manípulo hospitalar, modelo \"MUSTANG\", ref.ª 1240102CR, da BRUMA, ou equivalente. AC01A UN 1
104 2.9.9.2 Dispensador de Sabão Líquido 1l, com alavanca, ref.ªEH247, da ERIX, ou equivalente. AC09A UN 1
105 2.9.9.3 Válvula de saída para lavatorio 1 1/4\". AC16 UN 8

 2.10 REVESTIMENTOS EXTERIORES
106 2.10.1 Execução de Reboco com acabamento areado finosobre superfícies previamente preparadas, com acabamento pronto a receber pintura, incluindo alhetas, remates e

todos os trabalhos necessáriosao seu perfeito acabamento. EX1 e EX2
m2 428,99

107 2.10.2 Execução de pintura sobre reboco tipo Hempel com 1 demão de selante aquoso ref.ª48350, 3 demãos de tinta acrílica Hempacryl Advance 59910, ou equivalente, na cor
Ral 9016 (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificações do Fabricante. EX1

m2 416,31

108 2.10.3 Execução de pintura sobre reboco tipo Hempel com 1 demão de selante aquoso ref.ª48350, 3 demãos de tinta acrílica Hempacryl Advance 59910, ou equivalente, na cor
Ral 7044 (amostra de cor a aprovar em obra), aplicada conforme especificações do Fabricante. EX2

m2 12,68

109 2.10.4 Fornecimento e assentamento de Rufo em chapa de zinco 14 (0,8mm), na cor Quartz, com a largura necessária, incluindo fixações, juntas, selagens e restantes
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. EX3

m 109,14

110 2.10.5 Fornecimento e ssentamento de revestimento em lajetas \"Soplacas\" Ref.ª Betoplan com 45mm de espessura, ou equivalente, incluindo betonilha de regularização,
colas de assentamento, cortes, reamtes e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. EX4

m2 9,1

111 2.10.6 Fornecimento e ssentamento de revestimento em lajetas \"Soplacas\" Ref.ª Betoplan com 45mm de espessura, ou equivalente, incluindo apoios em PVC, cortes, reamtes
e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. EX5

m2 442,73

112 2.10.7 Fornecimento e montagem de painel sandwich (PIR-HI) C3-1000 reforçado, com 30mm de espessura, na cor Ral 9001, tipo \"Alaço\" ou equivalente, incluindo sistema de
fixação, remates dos topos , rufos do sistema na cor dos paineis e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. EX6

m2 164,6

113 2.10.8 Execução de revestimento com verniz de poliuretano alifático com propriedades anti-graffiti, Ref.ª 7P650-C-Thane Varnish Matt, tipo \"Cin\" ou equvalente, incluindo
preparação da base, aplicado de acordo com as especificações do Fabricante. EX7

m2 67,82

 2.11 APOIO ÀS INSTALAÇÕES ESPECIAIS
114 2.11.1 Execução de todas as limpezas necessárias para a entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários. vg 1

 2.11.2 Apoio de Construção civil às Empreitadas de Instalações, incluindo o acompanhamento de todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e dentro do planeamento
estipulado.115 2.11.2.1 Apoio de construção civil à empreitada de  Instalações Eléctricas, ITED, SCI. vg 1

116 2.11.2.2 Apoio de construção civil à empreitada de instalações Mecânicas e Ventilação. vg 1
117 2.11.2.3 Apoio de construção civil à empreitada das Redes de Águas e Esgotos vg 1
118 2.11.3 Execução de telas finais da totalidade dos projectos, incluindo o fornecimento de 2 colecções impressas e suporte imformático. UN 1

 2.12 DIVERSOS
119 2.12.1 Fornecimento e assentamento de Roda cadeiras em madeira de Pinho com 100x20mm, incluindo acabamento com e demão de polypreo primário sub-capa acrílico

madeira + 2 demãos Cinacryl acetinado esmalte aquosos da \"Cin\" na cor Ral 9016, ou equivalente, fixações, betumagem de juntas, cortes, rematese restantes
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. DIV5

m 146,92

120 2.12.2 Fornecimento e assentamento de perfil de alumínio tipo \"Nora\" Ref.ª S1024U na cor 7044, da Intergrau, ou equivalente, incluindo perfis de meia cana, ângulos, fixações,
cortes, remates e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. DIV6

m 264,38
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121 2.12.3 Fornecimento e montagem de escada metálica tipo \"Equipleva\" para acesso à cobertura com parte superior extensível, constituida por escada com proteção dorsal, refª
2011011 e apoio extensível para acesso superior (aplicação em claraboias) ref.ª0053345, ou equivalente, incluindo sistema de fixação, acabamento e restantes trabalhos
necessários, montada de acordo com as indicações do Fabricante. DIV7

UN 1

 2.12.4 Fornecimento e montagem de telas de Sombreamento interiores do sistema \"Sombroll 8277\" com tela Screen RPI 4236 da \"Represtor\" ou equivalente, incluindo todos os
acessórios do sistema, montadas de acordo com as indicações do Fabricante, para os seguintes vãos: DIV8

122 2.12.4.1 VE.02 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60x1,67m (1 folha fixa) UN 2
123 2.12.4.2 VE.03 - 2x(1,20x1,75)m (2 folhas oscilo-batente) + 4,80x1,75m (1 folha fixa) UN 1
124 2.12.4.3 VE.04 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
125 2.12.4.4 VE.07 - 2x(1,20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 3,60x1,67m (1 folha fixa) UN 1
126 2.12.4.5 VE.01 - 2x(1.20x1,67)m (2 folhas oscilo-batente) + 2.40x1,67m (1 folha fixa) UN 2
127 2.12.4.6 VE.04A - 1x(1,20x1,67)m (1 folha oscilo-batente) + 1x(1,20x1,67)m (1 folha basculante) + 1,20x1,67m (1 folha fixa) UN 1
128 2.12.5 Forneimento e montagem de tapete de alumínio resistente, combinado com PVC estriado cinza, Ref.ª Apolo tipo \"FCCmat\" ou equivalente, incluindo caixa de

pavimento, perfil periférico em aço inox, nivelado pelo pavimento e restantes trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. DIV9
Com 2,35x1,00m

UN 2

129 2.12.6 Remoção dos pré-fabricados existentes, incluindo transporte para localização pretendida pelo dono de obra, remoção das infraestruturas e base de assentamento, para
operador certificado de acordo com a legislação em vigor.

UN 1

130 2.12.7 Execução de vedação no perímetro da obra em paineis rigidos tipo \"F2\" da \"Vedicerca\" ou equivalente, assentes sobre base de betão e cobertos com rede de
sombreamento de modo a que não seja possível a visualização para o interior.

m 140

 2.13 MOBILIÁRIO
 2.13.1 Fornecimento e montagem de mobiliário de acordo com as indicações e especificações do Fabricante.
 2.13.1.1 Entrada do Edifício e Circulações

131 2.13.1.1.1 EV - Expositor Vitrina da NAUTILUS ou equivalente, ref. RA com 1500x70x850mm. UN 1
132 2.13.1.1.2 Q1 - Quadros para Afixação da NAUTILUS ou equivalente, ref. QC com 1500x60x1200mm. UN 1
133 2.13.1.1.3 AC - Armário Chaveiro da NAUTILUS ou equivalente, ref. UP-11 com 350x100x550mm UN 1
134 2.13.1.1.4 RL - Recipientes de lixo indiferenciado da NAUTILUS ou equivalente, ref. RD-NT, na cor cinza com 360x150x300mm. UN 3
135 2.13.1.1.5 M1 - Secretária para posto de trabalho de assistente técnico da NAUTILUS ou equivalente ref. 32-06-Q97, com gavetas de 1200x600mm UN 1
136 2.13.1.1.6 C1 - Cadeira giratória com braços da NAUTILUS ou equivalente, refª CA-02, em tecido na cor a definir mediante amostra. UN 1
137 2.13.1.1.7 RL.1 - Recipiente de lixo indiferenciado da NAUTILUS, ref.º 509 i, em aço inox escovado para chumbar ao solo, com 490mm de diâmetro e 900mm de altura. UN 2

 2.13.1.2 Salas Aulas
138 2.13.1.2.1 C2 - Cadeira sem braços - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. CB-04-NT em tecido na cor a definir mediante amostra. UN 2
139 2.13.1.2.2 M2 - Secretária sem gavetas - Professor da NAUTILUS ou equivalente ref. MA-FH-01. UN 2
140 2.13.1.2.3 AR1 - Armário fechado baixo - Professor da NAUTILUS ou equivalente ref.LA com 1000x440x850mm. UN 2
141 2.13.1.2.4 RL - Recipientes de lixo indiferenciado - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. RD-NT, na cor cinza com 360x150x300mm. UN 2
142 2.13.1.2.5 Q2 - Quadro para escrita com marcador da NAUTILUS ou equivalente ref. QP, com 1500x160x1200mm. UN 2
143 2.13.1.2.6 Q1 - Quadros para Afixação da NAUTILUS ou equivalente, ref. QC com 1500x60x1200mm. UN 2
144 2.13.1.2.7 Q3 - Quadro interactivo NETBOARD EASY da NAUTILUS ou equivalente. UN 2
145 2.13.1.2.8 T1 - Tela para projeção  do videoprojector. UN 2
146 2.13.1.2.9 RC - Régua de Cabides da NAUTILUS ou equivalente, ref. RC-01 UN 4
147 2.13.1.2.1

0
C3 - Cadeira sem braços - Aluno em termolaminado da NAUTILUS ou equivalent, ref. AA-1. UN 56

148 2.13.1.2.1
1

M3 - Mesa dupla - Aluno da NAUTILUS ou equivalente, ref. FB-o com 1200x600mm. UN 28

 2.13.1.3 Laboratório

Praça Luís de Camões
Telef. 263730900 / Fax. 263711504
http://www.cm-alenquer.pt/ Página 8 de 27



Câmara Municipal de Alenquer
Procedimento 73/2021_CMA

149 2.13.1.3.1 BM1 - Bancada Modular Regulável - Professor da INDUSTRIALLABORUM ou equivalente com tampo em resinas fenólicas na cor branca \"LABCOMPACT\" com
1800x750mm, ref.ª 620-2002

UN 4

150 2.13.1.3.2 B1 - Banco giratório alto - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. AH-01. UN 4
151 2.13.1.3.3 RL - Recipientes de lixo indiferenciado - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. RD-NT, na cor cinza com 360x150x300mm. UN 4
152 2.13.1.3.4 PE - Parede de Ensino com arrumação - parede de escrita da INDUSTRIALLABORUM ou equivalente, composta por varios items, ref.ª 620-0014, 620-009, 620-0010,

620-0016, 620-0018, 620-5002, 620-4004 e acessórios
UN 4

153 2.13.1.3.5 BM2 - Bancada modular -  Aluno da INSTRUTRIALLABORUM ou equivalente com tampo em resinas fenólicas na cor branca \"LABCOMPACT\"  com 1800x750mm, ref.ª
620-2001

UN 28

154 2.13.1.3.6 B2 - Banco giratório alto - Aluno da NAUTILUS ou equivalente, ref. AH-01. UN 96
155 2.13.1.3.7 AR2 - Armário aberto baixo ( favos) da INDUSTRIALLABORUM ou equivalente, cor a definir, ref.ª 620-0028 UN 4
156 2.13.1.3.8 RC - Régua de Cabides da NAUTILUS ou equivalente, ref. RC-01. UN 6
157 2.13.1.3.9 M.1 - Módulos para bancada parede com cuba e torneira da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref. 620-0004 OU 620-0005 (direita OU esquerda)

Nota: Apenas 1 cuba por cada par de módulos
UN 4

158 2.13.1.3.1
0

M.2 - Módulos para bancada parede com cuba, escorredouro  e lava-olhos da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente. UN 0

159 2.13.1.3.1
1

M.3 - Módulos para bancada parede com porta opaca da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.ª 620-0009 OU 620-0010 (direita OU esquerda) UN 4

160 2.13.1.3.1
2

M.4 - Módulos para bancada parede com porta transparente da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.ª 620-0007 OU 620-0008 (direita OU esquerda) UN 4

161 2.13.1.3.1
3

M.5 - Módulos para bancada parede com gavetas da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.ª 620-0032 UN 4

162 2.13.1.3.1
4

M.6 - Módulos para bancada parede com porta com infraestruturas da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente. UN 0

163 2.13.1.3.1
5

AR2 - Armário fechado alto da NAUTILUS ou equivalente ref. LA, com 1000x440x1850mm. UN 1

164 2.13.1.3.1
6

BM2.1 - Bancada modular regulável -  Aluno PMR da INSTRUTRIALLABORUM ou equivalente com tampo em resinas fenólicas na cor branca \"LABCOMPACT\"  com
1800x750mm, ref.ª 620-2003

UN 4

 2.13.1.4 Salas de Apoio e Preparação
165 2.13.1.4.1 H - Hotte de quimica da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, constituído pelos seguintes items: 620-3001, 120-000, 111-0005-000000002 e acessórios UN 1
166 2.13.1.4.2 AC - Armário para substâncias corrosivas da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.ª 031-6977 UN 1
167 2.13.1.4.3 AI - Armário para substâncias inflamáveis da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.ª 310-0007 UN 1
168 2.13.1.4.4 M.2 - Módulos para bancada parede com cuba, torneira,  escorredouro  e lava-olhos, com porta dupla opaca, da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.ª

620-0025
UN 2

169 2.13.1.4.5 M.3 - Módulos para bancada parede com porta opaca da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente. UN 2
170 2.13.1.4.6 M.4 - Módulos para bancada parede com porta transparente da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.ª 620-0027 UN 2
171 2.13.1.4.7 M.5 - Módulos para bancada parede com gavetas da \"INDUSTRIALLABORUM\" ou equivalente, ref.ª 620-0032 UN 2
172 2.13.1.4.8 AR2 - Armário fechado alto da NAUTILUS ou equivalente ref. LA, com 1000x440x1850mm. UN 1
173 2.13.1.4.9 AR3 - Armário de primeiros socorros. UN 2
174 2.13.1.4.1

0
CT - Carro para transporte ( laboratório ). UN 2

175 2.13.1.4.1
1

RL - Recipientes de lixo indiferenciado - Professor da NAUTILUS ou equivalente, ref. RD-NT, na cor cinza com 360x150x300mm . UN 2
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176 2.13.1.4.1
2

BM2 - Bancada modular -  Aluno da INSTRUTRIALLABORUM ou equivalente com tampo em resinas fenólicas na cor branca \"LABCOMPACT\"  com 1800x750mm, ref.ª
620-2001

UN 2

177 2.13.1.4.1
3

B2 - Banco giratório alto - Aluno da NAUTILUS ou equivalente, ref. AH-01. UN 6

 2.14 SINALÉCTICA
 2.14.1 Fornecimento e aplicação de leterring impresso em papel autocolante vinílico \"Vinil Frost\" , ou equivalente, nas cores Ral branco 9016 e cinza 7044, com tipo de letra SWIS 721 Blk

Cn BT, aplicada de acordo com as indicações do Fabricante.
178 2.14.1.1 Alçado 01 - \"S1\"  Texto H=0,50m

Ral 9016
UN 1

179 2.14.1.2 Alçado 02 - \"S2\"  Texto H=0,50m
Ral 9016

UN 1

180 2.14.1.3 Alçado 03 - \"LB e LC\"  Texto H=0,50m
Ral 9016

UN 2

181 2.14.1.4 Alçado 04 - \"LQ e LF\"  Texto H=0,50m
Ral 9016

UN 2

182 2.14.1.5 Alçado 05 - \"SA\"  Texto H=0,50m
Ral 7044

UN 1

183 2.14.1.6 Alçado 06 - \"SA\"  Texto H=0,50m
Ral 7044

UN 1

184 2.14.1.7 Alçado 07 - \"B\"  Texto H=0,50m
Ral 7044

UN 1

185 2.14.1.8 Alçado 08 - \"B\" Texto H=0,50m
Ral 7044

UN 1

186 2.14.1.9 Alçado 09 - I.Sanitárias
Ral 9016

UN 1

187 2.14.1.10 Alçado A10 \"Ed.L\" Texto H=1,00m
Ral 7044

UN 1

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 3.1 MOVIMENTO DE TERRAS

188 3.1.1 Escavação para abertura de caboucos para fundaçoes, incluindo utilização  de quaisquer meios mecânicos necessários, drenagens, escoramentos, bombagem de
eventuais efluentes, tanque e estação de bombagem, reaterro conpactado de fundações, remoção, reposição, extracção, carga, transporte, descarga e regularização dos
produtos da escavação nos locais de depósito, e todos os trabalhos necessários e complementares. (Medição na vertical sem considerar quaisquer sobre-larguras,
taludes e/ou outros elementos para maior volume)

m3 75,31

 3.2 ESTRUTURA
 3.2.1 PAVIMENTOS

189 3.2.1.1 Pavimento térreo, como especificado nas peças desenhadas e C.E. m2 550
 3.3 BETÕES

190 3.3.1 Fornecimento e colocação de betão C12/15,  em camada de regularização sob fundações conforme peças desenhadas e C.E., com uma espessura mínima de 0.05m. m2 141,85
 3.3.2 Betão da classe C30/37 XC2 aplicado nos seguintes elementos estruturais:

191 3.3.2.1 Em fundações m3 36,19
192 3.3.2.2 Em vigas de fundação m3 38,4235

 3.3.3 Betão da classe C30/37 XC1 aplicado nos seguintes elementos estruturais elevados:
193 3.3.3.1 Em pilares m3 10,68
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194 3.3.3.2 Em paredes m3 13,9025
195 3.3.3.3 Em vigas m3 19,9805
196 3.3.3.4 Em lajes m3 123,7361
197 3.3.3.5 Em platibandas m3 18,094

 3.4 COFRAGEM
 3.4.1 Fornecimento, montagem e desmontagem de cofragem, incluindo limpeza de rebarbas e escorridos de betão, posicionamento de negativos, ralos e outros dispositivos de acordo c/

as peças dos projectos, nos seguintes elementos:
198 3.4.1.1 Em fundações m2 114,44
199 3.4.1.2 Em vigas de fundação m2 207,22
200 3.4.1.3 Em pilares m2 121,04
201 3.4.1.4 Em paredes m2 127,82
202 3.4.1.5 Em vigas m2 144,514
203 3.4.1.6 Em lajes m2 614,6
204 3.4.1.7 Em platibandas m2 235,47

 3.5 AÇO
 3.5.1 Fornecimento e montagem de armaduras em Aço A500 NR, incluindo empalmes, sobreposições, desperdícios, armaduras de montagem auxiliares, arame de atar e grampeamentos

à parede existente nos seguintes elementos estruturais:
205 3.5.1.1 Em fundações kg 2068,98
206 3.5.1.2 Em vigas de fundação kg 4073,277

5
207 3.5.1.3 Em pilares kg 23058
208 3.5.1.4 Em paredes kg 5621,4
209 3.5.1.5 Em vigas kg 1960,75
210 3.5.1.6 Em lajes kg 6898,78
211 3.5.1.7 Em platibandas kg 1883,213
212 3.5.2 Fornecimento e montagem de Armaduras em rede electrosoldada tipo \"Malhasol\" AQ50 aço A500 EL, incluindo sobreposições, desperdicios, arame de atar, dispositivos

adicionais de suporte para perfeita colocação das armaduras e todos os restantes trabalhos necessários.
m2 507,8

213 3.5.3 Fornecimento, fabrico e montagem de estrutura metálica, incluindo chapas de ligação, cutelos, chumbadouros, peças embebidas em betonagens como chumbadouros,
buchas, ferrolhos, etc., porcas, parafusos, soldaduras, elementos inerentes ao assentamento da estrutura como grouting, cunhas e outros, tratamento anticorrosivo e
pintura conforme esquema a apresentar e todos os materiais e trabalhos por forma a executar a estrutura metálica de acordo com  o projecto.

kg 4205,67

 3.6 DIVERSOS
 3.6.1 Pintura com duas demãos cruzadas de Inertol F da Sika, ou semelhante em elementos enterrados

214 3.6.1.1 Em Sapatas m2 110,64
215 3.6.1.2 Em Vigas de Fundação m2 277,475
216 3.6.2 É da responsabilidade do empreiteiro o levantamento do traçado e altimetria de todas as especialidades situadas na periférica do edifício, que possam ser afectadas

pelos trabalhos a realizar. O empreiteiro será o único responsável por qualquer dano nestas instalações, pelo que estará a seu cargo a compatibilização entre o projecto
e o levantamento efectuado, devendo, caso existam conflitos, propor as alterações que entender necessárias, por escrito, ao projectista.

vg 1

 4 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 4.1.1 Escavação em abertura de vala, para implantação de tubagens e caixas de visita, por qualquer processo de escavação, incluindo entivação, embaraços com águas, drenagens /

rebaixamento de níveis freáticos, regularização dos fundos das valas, sondagens necessárias de reconhecimento das infraestruturas existentes, compatibilização e eventual
reposição de infra-estruturas existentes, para os seguintes tipos de terreno:

217 4.1.1.1 Em terra compacta (70%). m3 25,2
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218 4.1.1.2 Em rocha branda (20%). m3 7,2
219 4.1.1.3 Em rocha dura (10%). m3 3,6
220 4.1.2 Carga e transporte dos produtos escavados a vazadouro provisório, da responsabilidade do empreiteiro, do volume necessário para aterro final das valas, incluindo

posterior carga e transporte para o local de aterro das valas, considerando um empolamento de 20%.
m3 25,92

221 4.1.3 Fornecimento e aplicação de areia ou areão para almofada de assentamento da tubagem, com 0,10m de espessura e para camada de envolvimento e protecção  com
0,20 m de espessura acima do extradorso do tubo, incluindo regularização do leito da vala, rega e compactação a 95% do Proctor modificado.

m3 3,6

222 4.1.4 Restante aterro das valas com os produtos provenientes da escavação, desde que isentos de pedras, por camadas não superiores a 0,20 m, incluindo rega e
compactação a 95% do Proctor modificado.

m3 21,6

223 4.1.5 Restante aterro das valas com terras de empréstimo, por camadas não superiores a 0,20 m, incluindo rega e compactação a 95% do Proctor modificado. m3 7,2
224 4.1.6 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro definitivo licenciado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de 20%. m3 17,28

 4.2 TUBAGEM
 4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagens de PEAD PE 100, PN16, fabricada segundo a norma NP EN 12201 ou NP EN 13244 com juntas soldadas topo-a-topo ou uniões de

electrosoldadura ou uniões do tipo com anel anti-tracção em escama, de modo a não ferir a tubagem, higienização da tubagem com peróxido de hidrogénio, ensaio de pressão de
acordo com a EN805, arranque e remoção a vazadouro de tubagens e acessórios antigos e todos os materiais e trabalhos necessários, incluindo, se necessário execução de
by-pass, em PEAD PE 100 DN 63mm, com ligação aos ramais existentes, de modo a garantir o abastecimento aos edifícios.

225 4.2.1.1 DN 63. m 60
 4.2.2 Fornecimento e instalação de tubagem em Aço Inox, Aisi 316, com ligações de roscar, a instalar à vista, na rede de água fria e quente, incluindo isolamento térmico nas tubagens de

água quente, e todos os acessórios de ligação e derivação, todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito funcionamento, assente com os seguintes diâmetros:
226 4.2.2.1 Ø 15 m 224,686
227 4.2.2.2 Ø 18 m 45,254
228 4.2.2.3 Ø 22 m 15,466
229 4.2.2.4 Ø 28 m 36,586
230 4.2.2.5 Ø 35 m 25,234

 4.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem de aço galvanizado da série média, conforme a norma EN10255 , a instalar na rede de incêndios, incluindo acessórios de ligação e
derivação, fixação, pinturas e abraçadeiras, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com a legislação em vigor, com os seguintes
diâmetros:231 4.2.3.1 DN 32 - 1 1/4\" m 3

232 4.2.3.2 DN 50 - 2\" m 22
 4.3 VÁLVULAS
 4.3.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento da rede, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o estabelecido nas CTE(s) dos

seguintes diametros:
233 4.3.1.1 Ø 15 UN 5
234 4.3.1.2 Ø 20 UN 8
235 4.3.1.3 Ø 25 UN 6
236 4.3.1.4 Ø 32 UN 1

 4.3.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento da rede, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de acordo com o estabelecido nas CTE(s) dos
seguintes diametros:

237 4.3.2.1 Ø 25 UN 2
 4.4 DISPOSITIVO DE UTILIZAÇÃO
 4.4.1 Montagem dos seguintes dispositivos de utilização, incluindo as válvulas de segurança.

238 4.4.1.1 Mictório UN 4
239 4.4.1.2 Lavatório UN 8
240 4.4.1.3 Bacia de Retrete UN 7
241 4.4.1.4 Lavatório com Misturadora UN 12
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242 4.4.1.5 Lava-Olhos UN 4
243 4.4.1.6 Bocas de rega e lavagem a instalar nas instalações sanitárias. UN 2

 4.5 TERMOACUMULADORES
244 4.5.1 Fornecimento e montagem de termoacumuladores eletricos do tipo \"Prime Aqua\" da Vulcano ou Esquivalente, de 50l, de acordo com as instruções da entidade

fornecedora, incluindo ligações, válvulas de seccionamento e de retenção, filtros, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários.
UN 2

 4.6 CARRETEL
245 4.6.1 Fornecimento e instalação de carretel de calibre reduzido, com mangueira com 25m de comprimento, de diâmetro 25mm, agulheta de três posições, incluindo válvula de

seccionamento e todos os fornecimentos e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 1

246 4.6.2 Fornecimento e assentamento de Ramal para manómetro junto aos carreteis tamponadas, incluindo tubagem, válvula de seccionamento, flange seca, manómetros,
conforme projecto, incluindo acessórios, todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 1

 4.7 DIVERSOS
247 4.7.1 Execução de ensaios de todas as redes. UN 1
248 4.7.2 Trabalhos de construção civil para os trabalhos de ligação às redes existentes UN 1
249 4.7.3 Desvio da Adutora existente, incluindo tubagem em PEAD PN16 de diÂmetro igual a existente, colocação de válvula de corte em caixa à montante e a jusante, com DN

compatível com o diâmetro do tubo, abertura e tapamento de valas, transporte do material sobrante ao vazadouro licenciado, cama de areia, terreno de empréstimo e
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao correto funcionamento.

UN 1

250 4.7.4 Todos os trabalhos inerentes à colocação em funcionamento dos pré-fabricados no novo local incluindo ligações de ramais de água aos contentores, para ligar um
lava-loiça e um lavatório existente na sala de laboratório de um dos contentores, incluindo execução de ramal em tubo PEAD DN20 (incluindo abertura e tapamento de
vala, ligação à caixa existente), Acessórios (para ligações) e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para o correto funcionamento.

UN 1

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 5.1.1 Escavação em abertura de vala, para implantação de tubagens e caixas de visita, por qualquer processo de escavação, incluindo entivação, embaraços com águas, drenagens /

rebaixamento de níveis freáticos, regularização dos fundos das valas, sondagens necessárias de reconhecimento das infraestruturas existentes, compatibilização e eventual
reposição de infra-estruturas existentes, para os seguintes tipos de terreno:

251 5.1.1.1 Em terra compacta (70%). m3 54,32
252 5.1.1.2 Em rocha branda (20%). m3 15,52
253 5.1.1.3 Em rocha dura (10%). m3 7,76
254 5.1.2 Carga e transporte dos produtos escavados a vazadouro provisório, da responsabilidade do empreiteiro, do volume necessário para aterro final das valas, incluindo

posterior carga e transporte para o local de aterro das valas, considerando um empolamento de 20%.
m3 41,904

255 5.1.3 Fornecimento e aplicação de areia ou areão para almofada de assentamento da tubagem, com 0,10m de espessura e para camada de envolvimento e protecção  com
0,20 m de espessura acima do extradorso do tubo, incluindo regularização do leito da vala, rega e compactação a 95% do Proctor modificado.

m3 5,82

256 5.1.4 Restante aterro das valas com os produtos provenientes da escavação, desde que isentos de pedras, por camadas não superiores a 0,20 m, incluindo rega e
compactação a 95% do Proctor modificado.

m3 34,92

257 5.1.5 Restante aterro das valas com terras de empréstimo, por camadas não superiores a 0,20 m, incluindo rega e compactação a 95% do Proctor modificado. m3 11,64
258 5.1.6 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro definitivo licenciado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de 20%. m3 51,216

 5.2 TUBAGEM
 5.2.1 Fornecimento de tubagem em PVC-U SN8 em colectores, a instalar enterrada e incluindo acessórios e elementos de fixacão, assente nas condições descritas nas CTE(s), incluindo

abertura e tapamento de  valas e transporte à vazadouro de terras e outros desperdícios e todos os trabalhos de construção civil, nos seguintes diâmetros:
259 5.2.1.1 DN110 m 64
260 5.2.1.2 DN125 m 33

 5.2.2 Fornecimento de tubagem em PVC-U Série B em ramais de descarga, tubos de queda, coletores suspensos e ventilação, a instalar à vista ou embutida ou em vala e incluindo
acessórios e elementos de fixacão, abraçadeiras com borracha, abertura e tapamento de valas, assente nas condições descritas nas CTE(s), incluindo todos os trabalhos de
construção civil, nos seguintes diâmetros:
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261 5.2.2.1 Ø 50 m 52
262 5.2.2.2 Ø 75 m 49
263 5.2.2.3 Ø 90 m 13
264 5.2.2.4 Ø 110 m 3
265 5.2.2.5 Ø 32 m 16

 5.3 SIFÕES E ACESSÓRIOS
266 5.3.1 Instalação e fornecimento de caixa de pavimento (não sifonado), com grelha em aço inox, de acordo com as CTE(s). UN 2
267 5.3.2 Instalação e fornecimento de sifão de garrafa a instalar em lavatórios e lava-olhos, de acordo com as CTE(s). UN 25
268 5.3.3 Instalação e fornecimento de sifão de parede a instalar em mictórios e termoacumuladores, de acordo com as CTE(s). UN 6
269 5.3.4 Instalação e fornecimento de Ralo de Pavimento sifonado, de acordo com as CTE(s). UN 9
270 5.3.5 Fornecimento e assentamento de ventiladores/respiros tipo \"H\" nas extremidade dos tubos de prolongamentos de ventilação, de baixo perfil, incluindo acessórios de

remate ao telhado e todos os materiais e equipamentos necessários.
UN 4

 5.4 CAIXAS DE VISITA
 5.4.1 Fornecimento e montagem de Caixa de Visita quadrada, em alvenaria ou pré-fabricada em betão, conforme definido em projecto, com tampa em aço galvanizado, rebaixada para

aplicação de pavimento igual ao envolvente, meia-cana para orientação do esgoto e maciço a formar pendente no sentido da meia-cana, incluindo impermeabilização interior,
abertura e tapamento de valas e/ou roços, transporte à vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento, nas seguintes dimensões:

271 5.4.1.1 0.40x0.40m e altura até 0.50m UN 5
272 5.4.1.2 0.50x0.50m e altura até 0.65m UN 2
273 5.4.1.3 0.65x0.65m e altura até 0.80m UN 0
274 5.4.1.4 0.80x0.80m e altura até 1.00m UN 2

 5.5 BOCAS DE LIMPEZA
275 5.5.1 Instalação e fornecimento de bocas de limpeza em PVC, de acordo com as CTE(s). UN 11

 5.6 DIVERSOS
276 5.6.1 Execução de ensaios de todas as redes. UN 1
277 5.6.2 Trabalhos de construção civil para os trabalhos de ligação às redes existentes UN 1
278 5.6.3 Todos os trabalhos inerentes à colocação em funcionamento dos pré-fabricados no novo local incluindo ligações de ramais de esgotos aos contentores, para ligar um

lava-loiça e um lavatório existente na sala de laboratório de um dos contentores, incluindo execução de uma caixa de visita (incluindo movimento de terras, alvenarias,
rebocos e tampa metálica), aproximadamente 20 m de coletor PVC DN90 (incluindo abertura e tapamento de valas), acessórios para ligações (curvas, tês, sifões) e
todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para o correto funcionamento.

UN 1

 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 6.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 6.1.1 Escavação em abertura de vala, para implantação de tubagens e caixas de visita, por qualquer processo de escavação, incluindo entivação, embaraços com águas, drenagens /

rebaixamento de níveis freáticos, regularização dos fundos das valas, sondagens necessárias de reconhecimento das infraestruturas existentes, compatibilização e eventual
reposição de infra-estruturas existentes, para os seguintes tipos de terreno:

279 6.1.1.1 Em terra compacta (70%). m3 72,8
280 6.1.1.2 Em rocha branda (20%). m3 20,8
281 6.1.1.3 Em rocha dura (10%). m3 10,4
282 6.1.2 Carga e transporte dos produtos escavados a vazadouro provisório, da responsabilidade do empreiteiro, do volume necessário para aterro final das valas, incluindo

posterior carga e transporte para o local de aterro das valas, considerando um empolamento de 20%.
m3 56,16

283 6.1.3 Fornecimento e aplicação de areia ou areão para almofada de assentamento da tubagem, com 0,10m de espessura e para camada de envolvimento e protecção  com
0,20 m de espessura acima do extradorso do tubo, incluindo regularização do leito da vala, rega e compactação a 95% do Proctor modificado.

m3 7,8

284 6.1.4 Restante aterro das valas com os produtos provenientes da escavação, desde que isentos de pedras, por camadas não superiores a 0,20 m, incluindo rega e
compactação a 95% do Proctor modificado.

m3 46,8
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285 6.1.5 Restante aterro das valas com terras de empréstimo, por camadas não superiores a 0,20 m, incluindo rega e compactação a 95% do Proctor modificado. m3 15,6
286 6.1.6 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro definitivo licenciado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de 20%. m3 68,64

 6.2 TUBAGEM
 6.2.1 Fornecimento de tubagem em PVC-U SN8 em colectores, a instalar enterrada e incluindo acessórios e elementos de fixacão, assente nas condições descritas nas CTE(s), incluindo

abertura e tapamento de  valas e transporte à vazadouro de terras e outros desperdícios e todos os trabalhos de construção civil, nos seguintes diâmetros:
287 6.2.1.1 DN140 m 58
288 6.2.2.2 DN160 m 0
289 6.2.2.3 DN400 m 72

 6.2.2 Fornecimento e colocação de tubagem em Ferro Fundido centrifugado, série \"SMU Plus\", da \"Saint-Gobain\", para ramais de descarga, tubos de queda e coletores suspensos da
rede de gorduras, conforme especificação do fabricante, acessórios da mesma, fixações e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, nos seguintes
diâmetros:290 6.2.2.1 Ø 125 m 22

 6.3 RALOS
291 6.3.1 Fornecimento e aplicação de ralos de pinha em polipropileno, aplicados na cobertura, incluindo acessórios, trabalhos de construção civil, todos os trabalhos e materiais

necessários.
UN 4

 6.4 CALEIRA
292 6.4.1 Fornecimento e instalação de caleira de acordo com definido na arquitetura, instalado na cobertura, com 50 cm de largo, e 15 cm de altura, de acordo com as PD.

Incluído todos os trabalhos necessários
UN 48

 6.5 ORIFICIOS DE DESCARGA
293 6.5.1 Fornecimento e assentamento de Orificios de Descarga em tubo PVC DN90, incluindo acessórios de remate ao telhado e todos os materiais e equipamentos

necessários.
UN 4

 6.6 CAIXAS DE VISITA
 6.6.1 Fornecimento e execução de caixas de visita de planta circular,  para colectores com diâmetros nominais iguais ou inferiores a 630 mm, constituídas por anéis e cone excêntrico

pré-fabricados em betão armado, segundo a NP 881 e NP 882,   incluindo aros e tampa metálica, D400, queda guiada para caixas identificadas em desenho, pintura das superfícies
interiores, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, totalmente estanque, degraus em aço revestido a polipropileno chumbados nas paredes,
ligadores apropriados, soleira e fundo em meia cana de betão simples, movimentos de terras e  todos os trabalhos necessários:

294 6.6.1.1 Com 1,00m de diâmetro e altura até 1,50m. UN 3
 6.6.2 Fornecimento e montagem de Caixa de Visita quadrada, em alvenaria ou pré-fabricada em betão, conforme definido em projecto, com tampa em aço galvanizado, rebaixada para

aplicação de pavimento igual ao envolvente, meia-cana para orientação do esgoto e maciço a formar pendente no sentido da meia-cana, incluindo impermeabilização interior,
abertura e tapamento de valas e/ou roços, transporte à vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento, nas seguintes dimensões:

295 6.6.2.1 0.40x0.40m e altura até 0.50m UN 2
296 6.6.2.2 0.50x0.50m e altura até 0.65m UN 1
297 6.6.2.3 0.65x0.65m e altura até 0.80m UN 0

 6.7 DIVERSOS
298 6.7.1 Execução de ensaios de todas as redes. UN 1
299 6.7.2 Trabalhos de construção civil para os trabalhos de ligação às redes existentes UN 1

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 7.1 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 7.1.1 Quadros Eléctricos
 7.1.1.1 Fornecimento e Montagem de Quadros Eléctricos conforme esquemas unifilares, certificados pelo fabricante, incluindo todos os acessórios e equipamentos necessários ao seu

perfeito funcionamento:
300 7.1.1.1.1 Q.G.BLOCO UN 1
301 7.1.1.1.2 Q.P.SALA.(x) UN 5
302 7.1.1.1.3 Q.P.LAB. UN 1
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303 7.1.1.1.4 Q.P.APOIO UN 1
304 7.1.1.1.5 Q.P.BIOT. UN 1

 7.1.2 Cabos
305 7.1.2.1 Cabo XZ1(frt,zh)-5G50 m 180
306 7.1.2.2 Cabo XZ1(frt,zh)-5G6 m 170

 7.1.3 Tubos
307 7.1.3.1 PEAD 90 m 100
308 7.1.3.2 VD 40 m 50
309 7.1.3.3 VD 63 m 15

 7.1.4 Equipamentos
310 7.1.4.1 Botoneira de corte geral, incluindo bloco de ligação e caixa de aparelhagem UN 2

 7.1.5 Acessórios
311 7.1.5.1 Abraçadeiras resistente ao fogo (E90) para fixação directa a parede para suporte de canalização de emergência CJ 1

 7.2 TOMADAS DE USOS GERAIS
 7.2.1 Aparelhagem

312 7.2.1.1 Tomada Simples Monofásica Schucko 16A, montagem embebida (incluindo caixa de aparelhagem) UN 12
313 7.2.1.2 Tomada Simples Monofásica Schucko 16A, com tampa para montagem montagem em calha, incluindo todos os acessórios UN 118
314 7.2.1.3 Tomada monofasica em caixa pavimento de 4 módulos UN 1

 7.2.2 Caixas de Derivação
315 7.2.2.1 Caixas de derivação em PVC, montagem saliente/embebida UN 10

 7.2.3 Cabos
316 7.2.3.1 Cabo XZ1(frt,zh)-3G2,5 m 290

 7.2.4 Tubos
317 7.2.4.1 VD 25 m 70

 7.3 ILUMINAÇÃO NORMAL
 7.3.1 Luminárias

318 7.3.1.1 A1 - Especificaçõs nas CTs UN 10
319 7.3.1.2 A2 - Especificaçõs nas CTs UN 61
320 7.3.1.3 A3 - Especificaçõs nas CTs UN 5
321 7.3.1.4 A4 - Especificaçõs nas CTs UN 2
322 7.3.1.5 A5 - Especificaçõs nas CTs UN 10
323 7.3.1.6 A6 - Especificaçõs nas CTs m 35
324 7.3.1.7 A7 - Especificaçõs nas CTs UN 2
325 7.3.1.8 A8 - Especificaçõs nas CTs UN 12

 7.3.2 Aparelhagem de Manobra
326 7.3.2.1 Interruptor simples para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem UN 6
327 7.3.2.2 Comutador de escada para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem UN 4
328 7.3.2.3 Comutador de lustre para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem UN 6
329 7.3.2.4 Interruptor simples para instalação saliente e IP 65 UN 1
330 7.3.2.6 Detectores de presença 360º e luminosidade UN 7

 7.3.3 Caixas
331 7.3.3.1 Caixas de derivação em PVC, montagem saliente/embebida UN 87

 7.3.4 Cabos
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332 7.3.4.1 Cabo XZ1(frt,zh)-3G1.5 m 470
 7.3.5 Tubos

333 7.3.5.1 VD 25 m 375
 7.4 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 7.4.1 Luminárias de Segurança

334 7.4.1.1 E1 - Especificaçõs nas CTs UN 15
335 7.4.1.2 E2 - Especificaçõs nas CTs UN 3

 7.4.2 Aparelhagem de Manobra
 7.4.3 Caixas

336 7.4.3.1 Caixas de derivação em PVC, montagem saliente/embebid UN 16
 7.4.4 Cabos

337 7.4.4.1 Cabo XZ1(frt,zh)-2x1.5 m 70
338 7.4.4.2 Cabo XZ1(frt,zh)-4x1.5 m 55

 7.4.5 Tubos
339 7.4.5.1 VD 25 m 35

 7.5 ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
 7.5.1 Caixas e Equipamentos

340 7.5.1.1 Caixas fim de cabo UN 28
341 7.5.1.2 Caixas de derivação em PVC, montagem saliente/embebida UN 9

 7.5.1.3 Sistemas de Alarme para Insatalações Sanitárias de Mobilidade Reduzida, de acordo com as peças desenhadas, incluindo:
 7.5.1.3.1 Cabos

342 7.5.1.3.1.
1

OLFLEX-110 2x1.0 m 50

343 7.5.1.3.1.
2

OLFLEX-110 4x1.1 m 10

 7.5.1.3.2 Equipamentos
344 7.5.1.3.2.

1
Botoneira de casa de banjo de parede c/ cordão de 1 m, incluindo caixa de aparelhagem UN 1

345 7.5.1.3.2.
2

Sinalizador ótico e acústico de alarme, incluindo caixa de aparelhagem UN 1

346 7.5.1.3.2.
3

Transformador 230V/12V, incluindo caixa de aparelhagem UN 1

347 7.5.1.3.2.
4

Placa de controlo equipada com botao de desarme/cancelamento, para registo de chamada e bornes de ligação, incluindo caixa de aparelhagem. UN 1

348 7.5.1.3.2.
5

Quadro de alvos UN 1

 7.5.2 Cabos
349 7.5.2.1 Cabo XZ1(frt,zh)-3G2.5 m 210
350 7.5.2.2 Cabo XZ1(frt,zh)-3G4 m 30

 7.5.3 Tubos
351 7.5.3.1 VD 25 m 120

 7.5.4 Aparelhagem
352 7.5.4.1 Tomada Simples Monofásica Schucko 16A, montagem embebida (incluindo caixa de aparelhagem) UN 10
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 7.6 CAMINHOS DE CABOS E CALHAS
 7.6.1 Caminhos de Cabos tipo Esteira em chapa de aço galvanizado perfurado

353 7.6.1.1 - 100x60 mm m 5
354 7.6.1.2 - 200x60 mm m 30
355 7.6.1.3 - 300x60 mm m 30

 7.6.2 Calhas de Rodapé,  PVC, com todos os acessórios de montagem
356 7.6.2.1 -130 x 50 mm Bicompartimentada m 190

 7.6.3 Tubos, incluindo todos os acessórios
357 7.6.3.1 VD 32 m 50

 7.6.4 Caixas
358 7.6.4.1 Caixas fim de cabo, incluindo boquilhas e todos os acessórios necessários m 6

 7.7 REDE DE TERRAS E PÁRA-RAIOS
 7.7.4 Elétrodos de Terra

359 7.7.4.2 Tipo A UN 19
360 7.7.4.3 Tipo B UN 15
361 7.7.4.4 Tipo C UN 4
362 7.7.4.5 Elétrodos de terra - Vareta com 2M  \" em aço cobreado 250 M, incluíndo abraçadeira de aperto mecânico UN 4

 7.7.5 Rede de Terras
363 7.7.5.1 Fita 30X3mm m 150

 7.7.6 Barramentos
364 7.7.6.1 Barra coletora com ligador amovivel UN 1

 7.7.7 Cabos
365 7.7.7.1 Cabo XZ1(frt,zh)-1G50 m 10

 7.7.8 Sistema Pára-raios (em caso de não existir um nos edifícios circundantes)
366 7.7.8.1 Montagem de sistema pára-raios com as seguintes características: solução através da implementação de para-raios

ionizantes, com tempo de avanço à ignição mínimo de 60 µs (preferencialmente acima de 129 µs). O mastro a
utilizar deve possuir características adequadas, em termos de materiais, dimensões e fixação, de forma a
garantir uma maior durabilidade.
As baixadas dos para-raios devem ser realizadas em condutor unifilar (fita ou varão) de secção não inferior a 50
mm2, em cobre estanhado. Estas devem ser o mais curto e diretas possível e serem fixadas adequadamente
(não inferior à razão de três por metro).
Devem prever-se proteções das baixadas em aço inox até três metros acima do pavimento, rasgadas
longitudinalmente, e com ligadores amovíveis para medições de terra. Junto a estes deve ser colocada uma
placa sinalizadora com a indicação de  para-raios .
O sistema deve ficar ligado à  instalação de uma
terra do tipo  pé-de-galo  ou  triângulo .

vg 1

 7.8 DIVERSOS
367 7.8.1 Colmatagens Corta Fogo vg 1
368 7.8.2 Manual técnico de cada equipamento e sua manutenção específica. vg 1
369 7.8.3 Realização de ensaios, medições e outras obrigações necessárias para a realização da recepção das instalações vg 1
370 7.8.4 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como executada, conforme condições técnicas. vg 1

 8 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
 8.1 REDE COLETIVA
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 8.1.1 Aparelhagem
371 8.1.1.1 Tomadas RJ45, montagem encastrada UN 10
372 8.1.1.2 Tomadas RJ45 Dupla, montagem em calha UN 50
373 8.1.1.3 Tomadas VGA, montagem embebida UN 17

 8.1.2 Rede de Tubagem
374 8.1.2.1 VD 25 m 150
375 8.1.2.2 VD 32 m 35
376 8.1.2.3 VD 50 m 50
377 8.1.2.4 PEAD 50 m 80

 8.1.3 Rede de Cabos
378 8.1.3.1 Cabo U/UTP 4/ cat.6, LSHF m 1330
379 8.1.3.2 Cabo 4 Fibra optica monomodo OS2 m 360
380 8.1.3.3 Cabo VGA Chicotes 15m UN 11

 8.1.4 Caminhos de Cabos
381 8.1.4.1 TCHN 100x60 m 110

 8.1.5 Bastidor/ATE, constituído por:
382 8.1.5.1 Rack Pavimento Norma 2 42U 800x1000mm equipado com porta frontal microperfurada, porta traseira dupla em chapa perfurada, dois organizadores verticais com

tampa articulada, proteção de entrada de cabos com escova, rodas de alta-carga, pés niveladores. RAL 9004 (preto). Carga estática admissível 800 kg.
UN 1

383 8.1.5.2 Unidade de Ventilação com Termostato Analógico e 2 Ventiladores Schuko UN 1
384 8.1.5.3 Réguas de Tomadas 19\" 1U 8 Tomadas Schuko com Interruptor Bipolar UN 2
385 8.1.5.4 Prateleira Fixação 4 Pontos Norma prof. 1000mm UN 1
386 8.1.5.5 Patch Panel Fibra Óptica 19\" 1U 24 SC Duplex telescópica, equip. c/ cassete de fusão, equipado com uma cassete de fusão empilhável instalada (12 fusões), 2 bucins

de tamanho variável, abraçadeiras de serrilha, 4 conjuntos de fixação, fechos de obturação e autocolante sinalizador de \"perigo ótico\"
UN 1

387 8.1.5.6 Adaptador OS2 SC/APC Duplex (núcleo cerâmico) UN 2
388 8.1.5.7 Tampa Obturadora p/ Patch Panel FO 19\" 1U 24 SC Duplex (12 un) UN 1
389 8.1.5.8 Pigtail OS2 G657A2 SC/APC 1,5m (ferrul cerâmico) UN 4
390 8.1.5.9 Protector de Fusão 2.4/40mm (12un) (3009B) UN 1
391 8.1.5.10 Cassete Fusão p/ 12 fusões empilhável UN 1
392 8.1.5.11 Painel Guia Cabos 19\" 1U, de Escova UN 1
393 8.1.5.12 Patch panel 19\" 1U 24P RJ45 (Vazio) Modular Keystone, com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de ajuste mecânico regulável UN 5
394 8.1.5.13 Módulo RJ45 UTP Cat.6 Keystone Tool-less UN 109
395 8.1.5.14 Painel Guia Cabos 19\" 1U, Metálico com 5 argolas em PVC Flexíveis UN 5

 8.1.6 Caixas
396 8.1.6.1 Caixa do Tipo I2, incluindo todos os acessórios. UN 6
397 8.1.6.2 Caixa do Tipo I3, incluindo todos os acessórios. UN 10

 8.2 DIVERSOS
398 8.2.1 Realização de ensaios, certificação, medições, formação e acompanhamento técnico e outras obrigações necessárias para a realização da recepção das instalações

bem como entrega de Telas Finais
vg 1

399 8.2.2 Selagens corta-fogo vg 1
400 8.2.3 Fusões de Fibra optica vg 1

 9 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA
 9.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃODE INCÊNDIO
 9.1.1 Equipamentos
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401 9.1.1.1 Central do sistema automático de deteção de incêndio UN 1
402 9.1.1.2 Detetor ótico de fumos UN 16
403 9.1.1.3 Detetor de dupla tecnologia UN 1
404 9.1.1.4 Bases para detetores UN 17
405 9.1.1.5 Botoneira manual de alarme UN 2
406 9.1.1.6 Sinalizador acústico interior (sirene de alarme) UN 2
407 9.1.1.7 Interface (módulo) técnico comando / monotorização (1 in + 1 out) UN 1

 9.1.2 Cabos
408 9.1.2.1 JE-H(st) E30 2x2x0,8 m 250

 9.1.3 Tubos
409 9.1.3.1 VD/ERM 20 m 130
410 9.1.3.2 Abraçadeiras resistentes ao fogo vg 1

 9.2 MEIOS DE EXTINÇÃO
 9.2.1 Equipamentos

411 9.2.1.1 Extintor portátil 6kg de Pó Quimico ABC UN 3
412 9.2.1.2 Extintor portátil 5kg CO2 UN 1

 9.3 SINALÉTICA FOTOLUMINESCENTE
413 9.3.1 Placas Fotoluminescentes - Extintor UN 4
414 9.3.2 Placas Fotoluminescentes - Extintor CO2 UN 1
415 9.3.3 Placas Fotoluminescentes - Extintor ABC UN 3
416 9.3.4 Placas Fotoluminescentes - Bototeira Alarme de Incêndio UN 2
417 9.3.5 Placas Fotoluminescentes - Carretel de Incêndio UN 1
418 9.3.6 Placas Fotoluminescentes - Central de Incêndio UN 1
419 9.3.7 Placas Fotoluminescentes - Botoneira Corte Geral de Energia UN 1
420 9.3.8 Placas Fotoluminescentes - Quadro Elétrico UN 3
421 9.3.9 Placas Fotoluminescentes - Manta de Incêndio UN 1
422 9.3.10 Placas Fotoluminescentes - Central de Intrusão UN 1
423 9.3.11 Planta Fotoluminescente a fornecer, instalar e produção UN 2

 9.4 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO E ROUBO
 9.4.1 Equipamentos Deteção de Intrusão e Roubo

424 9.4.1.1 Central do sistema automático de detecção de intrusão e roubo UN 1
425 9.4.1.2 Sinalizador óptico / acústico própria para exterior UN 1
426 9.4.1.3 Detetor volumétrico multifeixe UN 8
427 9.4.1.4 Contacto Magnético para portas UN 3
428 9.4.1.5 Módulo de endereçamento UN 1
429 9.4.1.6 Teclado externo UN 1

 9.4.2 Cabos
430 9.4.2.1 IY(st)Y 2x2x0,8mm² m 180
431 9.4.2.2 JY(st)Y 2x2x0,8mm² m 12
432 9.4.2.3 IY(st)Y 3x2x0,8mm² m 15

 9.4.3 Tubos
433 9.4.3.1 VD/ERM 20 m 70

 9.5 CAMINHOS DE CABOS DE SEGURANÇA
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 9.5.1 Esteira metálica construída em chapa de aço macio perfurada e estampada, para manutenção de funções em caso de incêndio (60 minutos), incluindo suportes e fixações
adequadas, com as seguintes dimensões:

434 9.5.1.1 SCHF 200x60 m 20
435 9.5.1.2 SCHF 100x60 m 30

 9.6 DIVERSOS
436 9.6.1 Abertura e tapamento roços e de furações. vg 1
437 9.6.2 Selagens e Proteções Corta-Fogo vg 1
438 9.6.3 Manual técnico de cada equipamento e sua manutenção específica. vg 1
439 9.6.4 Realização de ensaios, medições e outras obrigações necessárias para a realização da recepção das instalações vg 1
440 9.6.5 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como executada, conforme condições técnicas. vg 1

 10 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
 10.1 SISTEMA DE EXPANSÃO DIRECTA
 10.1.1 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO VRV
 10.1.1.1 Sistemas de climatização do tipo VRV,  incluindo unidade exterior (condensador/compressor) com apoios antivibráticos do tipo CDM  e respectivas unidades interiores

(evaporadores), todos os cabos de alimentação e controlo, controladores locais, acessórios de fixação e apoio e suspensões elásticas do tipo CDM-PHR,  e todos os acessórios
necessários ao seu correcto funcionamento, conforme CE:

 10.1.1.1.1 Unidade Exterior
441 10.1.1.1.1

.1
UE - 1 UN 1

 10.1.1.1.2 Unidades Interiores
442 10.1.1.1.2

.1
UI - 1 UN 1

443 10.1.1.1.2
.2

UI - 2 UN 1

444 10.1.1.1.2
.3

UI - 3 UN 1

445 10.1.1.1.2
.4

UI - 4 UN 1

446 10.1.1.1.2
.5

UI - 5 UN 1

447 10.1.1.1.2
.6

UI - 6 UN 1

448 10.1.1.1.2
.7

UI - 7 UN 1

449 10.1.1.1.2
.8

UI - 8 UN 1

450 10.1.1.1.2
.9

UI - 9 UN 1

 10.1.2 TUBAGEM DE COBRE (\'Os acessórios de cobre e a carga de gás do fluído frigorigeneo deverá ser obrigatoriamente validado junto do fornecedor do sistema de VRF.)
 10.1.2.1 Tubagem de cobre electrolítico devidamente isolado com coquilha de borracha esponjosa do tipo ARMAFLEX ou equivalente, protegida com forra mecânica quando em percursos

no exterior ou à vista, conforme CT, PD e ME:
451 10.1.2.1.1 ø15,9 m 5
452 10.1.2.1.2 ø28,6 m 5
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 10.1.2.2 Tubagem de cobre electrolítico devidamente isolado com coquilha de borracha esponjosa com barreira de vapor do tipo ARMAFLEX ou equivalente, conforme CE:
453 10.1.2.2.1 ø6,4 m 15
454 10.1.2.2.2 ø9,5 m 60
455 10.1.2.2.3 ø12,7 m 20
456 10.1.2.2.4 ø15,9 m 40
457 10.1.2.2.5 ø19,1 m 15
458 10.1.2.2.6 ø22,2 m 10
459 10.1.2.2.7 ø28,6 m 15
460 10.1.3 Acessórios de ligação do cobre CJ 9
461 10.1.4 Carga de Gás de Frogorigéneo kg 10
462 10.1.5 Controlador Central (modelo AE-200) para comando e controlo do sistema de VRV vg 1
463 10.1.6 Tubagem para drenagem de condensados em PVC DN 32, para 4Kg/cm2, conforme CE: m 40

 10.2 VENTILADORES (Nota: O fornecimento dos cabos de interligação do comando e da sonda CO2 ao ventilador e/ou variador (comando de regulação de caudal) estão incluídos neste
trabalho.), (O comando On-Off deverá ser especificado pela especialidade IEG para se manter a metrica da aparelhagem eléctrica no interior da sala.)

 10.2.1 Ventiladores de Extração, incluíndo pressostatos diferencias, botoneira de corte geral com sinalização de estado, apoios e/ou suspensões anti-vibráticos (quando aplicavél) e todos
os acessórios de ligação a conduta, de acordo com a sua aplicação e conforme CE:

464 10.2.1.1 VEX   IS UN 1
465 10.2.1.2 VEX   AR (para ambiente corrossivo) UN 1
466 10.2.1.3 VEX   B UN 1
467 10.2.1.4 VEX   SA1  (incluindo sonda CO2, comando de regulação de caudal e comando On-Off externo) UN 1
468 10.2.1.5 VEX   SA2 (incluindo sonda CO2, comando de regulação de caudal e comando On-Off externo) UN 1
469 10.2.1.6 VEX   LF (incluindo sonda CO2, comando de regulação de caudal e comando On-Off externo) UN 1
470 10.2.1.7 VEX   LB (incluindo sonda CO2, comando de regulação de caudal e comando On-Off externo) UN 1
471 10.2.1.8 VEX   LCN (incluindo sonda CO2, comando de regulação de caudal e comando On-Off externo) UN 1
472 10.2.1.9 VEX   LQ (incluindo sonda CO2, comando de regulação de caudal e comando On-Off externo) UN 1

 10.3 REDES AERÓLICAS E ACESSÓRIOS
 10.3.1 CONDUTAS RECTANGULARES

473 10.3.1.1 Condutas rectangulares em chapa galvanizada isolada termicamente e revestida com forra mecânica e pintadas na cor RAL 9016, incluindo registos de caudal, plenos,
acessórios, suspensões  e fixações, conforme CE:

m2 0

474 10.3.1.2 Condutas rectangulares em chapa galvanizada isolada termicamente, incluindo registos de caudal, plenos, acessórios, suspensões  e fixações, conforme CE: m2 80
 10.3.2 CONDUTAS CIRCULARES
 10.3.2.1 Condutas circulares do tipo \"SPIRO-SAFE\", incluindo registos de caudal, suspensões anti-vibráticos, sistemas de fixação e suporte e todos os acessórios do mesmo tipo,

conforme CT, PD e ME:
 10.3.2.1.1 sem isolamento térmico

475 10.3.2.1.1
.1

Ø125 m 10

476 10.3.2.1.1
.2

Ø150 m 5

477 10.3.2.1.1
.3

Ø180 m 17

478 10.3.2.1.1
.4

Ø200 m 10
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479 10.3.2.1.1
.5

Ø225 m 30

480 10.3.2.1.1
.6

Ø250 m 38

481 10.3.2.1.1
.7

Ø300 m 5

 10.3.2.1.2 com isolamento térmico, forra mecânica e pintadas na cor RAL 9016
482 10.3.2.1.2

.1
Ø150 m 0

483 10.3.2.1.2
.2

Ø180 m 0

484 10.3.2.1.2
.3

Ø200 m 0

485 10.3.2.1.2
.4

Ø250 m 0

 10.3.2.1.3 com isolamento térmico
486 10.3.2.1.3

.1
Ø150 m 25

487 10.3.2.1.3
.2

Ø180 m 40

488 10.3.2.1.3
.3

Ø200 m 12

489 10.3.2.1.3
.4

Ø225 m 3

490 10.3.2.1.3
.5

Ø250 m 18

 10.3.2.2 Condutas circulares em aço galvanizado de paredes lisas pintadas na cor RAL 9016 para instalação na salas de aulas, à vista, incluindo registos de caudal, suspensões
anti-vibráticos, sistemas de fixação e suporte e todos os acessórios do mesmo tipo, conforme CT, PD e ME:

491 10.3.2.2.1 Ø150 m 0
492 10.3.2.2.2 Ø180 m 0
493 10.3.2.2.3 Ø200 m 0
494 10.3.2.2.4 Ø225 m 0
495 10.3.2.2.5 Ø250 m 0

 10.3.2.3 Condutas circulares em Polipropileno para exaustão dos armários de reagentes e da hotte de extracção, incluindo todos os acessórios de ligação e fixacção e restantes
caracteristicas, conforme CE:

496 10.3.2.3.1 Ø125 m 20
497 10.3.2.3.2 Ø150 m 8
498 10.3.2.3.3 Ø250 m 5

 10.3.3 ACESSÓRIOS
499 10.3.3.1 Mangas acústicas flexíveis L=500mm (Marca Ref.ª: France Air ou equivalente) a instalar em todos os terminais de ligação a difusores e válvulas de extracção. CJ 69

 10.3.3.2 Portas de visita e limpeza completas com todos os acessórios para as redes de condutas, conforme CT, PD e ME:
500 10.3.3.2.1 PV - 1 (Rectangular) vg 10
501 10.3.3.2.2 PV - 2 (Circular) vg 30
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 10.4 DIFUSORES, GRELHAS E VÁLVULAS (Nota: Todos os difusores e grelhas que sejam instalados nas salas de aulas deverão ser pintados na cor RAL 9016 ou outra a definir pela
equipa de arquitectura.)

 10.4.1 Difusores de insuflação incluindo plenums isolados, aros de montagem, registos de caudal e todos os acessórios de fixação e montagem para o seu correcto funiconamento,
conforme CE:502 10.4.1.1 DIC - 1 UN 12

503 10.4.1.2 DIC - 2 UN 20
 10.4.2 Grelhas de retorno pintadas na cor RAL 9016, incluindo plenums isolados, registos de caudal e todos os acessórios de fixação e montagem para o seu correcto funiconamento,

conforme CE:504 10.4.2.1 GR - 1 UN 0
505 10.4.2.2 GR - 2 UN 0

 10.4.3 Grelhas de extracção, incluindo plenums (quando aplicavél), registos de caudal e todos os acessórios de fixação e montagem para o seu correcto funiconamento, conforme CE:
506 10.4.3.1 GE - 1 UN 1
507 10.4.3.2 GE - 2 UN 1

 10.4.4 Válvulas de extracção reguláveis incluindo mangas acústicas e todos os acessórios de fixação e montagem para o seu correcto funiconamento, conforme CE:
508 10.4.4.1 VE UN 11

 10.4.5 Grelhas de transferência, incluindo todos os acessórios de fixação e montagem para o seu correcto funiconamento, conforme CE:
509 10.4.5.1 GP - 1 UN 1

 10.4.6 Grelhas  lineares de insuflação/retorno, incluindo plenums isolados, registos de caudal e todos os acessórios de fixação e montagem para o seu correcto funiconamento, conforme
CE:510 10.4.6.1 GLI/R - 1 UN 2

511 10.4.6.2 GLI/R - 2 UN 4
 10.5 ATENUADORES ACÚSTICOS
 10.5.1 Atenuadores acústicos com interior em chapa perfurada, completos com acessórios e fixações de acordo com M.E. e C.T.:

512 10.5.1.1 ATN   B UN 1
513 10.5.1.2 ATN   SA1 UN 1
514 10.5.1.3 ATN   SA2 UN 1
515 10.5.1.4 ATN   LF UN 1
516 10.5.1.5 ATN   LB UN 1
517 10.5.1.6 ATN   LCN UN 1
518 10.5.1.7 ATN   LQ UN 1

 10.6 PROTECÇÃO ACÚSTICA AUTO-ADESIVA
519 10.6.1 Placas para protecção acústica das unidades interiores do tipo conduta e placas de espuma de poliuretano de alta densidade com uma das faces auto-adesiva e todos

os acessórios correctos à sua montagem.
CJ 6

 10.7 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS
 10.7.1 QUADROS ELÉCTRICOS E ALIMENTAÇÕES
 10.7.1.1 Fornecimento e montagem de Quadros elétricos,  incluíndo todas as aparelhagens e equipamentos indicados nos esquemas unifilares, nomeadamente os módulos de alimentação

e controlo, totalmente instalados, equipados, configurados, ensaiados e prontos a funcionar, incluíndo ainda documentação (telas finais [implantação e esquemas], coleção de
cópias, suporte informático, guia do usuário, diagramas emoldurados de instalação, manuais de equipamentos, livros de instruções em Português para os sistemas), manutenção
de todos os equipamentos e sistemas, limpeza geral dos espaços intervencionados e peças de reserva de todos os equipamentos por forma a garantir a continuidade de todos os
sistemas.520 10.7.1.1.1 Q.AVAC.P0 CJ 1

 10.7.2 CABOS E CONDUTORES
521 10.7.2.1 XV 5G10 mm2 (0,6/1kV) m 15
522 10.7.2.2 XG(zh) 3G2,5 mm2 (0,6/1kV) m 250

 10.7.3 TUBAGENS EM ABRAÇADEIRAS
523 10.7.3.1 VD(zh) 40 m 15
524 10.7.3.2 VD(zh) 25 m 250
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 10.7.4 CAIXAS
525 10.7.4.1 Terminais de Equipamentos UN 20
526 10.7.4.2 De derivação UN 10

 10.7.5 DIVERSOS
527 10.7.5.1 Ensaios de todos os sistemas preconizados vg 1
528 10.7.5.2 Telas Finais (as built), colecção de cópias e suporte informatico, guia de usuário, diagramas emoldurados de instalação, Manuais de Equipamentos, livros de instrucções

em Português para os sistemas acima descritos
vg 1

 10.8 DIVERSOS
529 10.8.1 Trabalhos de apoio de C. Civil, nomeadamente meios de elevação, instalação de sistemas anti-vibráticos para suporte de equipamentos, selagens corta-fogo, etc. vg 1
530 10.8.2 Maciços de assentamento e/ou estruturas de apoio para equipamentos (condensadores, ventiladores, etc) e apoios anti-vibráticos do tipo CDM e  conforme P.D. vg 1
531 10.8.3 Limpezas dos circuitos frigorificos, aerólicos e acabamentos e pinturas, e identificação do equipamento. vg 1
532 10.8.4 Telas finais das montagens efectuadas \"As Built\", cátalogos dos equipamentos, fichas de selecção dos equipamentos, manuais dos sistemas, formação e treino

operacional do pessoal do Dono da Obra.
vg 1

533 10.8.5 Plano de manutenção (a apresentar em documento digital/papel a ser elaborado pelo TIM III). UN 1
 11 ARRANJOS EXTERIORES
 11.1 MEDIDAS CAUTELARES

534 11.1.1 Execução de trabalhos de desmatação e limpeza geral de elementos vegetais (herbáceas, sub-arbustos, arbustos e o abate de espécies de porte arbóreo cujo diâmetro
não seja superior a 20cm - medidos a 1.5m do solo) e materiais inertes estranhos ao projecto. Incluindo a remoção, carga e transporte e descarga dos produtos
sobrantes (ramos, folhas, troncos, toiças, raízes, rizomas e inertes) para central de compostagem e/ou locais de triagem conforme definido pelo PPGRCD, todos os
trabalhos e fornecimentos necessários à realização seguindo todas as medidas preventivas e cautelares.

m2 1468

 11.2 MOVIMENTO DE TERRAS
535 11.2.1 Execução de escavação de terreno de qualquer natureza, até às cotas de projecto (excluindo caixas de pavimentos e remates), incluindo transporte para zonas de aterro

dentro da áreas de intervenção dos solos reutilizáveis colocados em pargas, devendo os restantes serem transportados para depósito autorizado, incluindo
indemnizações, bem como todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

m3 14,7

536 11.2.2 Execução de aterro por camadas até às cotas de projeto, com terras selecionadas provenientes das escavações ou de zonas de empréstimo fora da área de intervenção
(excluindo caixa de pavimentos e remates) incluindo todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do
projecto.

m3 24,1

537 11.2.3 Fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento de terras de empréstimo, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as peças
desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

m3 9,4

 11.3 REMATE DE PAVIMENTO
538 11.3.1 Fornecimento e construção de base em massame de betão C16/20, incluindo abertura da vala, camada de 5cm de betão pobre, e  todos os  materiais e trabalhos

complementares de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
m3 2,184

539 11.3.2 Fornecimento e execução de remate em chapa de aço galvanizado com 8mm de espessura e 150mm de altura, incluindo cortes e remates, e  todos os  materiais e
trabalhos complementares a um perfeito acabamento de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

m 37

 11.4 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
540 11.4.1 Abertura, regularização e compactação de caixa, com  0,35m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, indemnizações,  aplicação

de rega com herbicida, todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
m2 119,1

541 11.4.2 Fornecimento, espalhamento e execução de sub-base em tout-venant com 0,15m de espessura, sobre terreno bem compactado  incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

m3 17,865

542 11.4.3 Fornecimento e construção de base em massame de betão C16/20 armado com malha-sol CQ38 (espessura de 0,15m), incluindo cofragens e descofragens, cortes e
remates necessários, bem como todos os  materiais e trabalhos complementares de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

m3 17,865
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543 11.4.4 Fornecimento e execução de pavimento tipo \'UniDécor desactivado\' da \'Secil\' ou equivalente, com gravilha calcária, numa espessura de 0.06m, incluindo cofragens e
descofragens, execução de juntas, cortes e remates necessários, bem como todos os materiais e trabalhos complementares a um perfeito acabamento de acordo com as
peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

m2 119,1

544 11.4.5 Fornecimento e execução de revestimento da caldeira com gravilha de granito cinza, granulometria 10/20mm, numa espessura de 0.05m, incluindo fornecimento e
colocação de tela anti-germinante tipo \'Plantex\' (90gr/m2), ou equivalente, e todos os materiais e trabalhos complementares a um perfeito acabamento de acordo com
as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

m2 2,25

 11.5 MOBILIÁRIO
545 11.5.1 Fornecimento e assentamento de banco em betão pré-fabricado tipo modelo \'Funchal\' da \'ACL\', ou equivalente (dim.: 2.50x0.5x0.45m), acabamento em betão

aparente cinza, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares a um perfeito acabamento de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do
projecto.

UN 1

 11.6 ZONAS VERDES
 11.6.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO

546 11.6.1.1 Preparação do terreno, em zonas de terreno natural a plantar, estabelecendo acertos para obter as pendentes definidas para as zonas verdes, e preparação do terreno
natural para recepção de composto de plantação, incluindo limpeza, despedrega, escarificação, regularização, transporte dos lixos a locais de triagem, e todos os
trabalhos de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

m2 1468

 11.6.2 ABERTURAS DE COVAS
 11.6.2.1 Escavação em abertura de covas para plantação de árvores (1.00m de profundidade), incluindo elevação, baldeação e transporte das terras para destino final ou colocação em

pargas para aterros, todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
547 11.6.2.1.1 1.00m de profundidade (árvore em caldeira) m3 2,25
548 11.6.2.1.2 1.00m de profundidade (restantes árvores) m3 5
549 11.6.2.2 Fornecimento e espalhamento de camada drenante em brita no fundo da cova da árvore plantada em caldeira (espessura de 0,10m). Inclui todos os materiais e trabalhos

complementares de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
m3 0,45

550 11.6.2.3 Fornecimento e colocação de tela anti-raíz na caldeira de árvore, do tipo  Plantex Rootbarrier  da  Jardins&Afins , ou equivalente, colocada na vertical até a uma
profundidade máxima de 1,00m, incluindo remates e fixações bem como todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com as peças desenhadas e o
caderno de encargos do projecto.

m2 9

551 11.6.2.4 Fornecimento e colocação de geodreno para rega (diâmetro de 80mm) e arejamento com tampa roscada em PVC,  incluindo fornecimento, colocação,  bem como todos
os materiais e trabalhos complementares de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

m 2,35

 11.6.3 COMPOSTO DE PLANTAÇÃO / TERRA VEGETAL
 11.6.3.1 Espalhamento de composto de plantação / terra vegetal isento de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com as

cotas e inclinações de projecto e/ou fornecimento, incluindo incorporação de matéria orgânica, adubos e fertilizantes, bem e todos os trabalhos complementares. O composto de
plantação será de acordo com as características qualitativas descritas em caderno de encargos. Nas seguintes espessuras:

552 11.6.3.1.1 1.00m de profundidade (árvore em caldeira) m3 2,25
553 11.6.3.1.2 1.00m de profundidade (restantes árvores) m3 5
554 11.6.3.1.3 0.20m de profundidade (prados) m3 292,6

 11.6.4 PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
 11.6.4.1 Fornecimento e plantação de árvores com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante.  Tudo de acordo com as

boas normas de execução e especificações dendrométricas / dimensionais definidas para as seguintes espécies:
555 11.6.4.1.1 Apl - Acer platanoides (PAP 20/25) UN 2
556 11.6.4.1.2 For- Fraxinus ornus (PAP 20/25) UN 4
557 11.6.4.2 Fornecimento e assentamento de tutores duplos para árvores, de madeira de pinho ou eucalipto, com altura adequada à espécie, devidamente tratados. Fixar às

espécies vegetais por ráfia ou sisal, interpondo entre ambos uma ligadura em pano de algodão ou serapilheira de modo a evitar ferimentos, tudo de acordo com as peças
desenhadas e o caderno de encargos do projecto.

UN 6

 11.6.5 SEMENTEIRAS/HIDROSSEMENTEIRA
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558 11.6.5.1 Fornecimento e execução de hidrossementeira de prado de sequeiro, incluindo protector à base de fibras de madeira termo-refinadas  à razão de 300g/m2,
bioestimulante à razão de 4ml/m2, e fertilizante osmótico de libertação controlada bem como  todos os trabalhos complementares, de acordo com as peças desenhadas
e o caderno de encargos do projecto, numa densidade de 25g/m2 com a seguinte mistura de sementes tipo \'BoskSeed Control-Eco\' da \'Atlanlusi\', ou equivalente: (
68% Lolium multiflorum , 15% Lolium perenne, 10%  Festuca arundinacea, 5%    Dactylis glomerata , 1%    Trifolium repens , 1%    Trifolium incarnatum)

m2 1067

559 11.6.5.2 Fornecimento e execução de sementeira de prado florido com base em duas misturas, incluindo fertilização e  todos os trabalhos complementares, de acordo com as
peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto, numa densidade de 50g+ 5g/m2 com mistura de sementes tipo \'Sementes de Portugal\', ou equivalente: (
Mistura base 80%: 50%   Festuca arundinacea, 15%   Festuca ovina, 10%   Poa pratensis, 5%     Bromus spp.), ( Mistura de flores silvestres 20%: 1% Anagallis arvensis,
1% Anthemis arvensis, 1% Borago officinalis, 1% Bartsia trixago, 1% Bellis perennis, 1% Calendula officinalis, 1% Centaurea cyanus, 1% Centaurium erythraea, 1%
Gladiolus italicus, 1% Gynandriris sisyrinchium, 1% Leucanthemum sylvaticum, 1% Lobularia maritima, 1% Matricaria chamomilla, 1% Mentha pulegium , 1% Nigella
damascena, 1% Prunella vulgaris, 1% Sanguisorba minor, 1% Taraxacum officinalis, 1% Tuberaria lignosa, 1% Trifolium repens)

m2 123,3
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