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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0.0 Considera-se nos items seguintes, o fornecimento e montagem de equipamentos (incluindo apoio de construcéo civil onde necessario), instalag6es eléctricas inerentes, incluindo
acessorios, de acordo com Memoria Descritiva, desenhos de implantagéo e Especificagdes Técnicas anexas.

0.0 Todas as dimensdes e especificacdes deverdo ser confirmadas pelo instalador / fabricante / representante no pais antes do seu fornecimento e montagem e junto do dono da obra.

0.1 NOTA 1: Execugdo de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescri¢cfes relativas a Seguranca, Higiene e Saide no Trabalho, trabalhos
de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacédo, vedagcdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervengédo, com todos os trabalhos e materiais necessarios.

0.2 NOTA 2: Execugdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no PPGRCD, incluindo a recolha, triagem, licenciamento, armazenamento temporario,
assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocéao da reutilizacdo de materiais e a incorporacéo de reciclados de RCD na
obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestdo licenciados, tendo em vista a sua posterior utiizacédo, valorizacéo ou
eliminacdo por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos produzidos no
ambito da obra, bem como de todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para deposito em aterro.

0.3 NOTA 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida os trabalhos de construgcdo civil inerentes a execucdo da empreitada, incluindo
adaptacao/criacdo de macicos e realizacdo de estruturas de suporte, remates, impermeabilizagdes, prote¢cdes, bem como os meios de elevagdo especiais (andaimes, gruas ou
similares). bem como 0s contactos com as concessionarias e pagamento de todas as taxas de certificacdo da instalagao.

0.4 NOTA 4: No preco final da proposta, estéo incluidas todos os arranques e ensaios, bem como a identificacdo de todas as unidades, cabos, quadros eletricos, sinalética geral,
manuais, listas de equipamentos e catadlogos em portugués, fornecimento de todos os elementos para elaboracéo das telas finais, de acordo com CE

0.5 NOTA 5: No prego final da proposta, esté incluida o tratamento de todo o processo burocratico, com inicio no registo até a emissado do certificado de exploragéo, incluindo o
pagamento da taxa de registo da UPAC com opgéo de injecdo de poténcia excedente na rede.

1 PAINEIS FOTOVOLTAICOS

1 1.1 Fornecimento e instalagdo de Painéis Fotovoltaicos monocristalinos, 430W, de caracteristicas nédo inferiores ao modelo Q.PEAK DUO L-G8.3 430 da Q-CELLS ou|UN 168
equivalente

2 INVERSORES

2 21 Fornecimento e instalagdo de inversores de 20000W de poténcia nominal AC, trifasico, de caracterisiticas nédo inferiores ao modelo STP 25000TL-30 da SMA ou |UN 3
equivalente. A comunicagao entre inversores e a sua monitorizagao devera estar incluida, bem como todos os descarregadores de sobretensao.

5 2.2 Fornecimento e instalagdo de SMA Data Manager ou equivalente, para comunicagdo com os dados meteorol6gicos por satélite, que deverdo incluir a temperatura | UN 1
ambiente, a temperatura do médulo, a radiacéo solar e a velocidade do vento.

3 ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE

4 3.1 Fornecimento e instalacdo de estrutura metalica em aluminio anodizado, para comportar 168 modulos fotovoltaicos com instalacao vertical para fixagdo em cobertura | UN 1
inclinada. As caracteristicas da estrutura ndo deveréo ser inferiores ao modelo C34 da DCWAY ou equivalente

4 CAMINHO DE CABOS

5 (4.1 Fornecimento e instalagéo de caminho de cabos constituido por calha técnica, incluindo todos os acessorios necessarios a sua correta instalagéo, ou tubo VD Cinza fixo | ml 40
com abracadeiras de aperto mecanico, de acordo com as boas regras de arte

5 QUADROS ELETRICOS

6 5.1 Fornecimento e instalagdo de Quadro Elétrico (QE AC PV) e protecdo adicional no ponto de injegdo (\"Q.E. Oficina\"), de acordo com o diagrama geral e o esquema | UN 1
unifilar apresentado nas pecas desenhadas, cumprindo os requisitos da Meméria Descritiva e Condigdes Técnicas
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6 CABOS DE ENERGIA
6.1 Fornecimento e instalagdo de cablagem elétrica de acordo com as pecgas desenhadas, cumprindo os requisitos da Meméria Descritiva e Caderno de Encargos:
7 |6.1.1 - Cabo RV-K 3x35+2G16mm? ml 45
8 [6.1.2 - Cabo RV-K 5G6mm? ml 30
9 |6.13 - Cabo PV1-F 1x6mma2 (PT) ml 1000
10 (6.1.4 - Cabo PV1-F 1x6mm? (VM) ml 1000
11 |6.15 - Cabo HO7V-R 1x6mm? (V/A) ml 200
7 CONTADOR DE ENERGIA
12 (7.1 Fornecimento e instalagdo de Contador de energia trifasico, com modem para telecontagem, em caixa de contador trifasico, de caracteristicas néo inferiores ao modelo | UN 1
ACEG6000 da ITRON ou equivalente, incluindo os TI\'s (200/5) respetivos.
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