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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatoérios. UN 1
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 3
2 DEMOLICOES
3 21 Fresagem de pavimento betuminoso com cerca de 5cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim | m2 90
como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento .
4 2.2 Levantamento e remocao de pavimento existente, (composto por uma camada de semi-penetracdo betuminosa) incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro, da | m2 196,3
responsabilidade do empreiteiro, assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento .
3 PAVIMENTOS
5 (3.1 Construcao de uma base de granumeletria extensa com 0.20m de espessura, apos recalque, incluindo abertura de caixa, regularizacdo de plataforma, espalhamento, | m2 196,3
regularizagao, rega e compactacgao.
6 3.2 Tapete betuminoso (macadame) com a espessura de 0,06m AC 20 (REG.50/70 MBD) apos recalque, incluindo limpeza da base, rega de impregnagdo com emulsdo | m2 196,3
betuminosa catiénica da impregnacédo C40B4 (ECI) de baixa viscosidade, a taxa de 1,2kg/m2, tudo conforme caderno de Encargos.
7 3.3 Camada de desgaste em betdo betuminoso - AC 14 surf 50/70 (BB) com a espessura de 0.05m apoés recalque, com inertes em conformidade com estabelecido no | m2 11088
caderno de encargos, incluindo limpeza da base com meios mecanicos, Rega de colagem com emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida modificada, com
elastomeros C57BP4 (ECR-1m) a taxa indicativa de 0,7 Kg/m2 a ajustar experimentalmente.
8 34 Camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (AC 20 Reg 35/50 MBD) apds recalque, incluindo limpeza da base, rega de de colagem com emulsdo | TON 50
betuminosa cationica de rotura rapida modificada com elastometros C57BP4 ( ECR- 1m), a taxa de 0,7kg/m2.
9 (35 Levantamento e assentamento de cubo 11x11 existente, assente sobre almofada em trago seco de areia e cimento com 0,08m de espessura e recobrimento com goma | m2 180
de cimento, incluindo compactacao da base, bem como todos
os trabalhos necessarios.
4 AGUAS PLUVIAIS
10 (4.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo remogé&o dos produtos escavados e transporte a deposito, regulariza¢éo do fundo de vala | m3 220,15
e entivagao sempre que necessario.
11 |4.2 Regularizagéo de fundo de vala com pé de pedra, incluindo envolvimento da tubagem até 20cm acima do extradorso da tubagem, calque e recalque. m3 102,1
12 |43 Aterro de vala incluindo calque, recalque e rega por camadas de 0,20m de espessura. m3 110,95
13 (4.4 Remocéo dos produtos sobrantes da escavacgéo, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em local de vazadouro. m3 120,12
14 (4.5 Fornecimento e assentamento de tubos de betdo vibrado de @ 300mm classe |, incluindo vedacéo da junta em borracha tipo Delta denomidada por \"ARPON\" ou|m 60
equivalente e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com a memdria descritiva.
15 (4.6 Fornecimento e assentamento de tubagem PP corrugado, @ DIN 200mm, 8 kg/cm?, em ligagdo de ramais, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios ao seu | m 91
bom funcionamento.
4.7 Execucao de camaras de visita sem queda em conformidade com desenho de pormenor incluindo tampa e aro em ferro fundido tipo \"REXESS D400\" da \"PAM\" ou equivalente
com os dizeres \"AGUAS PLUVIAIS\", com fecho e vedante especial anti ruido em EPDM, incluindo ligagdes, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios:
16 (4.7.1 Altura de 1.01 a 1.50m UN 1
17 (4.7.2 Altura de 1.51 a 2.00m UN 1
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18 (4.8 Construgdo de sarjetas em Betdo \"Premafe\" ou equivalente de acordo com o desenho de pormenor, incluindo ligag6es, movimento de terras e todos os trabalhos e [ UN 6
materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
5 SINALIZACAO
5.11 Pintura no pavimento de linhas continuas e descontinuas, conforme projeto e indicagdo da fiscalizagdo, com tinta termoplastica com 4 mm de espessura, incluindo limpeza da base
e pré-marcacgao.
19 |5.1.1.1 Com 0.12m de largura m 5600
20 |5.1.1.2 Com 0.15m de largura m 300
21 |5.1.2 Pintura de linhas de marcacédo de paragem em tinta termoplastica 4mm de espessura, 0,60m de largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | m2 33,6
aplicagéo.
22 |5.1.3 Pintura de faixa em zebra em tinta termo-plastica com 4mm de espessura em passadeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua aplicagdo. m2 31,5
6 DIVERSOS
23 |6.1 Alteracéo das cotas de cabegas moveis de abastecimento de agua e gas, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 6
24 6.2 Alteracéo das cotas de caixas de sarjetas, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 6
25 6.3 Alteracdo das cotas de caixas de Aguas pluviais e residuais, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 6
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