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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 NOTA 1 Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os
mesmos se vão processar.

 NOTA 2 A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.
 NOTA 3 Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatóriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para

reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão lincenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas
guias de encaminhamento.

 1. Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e

remoção de resíduos a vazadouro autorizado.
UN 1 0 0,00

2 1.2 Manutenção de estaleiro, incluindo limpeza, abastecimento de água e luz, recolha de material demolido e remoção de resíduos a
vazadouro autorizado.

UN 1 0 0,00

3 1.3 Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273
/ 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º

UN 1 0 0,00

4 1.4 Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes
aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.

UN 1 0 0,00

5 1.5 Montagem e desmontagem de andaimes certificados de apoio à obra até uma altura média de 10,00m, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários, reposição das condições existentes anteriormente no local de implantação dos andaimes.

UN 1 0 0,00

 2. Pavimento
 2.1 Demolições
6 2.1.1 Demolição por processo mecânico de Massame armado com uma espessura média de 0,10m, remoção e transporte a vazadouro de

materiais sobrantes, incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 520 0 0,00

7 2.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de caixa, com uma altura média de 0,30m, remoção e transporte a vazadouro
autorizado, incluindo todos os trabalhos necessários. (Foi aplicado um empolamento de 0,40)

m2 520 0 0,00

8 2.1.3 Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de vala para colocação da rede de escoamento em tubo remoção e transporte a
vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos necessários. (Foi aplicado um empolamento de 0,40)

m3 9 0 0,00

 3. Execução
 3.1 Pavimento
9 3.1.1 Fornecimento espalhamento e compactação de tout-venat com Dmáx, de 25mm, com uma altura média de 0,15m, após compactação,

devidamente nivelado em formação de pendentes, regado e compactado a 100%, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a
um correto acabamento.

m3 130 0 0,00

10 3.1.2 Fornecimento e aplicação de pó de pedra calcária para assentamento de pavê de cimento, a camada terá em média uma espessura de
10cm, devidamente espalhado e pronto para receber pavê, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 90 0 0,00
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11 3.1.3 Fornecimento e aplicação de cubos de 10x10x10 de granito, devidamente assente com pó de pedra, com histeroctomia tipo mata juntas,
compactação com placa, fornecimento e aplicação de argamassa seca de pó de pedra e cimento para preenchimento das juntas,
incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.

m2 510 0 0,00

 3.2 Rede de drenagem de águas
12 3.2.1 Fornecimento e aplicação de caleira em chapa lacada de cor idêntico ao revestimento da parede, incluindo tubos de descarga em chapa

lacada com Ø 110, devidamente aplicado. A caleira será fixa diretamente na telha, o tubo de queda será fixo ao paramento vertical. O
troço na horizantal terá a inclinação necessária para um escoamento adequado, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

ml 130 0 0,00

13 3.2.2 Fornecimento e assentamento de caixas de betão 200x200, com uma altura média de 0,30, para receção das águas a cobertura, ligação
à caixa de visita do coletor geral a fazer, incluindo tampa de ferro fundido B125, ligação ao coletor principal com tubo corrugado de 110,
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para um correto funcionamento.

UN 6 0 0,00

14 3.2.3 Fornecimento e assentamento de caixas de betão 400x400, com uma altura média de 0,45, para receção das águas e encaminhamento
das águas da cobertura,  interligação entre caixas com tubo corrugado, incluindo tampa de ferro fundido B125, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a um correto funcionamento e acabamento.

UN 7 0 0,00

15 3.2.4 Fornecimento e assentamento de caixas de betão 400x400, com uma altura média de 0,60, para receção das águas e encaminhamento
das águas da cobertura,  interligação entre caixas com tubo corrugado, incluindo tampa de ferro fundido B125, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a um correto funcionamento e acabamento.

UN 3 0 0,00

16 3.2.5 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de 125, assente sobre almofada de areia, devidamente acompanhado com argamassa
de cimento e areia, nos troços entre caixas de recolha de águas pluviais, incluindo todos os acessórios e materiais necessários para um
correto acabamento e funcionamento

ml 140 0 0,00

17 3.2.6 Fornecimento e aplicação de canal em betão compósito, com uma largura interior de 150mm, para recolha de águas do pavimento, com
pendente adequada e ligaçãoàs caixas de visita, grelhas em ferro fundido e respetivo sistema de fixação e aro, tudo devidamente
assente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto funcionamento e acabamento.

ml 130 0 0,00

18 3.2.7 Fornecimento e aplicação sobre almofada de areia, de tubo de PVC PN8, na ligação dos troços entre as caixas de receção das águas da
caleira e a caixa de visita, devidamente acompanhado com  argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos, materiais
necessários a um correto funcionamento.

ml 90 0 0,00

 4. Diversos
19 4.1 Execução de muretes em alvenaria de tijolo furado 30x20x15, rebocado em duas faces, com uma altura de 0,25m, assente com

argamassa de cimento e areia ao traço em volume 1:4, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.
vg 1 0 0,00

20 4.2 Execução de ligação à rede públicas das águas pluviais em tubo corrugado de Ø 125mm, incluindo licenças e autorizações municipais,
todos os trabalhos materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.

vg 1 0 0,00

21 4.3 Pintura de gradeamento e portões, com tinta de esmalte, antecedido de lixagem e limpeza de superfícies, incluindo todos os trabalhos
necessários.

vg 1 0 0,00

22 4.4 Fornecimento e aplicação de tinta para paredes exteriores para aplicar nos muros limitrofes e capeamento destes, incluindo reparação de
zonas danificadas ou deterioradas, inlcuindo todos os trabalhos, materais necessários a um correto acabamento.

vg 1 0 0,00

 4.5 Pede-se Execução de rampa de acesso ao edifício a partir da zona do estacionamento. Rampa com um comprimento de 4,00m, e para cencer uma altura de 0,25m, inlcuindo
fornecimento e fixação de corrimão em aço inox, com duas linhas de apoio, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessáriso a um correto acabamento.

23 4.5.1 Execução de rampa em massame armado com 0,15m de espessuara média, executada sobre enrocamento em tout venant, a rampa
será revestida a ladrilho antiderrapante classe R11,  inlcuindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessáriso a um correto
acabamento.

m2 8 0 0,00
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24 4.6 Pede-se o fornecimento e fixação de corrimão em tubo circular de aço inox, com duas linhas de apoio, conforme desenho de pormenor,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento e funcionamento.

UN 1 0 0,00

25 4.7 Pintura no pavimento com tinta epóxica de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, todos os trabalhos
necessários.

UN 1 0 0,00

26 4.8 Fornecimento e instalação de Kit de emergência a instalar na casa de banho com acessibilidade constituído por sistema de chamada com
cordão em todo o perímetro da Instalação sanitária, sinal luminoso colocado por cima da porta e sinal sonoro adequado. O sistema
alimentado a partir da rede de energia do edifício, localizando o ponto de ligação a 8 metros do local de instalação. O encaminhamento
será efetuado com  recurso a calha DLP branca. Todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários para um correto funcionamento.

UN 1 0 0,00

Total 0,00
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