Municipio de Porto de Mos

Procedimento EC041/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Remocé&o de pavimentos existentes e elementos construidos para implatagdo da obra, com remocao dos produtos a depdsito ou a vazadouro. vg 1
2 1.2 Remocéo de patim existente frente ao n°. 14, incluindo a remog&o dos produtos a deposito ou a vazadouro. m2 115
3 1.3 Trabalhos de preparacgao da obra para entrega dos passeios e coletores na ponte, incluindo movimentacéo de terras e fornecimento de 6 m3 de betdo. vg 1
4 14 Movimentag&o de terras para preparagao da plataforma para receber os varios elementos construtivos. vg 1
2 DRENAGEM
2.1 Fornecimento e aplicagdo de tubo corrugado SN 8 DN 315, incluindo movimentagédo de terras e envolvimento de tubagem com p6 de pedra.
5 2.1.1 Do passeio existente até a ponte. ml 65
6 2.1.2 Da ponte até a fonte ml 260
7 2.2 Fornecimento e aplicacéo de caixas de visita em betao pré-fabricado ou moldado no local, incluindo movimentacéo de terras e tampa em ferro fundido B125 de 50x50cm. | UN 11
8 23 Execucéo de sumidouros, moldados no local, incluindo movimentacéo de terras, ligagdo do sumidouro a caixa de visita com tubo corrugado SN8 DN200 e grelha em | UN 11
ferro fundido C250.
3 PASSEIOS
9 3.1 Fornecimento e aplicacdo de lancil de passeio 12x15x20x100 cm em betéo, incluindo movimentagédo de terras e fundagdo em betéo simples. ml 215
10 |3.2 Fornecimento e aplicacéo de lancil de rampa em betdo em formacéo de entradas e serventias, incluindo movimentacéo de terras e fundacdo em betéo simples. ml 65
11 |33 Fornecimento e aplicagdo de lancil de guia 8x20x100cm em betdo ou fiada de blocos, em separacéo de passeios com terrenos confinantes, incluindo movimentagao de [ ml 85
terras e fundacdo em betéo simples.
12 (34 Fornecimento e aplicacédo de tout-venant com 0,15 m em formagé&o de base para passeios. m2 475
13 (3.5 Fornecimento e aplicagdo de calcada de calcéario 5/7, incluindo almofada de assentamento em p6 de pedra e fecho das juntas com traco de areia e cimento. m2 475
4 OBRAS ACESSORIAS
14 (4.1 Execucgdo de muro em blocos de betdo 20x20x50cm até 2,5 m de altura, incluindo movimentagéo de terras, fundacdo em betdo armado com 60x30cm (larguraxaltura), | ml 95
armada com 6 fi 10mm, estribos fi 6mm afastados de 20 cm, pilares em betdo armado co 4fi12m e estribos fimm afastados de 15 cm afastados de 3 em 3 m e linter de
coroamento em 2fi 10mm.
15 4.2 Execucédo de muro em blocos de betdo 20x20x50cm até 2,0 m de altura, incluindo movimentacao de terras, fundagdo em betdo armado com 60x30cm (larguraxaltura), [ ml 30
armada com 6 fi 10mm, estribos fi 6mm afastados de 20 cm, pilares em betdo armado co 4fil2m e estribos fibmm afastados de 15 cm afastados de 3 em 3 m e linter de
coroamento em 2fi 10mm.
5 TRABALHOS DIVERSOS
16 (5.1 Montagem, manutengéo e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
17 |5.2 Colocagéo de sinalizagdo de Seguranga,e implementacdo de seguranca higiene e saude dos trabalhadores e do publico em geral, incluindo implementacéo de desvios | vg 1
de transito, sempre que necessario, com execugdo dividida em metade da faixa de rodagem de cada vez, com sistema semaférico, todos os trabalhos e materiais
necessarios.
6 Nota: Em todos os artigos deste mapa deve ser considerado o fornecimento e aplicacdo de materiais, assim como equipamentos, trabalhos e acessoérios e pinturas onde

necessario, bem como a méo de obra necesséarios a sua boa execucdo de acodo com as indicagcGes da fiscalizacdo e do projeto. Onde estiver mencionado marcas deve ser

considerado do tipo ou equivalente.
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