
Municipio de Porto de Mós
Procedimento EC041/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Remoção de pavimentos existentes e elementos construidos para implatação da obra, com remoção dos produtos a depósito ou a vazadouro. vg 1
2 1.2 Remoção de patim existente frente ao nº. 14, incluindo a remoção dos produtos a depósito ou a vazadouro. m2 11,5
3 1.3 Trabalhos de preparação da obra para entrega dos passeios e coletores na ponte, incluindo movimentação de terras e fornecimento de 6 m3 de betão. vg 1
4 1.4 Movimentação de terras para preparação da plataforma  para receber os vários elementos construtivos. vg 1
 2 DRENAGEM
 2.1 Fornecimento e aplicação de tubo corrugado SN 8 DN 315, incluindo movimentação de terras e envolvimento de tubagem com pó de pedra.
5 2.1.1 Do passeio existente até à ponte. ml 65
6 2.1.2 Da ponte até à fonte ml 260
7 2.2 Fornecimento e aplicação de caixas de visita em betão pré-fabricado ou moldado no local, incluindo movimentação de terras e tampa em ferro fundido B125 de 50x50cm. UN 11

8 2.3 Execução de sumidouros, moldados no local, incluindo movimentação de terras, ligação do sumidouro à caixa de visita com tubo corrugado SN8 DN200 e grelha em
ferro fundido C250.

UN 11

 3 PASSEIOS
9 3.1 Fornecimento e aplicação de lancil de passeio 12x15x20x100 cm em betão, incluindo movimentação de terras e fundação em betão simples. ml 215

10 3.2 Fornecimento e aplicação de lancil de rampa em betão em formação de entradas e serventias, incluindo movimentação de terras e fundação em betão simples. ml 65

11 3.3 Fornecimento e aplicação de lancil de guia 8x20x100cm em betão ou fiada de blocos, em separação de passeios com terrenos confinantes, incluindo movimentação de
terras e fundação em betão simples.

ml 85

12 3.4 Fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,15 m em formação de base para passeios. m2 475
13 3.5 Fornecimento e aplicação de calçada de calcário 5/7, incluindo almofada de assentamento em pó de pedra e fecho das juntas com traço de areia e cimento. m2 475
 4 OBRAS ACESSÓRIAS

14 4.1 Execução de muro em blocos de betão 20x20x50cm até 2,5 m de altura, incluindo movimentação de terras, fundação em betão armado com 60x30cm (larguraxaltura),
armada com 6 fi 10mm, estribos fi 6mm afastados de 20 cm, pilares em betão armado co 4fi12m e estribos fi6mm afastados de 15 cm afastados de 3 em 3 m e linter de
coroamento em 2fi 10mm.

ml 95

15 4.2 Execução de muro em blocos de betão 20x20x50cm até 2,0 m de altura, incluindo movimentação de terras, fundação em betão armado com 60x30cm (larguraxaltura),
armada com 6 fi 10mm, estribos fi 6mm afastados de 20 cm, pilares em betão armado co 4fi12m e estribos fi6mm afastados de 15 cm afastados de 3 em 3 m e linter de
coroamento em 2fi 10mm.

ml 30

 5 TRABALHOS DIVERSOS
16 5.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
17 5.2 Colocação de sinalização de Segurança,e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral, incluindo implementação de desvios

de trânsito, sempre que necessário, com execução dividida em metade da faixa de rodagem de cada vez, com sistema semafórico, todos os trabalhos e materiais
necessários.

vg 1

 6 Nota:  Em todos os artigos  deste mapa deve ser considerado o fornecimento e aplicação de materiais, assim como equipamentos, trabalhos e  acessórios e pinturas onde
necessário,  bem como a mão de obra necessários a sua boa execução de acodo com as indicações da fiscalização e do projeto. Onde estiver mencionado marcas deve ser
considerado do tipo ou equivalente.
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