
Municipio de Bragança
Procedimento 53/2021-CPrev-DLM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro e Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Fornecimento e montagem de Estaleiro e vedação do recinto da obra de forma a garantir a segurança necessária, inlcuindo a limpeza geral final da obra (interior e

envolvente exterior), e as que se revelem necessárias durante as fases intermédias, devendo os espaços serem entregues totalmente limpos e prontos a serem
utilizados.

UN 1

2 1.2 Elaboração e implementação de Projecto de Saúde e Segurança em fase de obra,  nos termos do DL n.º 273/03 de 29 de Outubro. UN 1
3 1.3 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de resíduos

resultantes de obras, demolições e construção, tudo conforme definido no plano e legislação em vigor.
UN 1

 2 Demolição
4 2.1 Demolição de edifício existente incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado de todo o material. vg 1
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