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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estaleiro e Trabalhos Preparatdrios
1 1.1 Fornecimento e montagem de Estaleiro e vedacéo do recinto da obra de forma a garantir a seguranca necessaria, inlcuindo a limpeza geral final da obra (interior e [ UN 1
envolvente exterior), e as que se revelem necessarias durante as fases intermédias, devendo os espagos serem entregues totalmente limpos e prontos a serem
utilizados.
2 1.2 Elaboragdo e implementagdo de Projecto de Saude e Seguranga em fase de obra, nos termos do DL n.° 273/03 de 29 de Outubro. UN 1
3 1.3 Implementagdo do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo todos os trabalhos e operacgdes de gestédo de residuos | UN 1
resultantes de obras, demoli¢cdes e construcéo, tudo conforme definido no plano e legislagéo em vigor.
2 Demoligéo
4 2.1 Demolicdo de edificio existente incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado de todo o material. | vg 1
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