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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos de acordo com a legislação em vigor. UN 1
 2 SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE
2 2.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respectivo projecto. UN 1
 3 MOVIMENTO DE TERRAS / PAVIMENTAÇÃO
3 3.1 Regularização e consolidação do fundo da caixa por meios mecânicos e limpeza da vegetação. m2 632,5
4 3.2 Camada de  Tout-Venant  numa espessura de 0,25m após recalque, incluindo transporte, espalhamento rega e compactação, colocado em duas camadas de 0,125m

cada.
m2 632,5

5 3.3 Aplicação de rega betuminosa de impregnação, antecedida de varrimento mecânico de finos, com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, com taxa de betume
residual de 1,4 kg/m2, nas condições previstas no caderno de encargos , incluindo transporte, espalhamento e trabalhos afins.

m2 632,5

6 3.4 Aplicação de betão betuminoso com função de desgaste com 6cm de espessura após compactação, conforme o estipulado no Caderno de Encargos, incluindo
fornecimento, transporte e verificação da inclinação transversal de aproximadamente 2,5%.

m2 632,5

 4 DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS / MUROS / OUTROS
7 4.1 Trabalhos de execução de murete, composto por uma fiada de perpianho dos dois lados no caminho de acesso desde as E.M 1428 e o Açude, com refechamento das

juntas com argamassa de cimento, incluindo abertura de fundação.
m2 115

8 4.2 Trabalhos de execução de muro em alvenaria de granito, com refechamento das juntas com lascas do mesmo material, incluindo abertura de fundação. m2 16,3
9 4.3 Execução de aterros em zonas de alargamentos,com terras resultantes da escavação e ou de empréstimo devidamente compactadas com cilindro vibrador e rega, por

forma a nivelamento da plataforma.
m3 56

10 4.4 Execução da plataforma de passagem no inicio do açude, com colocação de camadas aterro devidamente compactado e de pedras assentes e rejuntadas com
argamassa, numa espessura média de 1,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

m2 63,5

11 4.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo corrugado de polipropileno, SN6, de diâmetro 400mm, em  continuidade de aqueduto existente, incluindo todos os
trabalhos relacionados com a implantação, escavação, tapamento da vala e o fornecimento e aplicação de todos os acessórios de ligação necessários.

ml 48
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