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PARTE I
CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato que tem por objeto
principal a aquisicdo de servigos para “elaboracdo do projeto, intervencdo de manutencédo dos
esporoes e das obras longitudinais aderentes nas praias de Sdo Jodo de Caparica e Costa da

Caparica”, de acordo com o especificado no presente caderno de encargos.
Clausula 2.2 - Contrato

1. O contrato é constituido pelo seu clausulado e integra ainda os seguintes documentos:
a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdao de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagcdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.
2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niumero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos enunciados no n.° 1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo cocontratante

nos termos do artigo 101.° do mesmo Cdédigo.
Clausula 3.2 - Fases da Prestacao de servigos

Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
(a) Fase 1 - Realizacdo de levantamentos topo-hidrograficos e levantamento
fotografico com drone (video e fotografia); das areas abrangidas pelo estudo;

(b) Fase 2 - Elaboragdo do projeto de execugao.
Clausula 4.2 - Prazos de execugdo

O contrato subjacente ao presente procedimento vigorara pelo prazo de 90 (noventa) dias,
sem prejuizo de eventuais alteragdes que sejam necessarias efetuar resultantes da aprovagao
final do projeto, distribuidos do seguinte modo:

(a) Fase 1 - Entrega dos levantamentos topo-hidrograficos e fotografico — 15 dias;
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(b) Fase 2 - Entrega do projeto de execucdo e restantes elementos, descritos na clausula
34.2 - 75 dias.

Clausula 5.2 - Obrigagoes do cocontratante

1. O cocontratante obriga-se a prestar os servigos ao contraente publico nos termos e
condigdes previstas no presente caderno de encargos e convite, e ainda de acordo com
a respetiva proposta.

2. Compete ao cocontratante inteirar-se dos aspetos locais e dos diversos condicionalismos
legais, regulares e operacionais referentes a area abrangida pelos estudos e projetos,
tendo em vista a sua boa execugdo, competindo-lhe, igualmente, a realizacao de todos
os trabalhos acessérios que forem considerados necessarios.

3. Sdo de responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocacdes,
equipamentos, contactos com outras entidades e quaisquer acdes de recolha e
tratamento de informacgao que visem a boa execucao dos trabalhos.

4, O cocontratante, através do Coordenador do projeto, e do(s) especialista(s)
responsaveis pelas diferentes areas do projeto fica obrigado a participar nas reunioes,
bem como para prestar todos os esclarecimentos, que o contraente publico considere
necessarios, incluindo os que digam respeito a matérias de coordenacdo de seguranga e
saude (nomeadamente a avaliacdo de risco e eventuais medidas preventivas) e gestao
ambiental de residuos.

5. O cocontratante, através do Coordenador do projeto e do(s) especialista(s) responsaveis
pelas diferentes areas do projeto fica obrigado a proceder as visitas de reconhecimento,
bem como a todas as deslocagdes necessarias, tendo como objetivo a analise integrada,
em tempo util, das questdoes emergentes, quer a nivel ambiental, quer a nivel de projeto,

sendo todos os encargos decorrentes destas deslocagdes suportados pelo cocontratante.
Clausula 6.2 - Prego base

1. O preco maximo que o contraente publico se dispGe a pagar pela execucdo de todas as
prestacdes que constituem o objeto do contrato é de € 74.000,00 (setenta e quatro mil
euros).

2. O preco base foi determinado considerando o custo médio unitario resultante de

anteriores procedimentos para prestacdes do mesmo tipo.
Clausula 7.2 - Preco contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do presente procedimento, o contraente publico

obriga-se a pagar ao cocontrante o prego que resultar da proposta adjudicada, acrescido
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do IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de
transporte, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizacdao de marcas

registadas, patentes ou licengas.
Clausula 8.2 - Faturacao e condi¢cdoes de pagamento

1. Para efeitos de pagamento, a proposta devera apresentar os precos unitarios para cada
um dos trabalhos relativos ao presente contrato. O pagamento das prestacbes sera

efetuado de acordo com o seguinte escalonamento:

~ o
FASES DO PROJETO - PRESTACAO %o

Com a entrega dos levantamentos topo-hidrografico

[0)
e fotografico 10%
) ~ 80%
Com a entrega do Projeto de Execucao
10%

Com a aprovacao do Projeto de Execucao

2. As faturas relativas a prestacao de servigos objeto do contrato s6 podem ser emitidas
apos o vencimento da obrigacdo respetiva e devem obrigatoriamente conter de forma
explicita a designacdo da respetiva obrigacao.

3. As quantias devidas nos termos da(s) cldusula(s) anterior(es) devem ser pagas no prazo
de 30 dias ap6s a rececgao pelo contraente publico das respetivas faturas.

4. Pelo atraso no pagamento das quantias devidas no ambito do contrato a celebrar sao

devidos juros moratérios nos termos do art.© 1.9 da Lei n.° 3/2010, de 27 de Abril.

Nao sdo admitidos adiantamentos de precos por conta dos trabalhos a realizar.

Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados

nas faturas, deve esta comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos

fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida ou nota de crédito.

Desde que devidamente emitidas, nos termos do artigo 36.° do Cddigo do IVA, e

observado o disposto nos n.% 1 e 2, as faturas serdo pagas através de transferéncia

bancaria.
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Clausula 9.2 - Informagao e sigilo

O cocontratante garantird o sigilo em relagdo a todos os documentos e factos de que venha
a tomar conhecimento no ambito e relacionados com a prestacao de servigos, nomeadamente,

envolvendo a atividade do contraente publico.
Clausula 10.2 - Responsabilidades do cocontratante

Quaisquer pessoas que no ambito do contrato exercam fungdes por conta do cocontratante
sdo, para todos os efeitos, consideradas como seus 6rgdos ou agentes, respondendo o
cocontratante por todos os seus atos, sem prejuizo da responsabilidade que, diretamente, o

contraente publico possa exigir-lhes.
Clausula 11.2 - Obrigacoes e responsabilidades do contraente publico

1. Pela aquisicdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve pagar
ao cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo
seguros, as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos,
despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes

ou licencas.
Clausula 12.2 - Controlo dos trabalhos

1. Os trabalhos a desenvolver serdo acompanhados pelo contraente publico, devendo o
cocontratante designar pelo menos um interlocutor técnico para o efeito.

2. Em qualquer fase dos trabalhos, o contraente publico podera pedir esclarecimentos ou
informacgdes adicionais, sugerir alteracdes, aceitar ou rejeitar as solucdes propostas pelo
cocontratante que, neste caso, devera apresentar novas solugdes e demonstrar a sua
eficiéncia para alcancar os objetivos preconizados.

3. Para efeitos de acompanhamento dos trabalhos, terdo lugar reunides periodicas, entre o
contraente publico e o cocontratante, em datas a combinar e sempre que se considere
necessario, pretendendo-se assim, evitar qualquer desarticulagdo entre o cocontratante e

o contraente publico e acelerar os tempos de aprovagao.
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4. Sempre que o cocontratante se propuser efetuar reuniées com outras entidades devera
dar conhecimento prévio da agenda de trabalhos e da data da sua realizagdo ao
responsavel técnico pelo acompanhamento dos trabalhos, podendo o contraente publico
fazer-se representar nessas sempre que o entender necessario.

Das reunides referidas nos pontos 3 e 4 serdo elaboradas atas pelo cocontratante.

O contraente publico providenciara e emitird credenciais para os contatos do
cocontratante com outros organismos, publicos ou privados, no sentido de ser posto a
sua disposicdo o acesso a toda a informacdo necessaria a recolha de elementos e,
compromete-se a prestar assisténcia ao cocontratante para o cabal desenvolvimento do

projeto.
Clausula 13.2 - Seguros

Sem prejuizo das responsabilidades e obrigacdes que lhe estdo cometidas no cumprimento
das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre acidentes e medicina no trabalho e
seguranca, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem, o cocontratante devera
contratar e manter valido um Seguro de Acidentes de Trabalho abrangendo todo o pessoal
envolvido na prestacao de servicos objeto do presente contrato e, que inclua os riscos das

deslocacgdes ao local.
Clausula 14.2 - Cessao da posicao contratual

1. O cocontratante ndo poderd ceder a sua posicao contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacdo do contraente publico.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no numero anterior, deve ser apresentada pelo
cessionario toda a documentagdo exigida ao cocontratante no presente procedimento, a
fim de se perceber da sua capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual
cumprimento do contrato.

3. O contraente publico deve apreciar, designadamente, se o cessionario ndo se encontra

em nenhuma das situacdes previstas no Artigo 55.° do CCP.
Clausula 15.2 - Segurancga, Higiene e Salide no Trabalho

1. Competird ao cocontratante assumir a coordenagdo de Seguranca e Saude na fase de
projeto, designando uma pessoa para acompanhar a elaboracao do mesmo e elaborar o
Plano de Seguranca e Saude (PSS) e a Compilagdo Técnica (CT).

2. Com a entrega do projeto, devera o coordenador do estudo na qualidade de Autor do
Projeto, entregar declaragao sob compromisso de honra, devidamente datada e assinada,

de ter sido observado o previsto no artigo 4° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de
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Outubro, tanto pela sua parte, como por parte da equipa de projeto e por todos os
intervenientes na elaboracao do projeto.

3. O técnico indicado na proposta que assegurara o exercicio da coordenagdo em matéria
de Seguranca e Saude durante a elaboragao do projeto, devera assegurar o cumprimento
do referido na alinea a) do nimero 1 do artigo 19° do Decreto-Lei n.°2 273/2003, de 29
de Outubro e, elaborar ou validar o PSS e a CT em conformidade com o estabelecido nos
artigos 6° e 16° do mesmo Decreto-Lei, respetivamente.

4. Com a entrega do projeto, devera o cocontratante entregar declaragdo devidamente
datada e assinada e identificando a prestacao de servigos, de ter sido Coordenador de
Seguranca e Saude durante a elaboracdo do projeto (caso seja uma pessoa coletiva,
identificar também o técnico que assegurou o exercicio dessa coordenacdo), indicando o
objetivo da coordenacgao, as funcdes do coordenador e os recursos afetados ao exercicio

da coordenacao.
Clausula 16.2 - Propriedade do Estudo

O cocontratante cedera ao contraente publico a propriedade do estudo contratado,
abrangendo o seu uso irrestrito incluindo a adaptacdo e/ou declinagdo em qualquer suporte

ou para qualquer fim.
Clausula 17.2 - Impedimentos na execugao dos servigos

Sempre que o cocontratante sofra impedimentos na execucao dos servicos para que foi
contratado, em virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, ou caso fortuito ou de forca
maior, e condicGes atmosféricas, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
data de ocorréncia, informar o contraente publico de modo a esta caso seja necessario, ficar

habilitada a tomar providéncias que estejam ao seu alcance.
Clausula 18.2 - Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagGes emergentes do contrato, o contraente publico pode
exigir do cocontratante o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em
funcao da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

No caso de incumprimento dos prazos parcelares e ou final fixados no contrato e por
causa imputavel ao cocontratante, podera ser aplicada uma penalidade de acordo com a

seguinte férmula:

VXA

Pen=——
2xPed
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em que:
Pen - o montante da penalizacao
V - Valor de cada um dos trabalhos especificados na Clausula 8. @ deste CE
A - numero de dias de atraso
Ped - prazo de entrega em dias (conforme Clausula 4.2 deste CE)

No caso de ocorrerem atrasos na prestacdo de servicos superiores a 30 dias, da
responsabilidade do cocontratante, a entidade adjudicante podera proceder a rescisao
do contrato.

2. O valor das penalidades definidas no nimero anterior ndo podem, cumulativamente,
ultrapassar 20% do valor contratual previsto.

3. A aplicagdo das penalidades sera comunicada ao cocontratante por escrito, com indicagdo
dos motivos pelos quais sdo aplicadas, para efeitos de emissdo de nota de crédito a favor
do contraente publico.

4. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

5. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente

publico exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.
Clausula 19.2 - For¢ca maior

1. N3o podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forgca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela
ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos nao lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, condigdes climatéricas adversas, tremores de terra, inundacoes,
incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

(a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do

cocontratante, na parte em que intervenham;
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(b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

(c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante
de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

(d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas
legais;

(e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

(f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do cocontratante ndo devidas a
sabotagem;

(g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.
Clausula 20.2 — Resolucao por parte do contraente publico

1. Para além do exercicio, por parte do contraente publico, do direito a resolugdo do contrato
nas situacdes previstas na lei, este pode ainda exercer o direito de resolugdo, sem prejuizo
das penalidades contratuais previstas na Clausula 19.2 do presente caderno de encargos,
no caso de incumprimento por facto imputavel ao cocontratante nos termos previstos no
art.© 325.9 do CCP, designadamente:

(a) Pelo incumprimento na prestacao dos servigos do contrato superior a 30 dias ou
declaragdo escrita do cocontratante de que o incumprimento excedera esse prazo;

(b) Por deficiéncias graves na prestacdo dos servicos, especialmente quando
reiteradas.

2. Considera-se que existe reiteracdao se o cocontratante persistir no cumprimento defeituoso
apos notificacdo do contraente publico para suprimir ou corrigir as deficiéncias
identificadas.

3. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragao enviada

ao cocontratante.
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Clausula 21.2 - Efeitos da resolucao

1. Em caso de resolugdo do contrato pelo contraente publico por facto imputavel ao
cocontratante, este fica obrigado ao pagamento de indemnizagdo a que haja lugar nos
termos gerais de direito, nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adogao de novo
procedimento de formacdo de contrato.

2. Aindemnizacdo é paga pelo cocontratante no prazo de 30 (trinta) dias apds a notificagdo
para esse efeito, sem prejuizo da possibilidade de execugdao da garantia prestada.

3. O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicacdo de quaisquer penalidades que

se mostrem devidas, se para tanto existir fundamento.
Clausula 22.2 - Resolugao por parte do cocontratante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o cocontratante pode
resolver o contrato quando o contraente publico incorra em mora quanto ao pagamento
de qualquer montante que lhe seja devido por periodo superior a 180 dias.

2. O direito de resolucdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 25.23.

3. Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugcdo pode ser exercido mediante
declaracdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaracdo, salvo se este Gltimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo
das prestacOes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacoes
deste ao abrigo do contrato, com excecdao daquelas a que se refere o artigo 444.°, por

remissdao do artigo 451.9, ambos do CCP.
Clausula 23.2 — Despesas

Correm por conta do cocontratante todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude
de obrigagbes emergentes do contrato, incluindo despesas de alojamento, alimentacao e
deslocagdao de meios humanos, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacao de

marcas registadas, patentes ou licengas.
Clausula 34.2 - Caugdo

Ndo é exigivel o pagamento de caugdo em virtude de se estimar um valor contratual inferior

a 200.000,00€, conforme referido no n° 2 do artigo 88° do Cddigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 45.2 - Foro competente

Para todas as questdes emergentes do contrato, sera competente o Tribunal Administrativo
do Circulo de Lisboa, com expressa renlncia a qualquer outro, depois de esgotados todos os

meios amigaveis para a sua resolugao.
Clausula 56.2 — Dever de informagao

1. O cocontratante obriga-se a prestar a informacdo e esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelo contraente publico, com a periodicidade que esta razoavelmente entender
conveniente, quanto a execugdo dos servigos e ao cumprimento das obrigagdes que para
aquele emergirem do contrato.

2. O cocontratante obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de 2 (dois) dias, ao
contraente publico o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial
gue possa conduzir a sua declaracao de insolvéncia, a providéncia analoga a insolvéncia
ou a sua extincdo, bem como a verificacdo de qualquer outra circunstancia que perturbe
a execucao do contrato.

3. O contraente publico e o cocontratante obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de 5
(cinco) dias a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, designadamente de qualquer facto relevante que
previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer das

respetivas obrigacbes contratuais.
Clausula 67.2 - Comunicacoes e notificacoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcées e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracao das informagodes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.
Clausula 78.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
Clausula 29.2 - Gestor do contrato

O contraente publico designa um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar

permanentemente a execucdo deste, nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP.
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Clausula 30.2 - Dados pessoais

1. O contraente publico obriga-se a efetuar um tratamento licito, leal e transparente dos
dados pessoais nos termos do Regulamento UE de 2016/679 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 27 de abril de 2016, transposto na ordem juridica nacional pela Lei n.°
58/2019, de 8 de agosto.

2. Os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explicitas e
legitimas, bem como ser adequados, pertinentes e limitados ao que € necessario,
devendo ser apagados, findo o tempo necessario para a finalidade para o qual foram
recolhidos, apenas podendo ser comunicados/transmitidos a Direcdo Superior do

contraente publico.
Clausula 31.2 - Legislacdo aplicavel

O contrato é regulado pelo Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacao, bem como pela restante legislagao

portuguesa.
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PARTE 11

CLAUSULAS TECNICAS
Clausula 82.2 - Objeto e ambito do projeto

1. Para controlar os processos erosivos que se manifestavam a sul da Cova do Vapor e que
atingiam a povoagdo da Costa da Caparica, foram construidas as primeiras obras de
protecao na Cova do Vapor, espordes e defesa aderente, desenvolvidas por fases, em
1959, 1962, e 1963, e que terminaram entre 1968 e 1971, com o prolongamento dos

esporoes.

Com a progressdo da erosdo para sul e para protecao da frente urbana da Costa da
Caparica que se encontrava em risco, foi construida em 1971, uma estrutura longitudinal
aderente com inicio na Praia da Saude e terminando em frente ao parque de campismo
do CCL.

Naquela data, foi também executado um campo de espordes, com sete estruturas
(designadas, de sul para norte, por EC1 a EC7), enraizadas na obra aderente, para

promover a retencdo de areias.

Desde a sua construgdo, estas obras tém sofrido danos estruturais causados pela

violéncia das ondas do mar durante os invernos mais rigorosos.

Em 2004/2006, o ex-INAG realizou uma intervencdao de reparacao nos espordes e nas
defesas aderentes, da Costa da Caparica e da Cova do Vapor. Apds esta intervencao, as
estruturas de defesa existentes apenas foram sujeitas a pequenas reparagdes, na sua

maioria pontuais e de urgéncia.

Tendo em conta o tempo decorrido desde aquela intervencao, as estruturas existentes
tém sofrido danos preocupantes, que necessitam de ser avaliados e reparados, para que
se garanta a protecdao e defesa de pessoas e bens, da frente urbana e zonas costeiras
adjacentes.

2. A prestacgdo de servigos tem assim por objeto, a elaboracao de um projeto para reabilitar
os espordes e as estruturas longitudinais aderentes, existentes nas praias urbanas da
Costa da Caparica, S. Jodao da Caparica e na Cova do Vapor, incluindo a elaboragao das

pecas do procedimento necessarias ao langamento da empreitada.
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Clausula 93.2 - Metodologia e descricdao dos trabalhos

1. Pretende-se que no projeto a elaborar, seja avaliado o estado atual das estruturas de
defesa costeira existentes, 7 espordes na Costa da Caparica e 2 espordes a norte da praia
de S. Jodo da Caparica, na Cova do Vapor, e da defesa longitudinal aderente que se
desenvolve, quer na praia da Caparica quer na praia de S. Jodo da Caparica, desde a
proximidade do esporao EC1 (a sul), para norte, em cerca de 3100 metros.

Para avaliar o estado atual das estruturas de defesa, serdo realizados no ambito do estudo
e nas areas de intervengdo, levantamentos topo-hidrograficos e levantamento
fotografico, com drone, (video e fotografia).

Para as situacOes de degradacao que forem detetadas, serdao definidas as solucdes para
a reparacao e recuperagcao das mesmas.

2. Os trabalhos serdo desenvolvidos, nas seguintes fases sequenciais:

(a) Fase 1 - Realizacdo de levantamentos topo-hidrografico e fotografico das areas
de intervencdo;

(b) Fase 2 - Elaboracdo do projeto de execucgao.

3. Na Fase 1 - Levantamentos topo-hidrografico e fotografico - O levantamento topo-
hidrografico sera realizado em toda a area objeto do projeto e acima indicada, com o
pormenor necessario a caracterizacdo do estado das estruturas, devendo incluir as partes
submersas das cabecas dos esporoes.

A abranger a mesma area, devera ser efetuado um levantamento fotografico, através de

drone, e que devera incluir video e fotografia.

4. Na Fase 2 - Elaboracao do Projeto de execucgao - A elaboragdo do projeto, consistira
essencialmente na caracterizagdo do estado atual da obra, tendo por base os
levantamentos realizados na Fase 1, e definicdao das solucdes a adotar para reabilitar as
estruturas que se encontrem degradadas. O projeto a elaborar devera descrever com
pormenor, o modo de execugao e o equipamento a utilizar, faseamento dos trabalhos e

condicionamentos a sua execucéo.

Clausula 34.2 - Elementos técnicos a apresentar

1. Na Fase 1 - Levantamentos topo-hidrografico e fotografico - Com a concluséo dos

trabalhos, sera entregue o Relatério do Levantamento Topo-Hidrografico, constituido por
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uma Memoria Descritiva e Justificativa e Pecas desenhadas com o levantamento topo-
hidrografico completo.

O levantamento fotografico, fotos aéreas e video, sera constituido apenas por suporte
digital.

2. Na Fase 2 - Projeto de execugao - O projeto de execugdo sera constituido por pecas
escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo por parte de todos os
intervenientes na execugdo da obra. A sua organizacdo obedecerd aos seguintes
componentes parcelares, que deverdo ser apresentados em fasciculos independentes:

e Memoria Descritiva e Justificativa;

e Calculos estruturais;

e MedicOes parciais e mapa de quantidades;

e Estimativa orcamental;

e Plano de Seguranca e Saude de projeto;

¢ Plano de Gestao ambiental;

e Compilacdo Técnica;

e Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construcdo e Demoligao.

e Pecas desenhadas necessdrias a compreensdao e execucdo da obra projetada,
incluindo a planta relativa ao levantamento topo-hidrografico. Os desenhos
deverdo ser constituidos por plantas, perfis longitudinais e transversais e
pormenores das obras.

e Pecas de procedimento para lancamento da empreitada, constituidas por
Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas dos
materiais a utilizar.

e Programacdo fisica e financeira das obras projetadas.

Clausula 105.2 - Meios técnicos e humanos a afetar a realizagdo da prestacdo de

servicos

1. Para o desenvolvimento dos trabalhos, a equipa do cocontratante deverda ser
pluridisciplinar, abrangendo as especialidades de engenharia civil na area de hidraulica
maritima, geologia, seguranca e saude, engenharia do ambiente e topografia. A
metodologia e os meios a utilizar deverdo ser claramente indicados, justificando as suas

opgoes.
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2. O concorrente devera indicar na sua proposta a realizagdo de eventuais meios
complementares que entenda convenientes para a execucdo de todos os trabalhos

previstos na presente prestacdo de servigos.
Clausula 116.2 - Elementos a entregar pelo cocontratante

1. Os elementos a entregar pelo cocontratante, serdo constituidos por pecas escritas e
desenhadas, apresentadas em lingua portuguesa.
2. O numero de exemplares a entregar pelo cocontratante, contendo os elementos
descriminados na cldusula 34.2, é o seguinte:
(a) Copias em papel:
e Levantamento topo-hidrografico: 2 (dois) exemplares;
e Projeto de Execucdo: 3 (trés) exemplares;

(b) Duas cépias em formato digital, editavel e ndo editavel, de cada uma destas fases.
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