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MAPA DE QUANTIDADES

AQUISICAO DE SERVIGOS PARA A FISCALIZAGAO E COORDENAGAO DE SEGURANGA EM OBRA DE
EMPREITADA A REALIZAR NA MESSE DE PRACAS DA ESCOLA DE TECNOLOGIAS NAVAIS NA BASE
NAVAL DE LISBOA

ltem

Descricao

Un

Quantidad
es

Preco (€)

Unitario

Parcial

Total

As descri¢des constantes nos capitulos e artigos a
seguir indicados incluem todas as condi¢gbes que
forem necessarios para o cumprimento da
presente prestacdo de servigos de fiscalizagao e
coordenacdo de seguranga em obra, tendo em
observacdo os regulamentos, normas e demais
legislacdo em vigor, as indicagdes do projecto de
execucgao e as instrugdes do Dono de Obra.

MEIOS HUMANOS

1.2 Fase (pré-Consignagao da Empreitada)

Validagdo do Plano de Seguranga e Saude em
Obra nos termos do artigo 5.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro, para posterior|
aprovacdo, por parte do Dono de Obra, da
abertura do estaleiro.

un

1.2

2.2 Fase (Execugao da Empreitada)

1.2,

-—

Atribuicdo diaria dos seguintes recursos humanos
a Equipa de Fiscalizagdo e Coordenagédo de
Seguranga em Obra, com as habilitagdes
minimas e tempos minimos de alocagéao definidos
nas Especificagdes Técnicas:

.|Diretor de Fiscalizagdo da Obra

un

126

.|Engenheiro Eletrotécnico

un

126

.|Engenheiro Mecanico

un

126

o0 (T |o

.|Coordenador de Seguranga em Obra

un

126

1.3

3.2 Fase (po6s-Recegao Provisoria)

1.31

Elaboracdo da conta de empreitada.

un

Valor total dos trabalhos (S/ IVA)




