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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.0 NOTA: Fornecimento e Montagem de todos os equipamentos e sistemas indicados, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao correcto funcionamento da

instalação, conforme Memória Descritiva, Caderno de Encargos e peças desenhadas:
 0.1 NOTA 1: Gestão de resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas

de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos
produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os
operadores
licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços. 0.2 NOTA 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios, nomeadamente a execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de
todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a
legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção,
com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no documento  Descrição dos
trabalhos preparatório ou acessórios  anexo ao Projecto de Execução.

 0.3 NOTA 3: Deverão considerar-se incluídos nos trabalhos os Ensaios e Afinações e ser entregues os Manuais, asTelas Finais e o Plano de Manutenção Preventiva.
 1 Substituição da Unidade Desumidificadora:
1 1.1 Unidade de Desumidificação compacta, bomba de calor, com recuperação de calor, para instalação no interior da zona técnica, incluindo todos os acessórios

necessários à sua boa instalação, conforme MD, CE e peças desenhadas em anexo.
UN 1

 1.2 Adaptação da rede aerólica à nova Unidade de Desumidificação, incluindo todos os acessórios necessários, nomeadamente:
2 1.2.1 Condutas retangulares sem isolamento e plenos, para adaptação da nova Unidade Desumidificadora às condutas existentes e às grelhas de Ar Novo e de Exaustão,

conforme MD, CE e peças desenhadas em anexo.
UN 1

3 1.2.2 Condutas circulares sem isolamento, para adaptação da nova unidade desumidificadora às condutas existentes (Retorno e Ar Novo), nos diâmetros Ø450 e Ø600,
conforme MD, CE e peças desenhadas em anexo.

UN 1

4 1.2.3 Condutas circulares com isolamento, para adaptação da nova unidade desumidificadora às condutas existentes (Insuflação), com o diâmetro Ø600, conforme MD, CE e
peças desenhadas em anexo.

UN 1

5 1.3 Adaptação da rede hidraulica (isolada e com forra mecânica) à nova Unidade de Desumidificação, incluindo todos os acessórios necessários, conforme descrito na MD e
nas CE e representado nas peças desenhadas.

UN 1

6 1.4 Substituição das Grelhas de Ar Novo e de Exaustão existentes por Grelhas novas com as mesmas dimenções (1400x600 e 600x600) mas com o espaçamento entre
alhetas de 50 mm, conforme MD, CE e peças desenhadas em anexo.

UN 1

 2 Substituição da Caldeira:
7 2.1 Caldeira Compacta de Condensação, incluindo queimador pressurizado a gás natural, rampa de gás, sistema de regulação, equipamento de segurança e todos os

acessórios necessários à sua boa instalação, conforme MD, CE e peças desenhadas em anexo.
UN 1

8 2.2 Adaptação da rede hidraulica (isolada e com forra mecânica) à nova Caldeira, incluindo todos os acessórios necessários, conforme descrito na MD e nas CE e
representado nas peças desenhadas.

UN 1

9 2.3 Adaptação da rede de Gás à nova Caldeira, incluindo todos os acessórios necessários, conforme descrito na MD e nas CE e representado nas peças desenhadas. UN 1
10 2.4 Conduta de Fumo para a Caldeira, com apróximadamente 15 metros de comprimento, incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação, conforme MD, CE e

peças desenhadas em anexo.
UN 1
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11 3 Instalações Eléctricas de comando e controlo para a instalação da nova Unidade de Desumidificação e da nova Caldeira, incluíndo os cabos de alimentação, caminhos
de cabos, os disjuntores de proteção, as ligações eléctricas, braçadeiras, protecções, etc., conforme descrito na MD, CE e representado nas peças desenhadas.

UN 1

12 4 Desmontagem, remoção e transporte para destino final adequado, conforme legislação em vigor, da Unidade de Desumidificação existente, da Caldeira existente e sua
chaminé, de alguns troços de conduta que venham a ser retirados, dos cabos de alimentação à Unidade Desumidificadora e à Caldeira existentes e dos disjuntores de
proteção da Unidade de Desumidificação e da Caldeira existentes no QE, conforme descrito na MD, CE e representado nas peças desenhadas.

UN 1

13 5 Retirada dos equipamentos existentes (Unidade desumidificadora, Cáldeira, etc) e colocação dos novos equipamentos com recurso a grua, incluindo, caso seja
necessário, policiamento, desvio de transito e sinalização, etc., conforme descrito na MD, CE e representado nas peças desenhadas.

UN 1
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