Obra n° 11/21 — Infraestruturas de Saneamento Basico na Freguesia de Faja de Baixo, 1? fase - Rua do Calgo da Furna

MEDICOES ORCAMENTO
a Q N° de VOLUMES, AREAS,
f ﬁ partes DIMENSOES PESOS, ETC. PREGOS
Servicos Municipalizados de Apua e Saneamento
iguais Comprimento | Largura Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte...
CAPITULO I - MOVIMENTO DE TERRAS
1 - Escavag@o a céu aberto para abertura de valas
incluindo remogdo e entivagdo se necessario, tendo
como referéncia da natureza dos materiais o estudo
geologico e geotécnico (rn3)
- AR.3,147 - AR.3,148 - PPC-SN8-DN200 1,00 55,19 0,90 1,490 74,01
- AR.3,148 - AR.3,149 - PPC-SN8-DN200 1,00 57,71 0,90 1,490 77,39
- AR.3,149 - AR.3,150 - PPC-SN8-DN200 1,00 52,30 0,90 1,490 70,13
- AR.3,150 - AR.3,151 - PPC-SN8-DN200 1,00 53,34 0,90 1,490 71,53
- AR.3,151 - AR.3,153 - PPC-SN8-DN200 1,00 58,95 0,90 1,490 79,05
- AR.3,153 - AR.3,153 - PPC-SN8-DN200 1,00 33,95 0,90 1,490 45,53
- AR.3,153 - AR.3,154 - PPC-SN§8-DN200 1,00 37,43 0,90 1,490 50,19
- AR.3,154 - AR.3,161 - PPC-SN8-DN200 1,00 34,00 0,901 1,790 54,77
- AR.3,161 - AR.3,162 - PPC-SN8-DN200 1,00 55,29 0,90 2,440 121,42
- AR.3,162 - AR.3,163 - PPC-SN8-DN200 1,00 30,68 0,901 1,770 48,87
- AR.3,163 - AR.3,164 - PPC-SN8-DN200 1,00 57,77 0,90 1,490 77,47
- AR.3,164 - AR.3,166 - PPC-SN8-DN200 1,00 15,61 0,90 1,490 20,93
- AR.3,165 - AR.3,166 - PPC-SN8-DN200 1,00 4,07 0,90 1,495 5,48
- AP.31,1 - AP.31,2 - PPC-DN315 1,00 37,05 0,62 1,395 32,04
-AP.31,2 - AP.31,3 - PPC-DN315 1,00 41,48 0,62 1,395 35,88
-AP.31,3 - AP.31,4 - PPC-DN315 1,00 38,46 0,62 1,395 33,26
-AP.31,4- AP.31,5 - PPC-DN315 1,00 38,81 0,62 1,395 33,57
- AP.31,5- AP.31,6 - PPC-DN315 1,00 46,94 0,62 1,395 40,60
- AP.31,6 - AP.31,7 - PPC-DN315 1,00 39,89 0,62 1,395 34,50
- AP.31,7 - AP.31,8 - PPC-DN315 1,00 40,79 0,62 1,395 35,28
- AP.31,8 - AP.31,9 - PPC-DN315 1,00 40,69 0,62 1,395 35,19
- AP.31,9 - AP.31,10 - Betdo-400 1,00 39,28 0,95 1,598 59,61
- AP.31,10 - AP.31,11(PS) - Betdo-400 1,00 4,85 0,95 1,570 7,23
- AP.31,10 - AP.46,1 - PPC-DN315 1,00 40,16 0,62| 1,483 36,91
- AP.46,1 - AP.46,2 - PPC-DN315 1,00 24,79 0,62 1,395 21,44
- AP.46,2 - AP.46,3 - PPC-DN315 1,00 24,09 0,62 1,395 20,84
- AP.46,3 - AP.46,4 - PPC-DN315 1,00 36,71 0,62 1,395 31,75
- AP.46,4 - AP.46,5(Exist) - PPC-DN315 1,00 40,11 0,62| 1,638 40,72
1295,59 1295,59 14,25€| 18 462,16€
2 - Regularizagdo do fundo da vala ( m’ )
- AR - PPC-SN8-DN200 1,00 546,29 0,90 491,66
- AP - PPC-DN315 1,00 489,97 0,62 303,78
- AP - Betao-400 1,00 44,13 0,95 41,92 837,37 0,90€ 753,63€
Soma ou a transportar... 19 215,79€
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MEDICOES ORCAMENTO
'a Q Ne de VOLUMES, AREAS,
4 ~
a partes DIMENSOES PESOS, ETC. PREGOS
Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento
iguais Comprimento | Largura Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte... 19 215,79€
3 - Aterro com terra escolhida e cirandada
devidamente compactada por camadas de 0.20 m,
incluindo fornecimento se necessario ( m’ )
- AR - PPC-SN8-DN200 1,00 546,29 0,90 0,70 344,16
- AP - PPC-DN315 1,00 489,97 0,62 0,80 243,03
- AP - Betao-400 1,00 44,13 0,95 0,50 20,96
608,15
- a deduzir o volume da tubagem
- AR - PPC-SN8-DN200 1,00 546,29 3,14 0,01000 -17,15
- AP - PPC-DN315 1,00 489,97 3,14 0,02481 -38,16
- AP - Betdo-400 1,00 44,13 3,14 0,00203 -0,28
-55,60 552,55 7,60€] 4 199,38€
4 - Restante aterro, por camadas de 0.20 m
devidamente compactadas com produtos da
escavagdo, incluindo fornecimento se necessario
(m’)
- volume do artigo 1° 1,00 1295,59
- dedugdo do volume do artigo 3° sem os
descontos da tubagem -1,00 -608,15 687,44 6,00€| 4 124,64€
5 - Transporte dos produtos nao utilizados no aterro
a vazadouro devidamente autorizado considerando
40% do material de escavagdo com 50 % de
empolamento ( m’ )
1,50 1295,59 0,40 777,35 777,35 8,25€| 6413,14€
33 952,95€
CAPITULO II - REDE DE DRENAGEM DE
AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
1 - Fornecimento e assentamento de tubagem em
PVC corrugado SN8 para uma pressdo de servico de
0.6 MPa (m)
a) - PPC-SN8-DN200 1,00 546,29 546,29 546,29 12,50€| 6 828,63€
2 - Fornecimento e assentamento de caixas de visita
completas (un)
a)parah <2.50 m 13,00 13,00 13,00 415,00€| 5 395,00€
3 - Ligagdo do colector de aguas residuais
domésticas a caixa de visita existente (un) 1,00 1,00 1,00 200,00€ 200,00€
4 - Execugao de ramais domiciliarios de esgoto em o
125 mm, incluindo todos os trabalhos necessarios
conforme pormenor (un) 95,00 95,00 95,00 140,00€| 13 300,00€
25 723,63€
Soma ou a transportar... 59 676,58€
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MAS®

Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento

MEDIGOES

ORCAMENTO

N° de
partes

iguais

DIMENSOES

VOLUMES, AREAS,

PESOS, ETC.

PREGOS

Comprimento

Largura

Altura

Parciais

Totais

Por unidade

Por artigo

Por capitulo

Transporte...

CAPITULO III - REDE DE DRENAGEM DE
AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

1 - Fornecimento e assentamento de tubagem em
PVC corrugado SN8 para uma pressao de servigo de

0.6 MPa(m)
a) e 315 mm

2 - Fornecimento e assentamento de manilhas em
betdo armado (m)
a) @ 400 mm

3 - Fornecimento e assentamento de caixas de visita
completas (un)
a)parag <400 mmeh<2.50 m

4 - Ligacdo do colector de aguas residuais pluviais a

caixa de visita existente (un)

5 - Ligag¢do do colector de aguas residuais pluviais

ao PA existente (un)

6 - Execugdo de Pogo Sumidouro do tipo 2,
incluindo escavagao, carga, transporte e deposito dos
produtos sobrantes de acordo com o previsto no
PPGR; laje de topo armada em betdo classe C40/50
XA3 e ago A400 com 250 mm espessura minima,
sobre o corpo da caixa em alvenaria de pedra, com
ligagdo direta a tubagem; fornecimento e aplicacdo
de tampa em ferro fundido ductil, com 0.60 m de
abertura util, classe D400, inscricdo da entidade
exploradora e "Aguas Pluviais"; e restantes trabalhos
para a sua execucao (un)

7 - Sarjetas com caixa de areia, com grelha
articulada incluindo sistema anti-roubo, sendo a
caixa executada com elementos préfabricados ou
executado no local em betdo armado incluindo
ramais de ligacdo entre si ou a CV em DN200 e
todos os trabalhos necessarios (un)

CAPITULO IV - PAVIMENTACAO

1 - Levantamento do pavimento existente incluindo
transporte a vazadouro autorizado e licenciado (m?)
a) com 0,09 m de espessura

- arruamento em asfalto CM

b) com 0,08 m de espessura

- passeio em betdo CM

1,00

1,00

14,00

1,00

1,00

1,00

26,00

1,00

1,00

489,97

44,13

3876,22

1161,09

3876,22

1161,09

489,97

44,13

14,00

1,00

1,00

1,00

26,00

489,97

44,13

14,00

1,00

1,00

1,00

26,00

3876,22

1161,09

22,00€

28,00€

400,00€

120,00€

150,00€

5 800,00€

250,00€

2,40€

2,60€

10 779,34€

1235,64€

5600,00€

120,00€

150,00€

5 800,00€

6 500,00€

59 676,58€

9 302,93€

3018,83€

30 184,98€

Soma ou a transportar...

12 321,76€

89 861,56€
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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento

MEDIGOES

ORCAMENTO

N° de
partes

iguais

DIMENSOES

VOLUMES, AREAS,
PESOS, ETC.

PREGOS

Comprimento

Largura

Altura

Parciais Totais

Por unidade

Por artigo

Por capitulo

Transporte...

2 - Escavagdo mecénica a céu aberto em terreno de
qualquer natureza, para estabelecimento de fundo de
caixa em zonas de faixa de rodagem, estacionamento
e passeios (m?®)

- arruamento em asfalto CM

- passeio em betdo CM

3 - Transporte a deposito dos materiais sobrantes,
incluindo carga e descarga a qualquer distancia,
considerando um empolamento de 20% (m?)

- arruamento em asfalto CM

- passeio em betdo CM

4 - Regularizacdo e cilindramento de fundo de caixa
em zonas de arruamentos, estacionamentos e
passeios (m?)

- arruamento em asfalto CM

- passeio em betdo CM

5 - Fornecimento, espalhamento e compactagdo de
camada, constituida por bagacinas em sub-base na
faixa de rodagem e passeios com 0.20m de espessura
(m?)

- arruamento em asfalto CM

- passeio em betdo CM

6 - Fornecimento, espalhamento e compactagdo de
camada, constituida por material de granulometria
extensa ("tout-venant") na faixa de rodagem e
passeios (m?)

a) com 0,20m de espessura

- arruamento em asfalto CM

b) com 0,10m de espessura

- passeio em betdo CM

7 - Execugdo de pavimento em betdo betuminoso
constituido por uma camada de Binder com 0,04 e
uma camada de desgaste com 0.06m de espessura na
faixa de rodagem aplicado apos rega de impregnacdo
com betume fluidificado MC70 a taxa de 1.5Kg/m?
sobre a base de "tout-venant" (m?)

- arruamento em asfalto CM

1,00
1,00

1,20
1,20

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

3876,22
1161,09

3876,22
1161,09

3876,22
1161,09

3876,22
1161,09

3876,22

1161,09

3876,22

0,41
0,32

0,41
0,32

1589,25
371,55
1960,80

1907,10
445,86
2352,96

3876,22
1161,09
5037,31

3876,22
1161,09
5037,31

3876,22| 3876,22

1161,09
1161,09

3876,22| 3876,22

5,00€

8,25€

0,50€

3,00€

6,00€

3,10€

33,00€

12 321,76€

9 804,00€

19 411,91€

2 518,66€

15 111,93€

23 257,32€

3 599,38€

127 915,26€

89 861,56€

Soma ou a transportar...

213 940,22€

89 861,56€
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MAS®

Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento

MEDIGOES

ORCAMENTO

N° de
partes

iguais

DIMENSOES

VOLUMES, AREAS,
PESOS, ETC.

PREGOS

Comprimento

Largura

Altura

Parciais Totais

Por unidade

Por artigo

Por capitulo

Transporte...

8 - Fornecimento e assentamento de betdo C 20/25
em passeios, com 0.10m de espessura incluindo
juntas e acabamento superficial com rolo (m?)

- passeio em betdo CM

9 - Fornecimento e assentamento de lancil
sobrelevado e lancil guia, em betdo moldado B30,
incluindo escavagdo para fundagdo e fundagdo em
betdo, conforme pecas desenhadas, a aplicar nos
limites dos passeios (m)

- lancil normal em betdo

- lancil rampeado em betao

CAPITULO V - ESTALEIRO

1 - Montagem, manuten¢do e desmontagem do
estaleiro, incluindo todos 0s trabalhos

necessarios(vg)

2 - Implementa¢do do plano de seguranca e saude
conforme a directiva estaleiros (Decreto Lei n°
273/2003 de 29 de Outubro) incluindo os meios

humanos, materiais e equipamentos necessarios (un)

3 - Fornecimento e montagem de sinalizagdo
proviséria ao longo da empreitada, de desvio ou
interdigdo de transito bem como seguranga na zona
dos trabalhos incluindo manutengdo e todos os
fornecimentos necessarios (vg)

4 - Levantamento fotografico de todos os edificios,
muros e construcdes nas imediagdes da obra a
realizar incluido relatorio do estado das mesmas a
entregar a0 Dono de Obra antes do comego dos
trabalhos (un)

5 - Trabalhos relacionados com a implementagdo do
plano de gestdo de residuos de demolicio e
construgdo (RCD), incluindo todos os meios
humanos, materiais ¢ equipamentos necessarios a

sna concretizacio (vo)

6 - Fornecimento de telas finais de acordo com o
executado em suporte informdtico e em papel,
abrangendo toda a empreitada e de acordo com as

Clausulas Técnicas (vg)

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1161,09

823,26
130,00

1161,09 1161,09

823,26
130,00 953,26

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

11,50€

21,00€

8 000,00€

2750,00€

1500,00€

1750,00€

2 300,00€

250,00€

213 940,22€

13 352,54€

20 018,46€

89 861,56€

8 000,00€

2750,00€

1500,00€

1750,00€

2 300,00€

250,00€

247 311,22€

16 550,00€

Soma ou a transportar...

353 722,78€
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MEDIGOES ORGCAMENTO
a Q Ne de VOLUMES, AREAS,
'\ partes DIMENSOES PESOS, ETC. PREGOS
Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento
iguais Comprimento | Largura Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte... 353 722,78€
353 722,78€
Ponta Delgada, abril de 2021
Soma ou a transportar...
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