Municipio de Olh&o

Procedimento 21/0M/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, exploracéo e desmontagem do estaleiro. UN 1
2 12 Execucéo e fornecimento do Plano de Seguranca e Saude e sua implementacéo. UN 1
3 1.3 Fornecimento, execugdo e implementacdo de plano de gestdo de residuos (PGR), sua classificacdo (LER), triagem e separacéo nas suas componentes reciclaveis e [ UN 1
devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagéo em vigor.
4 14 Fornecimento e colocagéo Placard informativo publicitando a obra, de acordo com caderno de encargos, incluindo acessoérios e trabalhos inerentes. UN 1
2 PAVIMENTACAO EM FAIXA DE RODAGEM
5 2.1 Fresagem de pavimento existente numa espessura de 0,05, em zonas de ligagdo a pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e coloca¢do dos produtos em | m2 45
zonas de bermas ou em depdsito a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos inerentes.
6 2.2 Fresagem de pavimento existente numa espessura de 0,05, em zonas de alargamento da faixa de rodagem no lado nascente entre os Km 0+315 e o Km 0+380, | m2 150
incluindo carga, transporte e colocacdo dos produtos em zonas de bermas ou em deposito a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos inerentes.
7 23 Escavagdo com meios mecénicos, em zona de saneamentos na faixa de rodagem, com uma espessura de 0,31 mts. m3 26,51
8 2.4 Escavacdo com meios mecanicos, em zona de alargamentos da faixa de rodagem no lado nascente entre os Km 0+315 e o Km 0+380, com uma espessura média | m3 52,5
de0,35 m incluindo todos os trabalhos inerentes.
9 25 Fornecimento e colocacdo de camada granular do lado nascente entre os Km 0+315 e o0 Km 0+380, com caracteristicas de sub-base em agregado de granulometria | m2 150
extensa com 0.15m ap0s recalque devidamente regadas, regularizadas e compactadas, na faixa de rodagem, em zonas de alargamento considerando todos os trabalhos
inerentes.
10 |2.6 Fornecimento e colocagéo de camada granular do lado nascente entre os Km 0+315 e o Km 0+380, com caracteristicas de base em agregado de granulometria extensa | m2 150
com 0.15m apd@s recalque devidamente regadas, regularizadas e compactadas, na faixa de rodagem, em zonas de alargamento e saneamento.
11 (2.7 Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnizagéo por depdsito. | m3 94,812
12 (2.8 Fornecimento e aplicagéo de betdo betuminoso, binder, AC20 regbin 35/50 (MBD), incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, transporte, rega de impregnacéo | TON 270
em emuls&o betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2 em reperfilamento de faixa de rodagem.
13 (2.8 Execucdo de camada de regularizacdo em betdo betuminoso AC20 regbin 35/50 (MBD), com 0,06m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagédo | m2 704
compreendendo, transporte, rega de impregnagdo em emulsdo betuminosa cationica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais
trabalhos inerentes, no caminho da vala.
14 |29 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 3030
transporte, rega de colagem em emulséo betuminosa catiénica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactagéo e demais trabalhos inerentes
15 (2.10 Idem Caminho da Vala m2 2250
3 SINALIZACAO
3.1 Sinalizagdo horizontal, com pintura a material termoplastico, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, pré-marcac¢éo e todos 0os materiais e trabalhos inerentes de:
16 |3.1.1 Linha continua com a largura de 0,10 mts na pintura de guias, considerando a interrrup¢céo em LBT em zonas de serventias ml 864
17 |3.2 Barra de paragem com 3,00m incluindo todos os trabalhos inerentes m2 3
18 |33 Stop caminho da vala UN 1
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