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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, exploração e desmontagem do estaleiro. UN 1
2 1.2 Execução e fornecimento do Plano de Segurança e Saúde e sua implementação. UN 1
3 1.3 Fornecimento, execução e implementação de plano de gestão de resíduos (PGR), sua classificação (LER), triagem e separação nas suas componentes recicláveis e

devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislação em vigor.
UN 1

4 1.4 Fornecimento e colocação Placard informativo publicitando a obra, de acordo com caderno de encargos, incluindo acessórios e trabalhos inerentes. UN 1
 2 PAVIMENTAÇÃO EM FAIXA DE RODAGEM
5 2.1 Fresagem de pavimento existente numa espessura de 0,05, em zonas de ligação a pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em

zonas de bermas ou em depósito a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos inerentes.
m2 45

6 2.2 Fresagem de pavimento existente numa espessura de 0,05, em zonas de alargamento da faixa de rodagem no lado nascente entre os Km 0+315 e o Km 0+380,
incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em zonas de bermas ou em depósito a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos inerentes.

m2 150

7 2.3 Escavação com meios mecânicos, em zona de saneamentos na faixa de rodagem, com uma espessura de 0,31 mts. m3 26,51
8 2.4 Escavação com meios mecânicos, em zona de alargamentos da faixa de rodagem no lado nascente entre os Km 0+315 e o Km 0+380, com uma espessura média

de0,35 m incluíndo todos os trabalhos inerentes.
m3 52,5

9 2.5 Fornecimento e colocação de camada granular do lado nascente entre os Km 0+315 e o Km 0+380, com características de sub-base em agregado de granulometria
extensa com 0.15m após recalque devidamente regadas, regularizadas e compactadas, na faixa de rodagem, em zonas de alargamento considerando todos os trabalhos
inerentes.

m2 150

10 2.6 Fornecimento e colocação de camada granular do lado nascente entre os Km 0+315 e o Km 0+380, com características de base em agregado de granulometria extensa
com 0.15m após recalque devidamente regadas, regularizadas e compactadas, na faixa de rodagem, em zonas de alargamento e saneamento.

m2 150

11 2.7 Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização por depósito. m3 94,812
12 2.8 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso, binder, AC20 regbin 35/50 (MBD), incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, transporte, rega de impregnação

em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa mínima de 1,5kg/m2 em reperfilamento de faixa de rodagem.
TON 270

13 2.8 Execução de camada de regularização em betão betuminoso AC20 regbin 35/50 (MBD), com 0,06m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação
compreendendo, transporte, rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa mínima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais
trabalhos inerentes, no caminho da vala.

m2 704

14 2.9 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes

m2 3030

15 2.10 Idem Caminho da Vala m2 2250
 3 SINALIZAÇÃO
 3.1 Sinalização horizontal, com pintura a material termoplástico, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, pré-marcação e todos os materiais e trabalhos inerentes de:

16 3.1.1 Linha continua com a largura de 0,10 mts na pintura de guias, considerando a interrrupção em LBT em zonas de serventias ml 864
17 3.2 Barra de paragem com 3,00m incluíndo todos os trabalhos inerentes m2 3
18 3.3 Stop caminho da vala UN 1
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