
Município de Aveiro
Procedimento OM/Cpr/14/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, acompanhamento ambiental e residuos. UN 1
2 0.1 Vedação da obra na sua totalidade com paineis blecaert e não termos entrado com esse valor no nosso orçamento pois só teriamos que vedar a zona do estaleiro que

estaria fora do local dos trabalhos, por outro lado, poderiamos ter feito em duas faces o que também não foi aceite. Mais valia pela vedação com paineis e aplicação das
telas dadas pela camara e aplicados pelo empreiteiro.

UN 1

3 0.2 Colocação de 4 pilaretes revativeis incluindo o levantamento nos armazens da Camara UN 4
 1 PASSEIO SUL
4 1.1 Aterro com material selecionado, proveniente de emprestimo, com máxima dimensão do inerte até 20 mm, por camadas com 0,20 m de espessura média, incluindo

compactação por meios mecânicos ou manuais, para enchimento da base do lancil até a cota da base da fundação de betão.
m3 16,8

5 1.2 Aterro com material selecionado, proveniente de emprestimo, com máxima dimensão do inerte até 20 mm, por camadas com 0,20 m de espessura média, incluindo
compactação por meios mecânicos ou manuais, para enchimento dos passeios até a cota para levar o Tout-Venant

m3 105

6 1.3 Levantamento e remoção de lancil incluindo transporte a vazadouro m 76
7 1.4 fornecimento e aplicação de lancil L15 incluindo todos os trabalhos m 76
8 1.5 Fresagem do tapete existente a largura de 1m m 70
9 1.6 Enchimento de uma camada de AC20 reg ligante para inverter o sentido do escoamento das aguas TON 25

10 1.7 Fornecimento de uma camada de AC20 reg com 4 cm incluindo rega de colagem m2 178,02
11 1.8 Marcação das linhas de estacionamento incluindo premarcação m 45,5
12 1.9 Acompanhamento topografico UN 2
13 1.10 Ateração de sumidouros incluindo demolição, abertura de vala, fornecimento de tubo de diam. 200 corte com máquina e levantamento de betuminoso, tout venat 0,20cm,

binder 0,06 e desgaste com 0,04 e transporte a vazadouro dos materias sobrantes e todos os materiais e trabalhos necessarios.
UN 2

 2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
14 2.1 Execução de caixa de visita de secção quadrada, de dimensão interior útil de 0,60x0,60 [m] e altura mínima de 0,60 m, em alvenaria rebocada e cerzitada ou em betão

armado, podendo ser pré-fabricada.
UN 2

15 2.2 Fornecimento e aplicação de tampas e aros em ferro fundido, da classe de resistência C250, com a inscrição \"ELETRICIDADE\", a classe de resistência, referência à
Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a identificação, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

UN 4

 3 ARMÁRIO GERAL - ELECTRICIDADE
16 3.1 Execução de caixa de visita de secção quadrada na zona do armario geral, de dimensão interior útil de 0,70x0,70 [m] e altura mínima de 1 m, em alvenaria rebocada e

cerzitada ou em betão armado, podendo ser pré-fabricada
UN 1

17 3.2 Fornecimento e aplicação de tampas e aros em ferro fundido, da classe de resistência C250, com a inscrição \"ELETRICIDADE\", a classe de resistência, referência à
Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a identificação, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

UN 4

 4 PASSEIO EXTERIOR AO PARQUE
18 4.1 Demolição/rebaixamento de caixas de aguas pluvias 1,2x,1,2x1,2 por interferirem com infraestruturas do novo traçado. UN 4
19 4.2 Execução de uma caixa de limpeza 0,6x0,6 com tampa em betão armado, à colocar no jardim para ligação de um sumidouro ao tubo de 200 que liga ao coletor de aguas

pluviais.
UN 1

20 4.3 Levantamento do lancil de rampa do lado do terminal da rodoviaria para poder diminuir a diferença entre o novo e o existente conforme indicação do projetista m 4
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21 4.4 Alteração de uma sargeta, incluindo demolição acrescento de 3ml de tubo corrugado, corte de tapete, camada de tout venant, aplicação de duas camadas de betuminoso
tudo para o bom funcionamento.

UN 1

 5 ANTENA 5G
 5.1 Execução de uma travessia que liga uma caixa na estrada a uma caixa da PT existente no passeio da obra

22 5.2 Corte do tapete m2 8,5
23 5.3 Abertura e tapamento de vala incluindo escavação aterro e transporte a vazadouro do material sobrante m 21
24 5.4 Fornecimento de tubo corrugado verde diamt. 110 m 21
25 5.5 Fornecimento de uma camada de AC20 reg ligante com 6cm de espessura incluindo rega de impreganação e uma camada de AC14 Surf com 4 cm incluindo rega de

colagem
m2 17

26 5.6 Execução de uma caixa de 0,60x0,60 para poder ligar a antenas 5G UN 1
27 5.7 Abertura e tapamento de vala incluindo escavação aterro e transporte a vazadouro do material sobrante m 12
28 5.8 Fornecimento e montagem de tubo pead de 63 mm, em vala aberta e ou roços, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. m 12
 6 GRELHAS SUMIDORAS DA ALAMEDA

29 6.1 Levantamento da caleira sumidouro existente na passagem central da obra incluindo carga e transporte a v/s estaleiro da CMA m 93
30 6.2 Fornecimento e aplicação de guias em betão pré-fabricado retas de 10cm de largura incluindo todos os trabalhos necessários m 101
31 6.3 Demolição de sumidouros   UN 3
32 6.4 Execução de sumidouros incluindo a extensão de tubo para o bom funcionamento UN 4
33 6.5 Fornecimento de terra preta em toda extensão da substituição da caleira 101x0,35x0,20 m3 7,07
34 6.6 Fornecimento de tela infestante m2 35,5
35 6.7 Fornecimento de camada de casca de pinheiro m3 1,45
36 6.8 Orçamento instalação de Tutoragem dupla com armação central, cinta de amarração, transportes, mão de obra, materiais e meios necessários, inclui aproveitamento do

tutor existente.
UN 111

 7 ZONA DE AUTOCARAVANAS
37 7.1 Fornecimento de uma camada de areão, na formalização da base de assentamento das grelhas de enrelvamento m2 667,1
 8 ÁGUAS PLUVIAIS
 8.1 Fornecimento e aplicação em vala de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8 de Parede Dupla (PP - EN 13476), incluindo todos os acessórios, uniões, materiais, equipamentos e

trabalhos necessários, nos diâmetros:
38 8.1.1 DN250 m 3
39 8.1.2 DN315 m 33,5
40 8.1.3 DN400 m 40
 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

41 9.1 Pintura rodoviaria com tinta termoplastica 30/40 m 135,8
42 9.2 Execução de marcação e pintura de estacionamentos a linha 0,1 de espessura em tinta branca refletora m 147,5
43 9.3 Executação de marcação e pintura das linhas delimitadoras do parque de autocaravana a espessura 0,12 m 126
44 9.4 Sinais de Parque de táxis com a capacidade para 3 lugares e 5 lugares UN 2
 9.5 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de

fundação, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários, em:
45 9,5,1 Sinais quadrados com indicação de X metros de aproximação de estrada com Lombas UN 4
46 9.5.2 Sinal quadrado aproximação de estrada com prioridade UN 1
47 9.5.3 Sinal quadrado sentido obrigatorio D1a UN 1
48 9.5.4 Sinal sentido único B1 UN 1
49 9.5.5 Travessias dos ciclistas H79 UN 3
50 9.5.6 Execução das passadeiras dentro do parque de intermodalidade m2 52,1
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 10 ESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSA
51 10.1 Alteração do canalete de projeto para o existente na estação imcluindo mudança do tubo de descarga. UN 1
52 10.2 Execução da ligação da respectiva floreira para a respectiva caixa de descarga UN 1
53 10.3 Adaptação do nicho do contador de agua e futuro contador de Eletricidade a definir pelo dono de obra a estação ESSA incluindo todos os trabalho. UN 1
54 10.4 Execução de caixa de eletricidade 70x70 a entrada do futuro armario da eletricidade a definir pelo Dono de Obra. UN 1
 11 EXTRAS

55 11.1 Substituição de 2 tampas de saneamento 70x70 UN 2
56 11.2 Colocação de uma camada de brita na zona da estação de tratamento das autocaravanas áte decisão final. m2 64,2
57 11.3 Maciçamento dos tubos das sargetas para protecção das cargas exigidas m 154
58 11.4 Aplicação de calçada usada para minimizar as diferenças de cotas entre o projeto e o existente incluindo rectificação de cotas. m2 75
59 11.5 Colocação de tubo diam 125 para recolha de aguas do bebedouro, incluindo o seu maciçamento e todos os trabalhos para o seu perfeito funcionamento vg 1
60 11.6 Execução de passadeiras dentro do parque de estacionamento UN 12
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