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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de Estaleiro, acompanhamento ambiental e residuos. UN 1
2 0.1 Vedacéo da obra na sua totalidade com paineis blecaert e ndo termos entrado com esse valor no nosso orgamento pois sé teriamos que vedar a zona do estaleiro que | UN 1
estaria fora do local dos trabalhos, por outro lado, poderiamos ter feito em duas faces o que também nao foi aceite. Mais valia pela vedagdo com paineis e aplicagéo das
telas dadas pela camara e aplicados pelo empreiteiro.
3 0.2 Colocacéo de 4 pilaretes revativeis incluindo o levantamento nos armazens da Camara UN 4
1 PASSEIO SUL
4 1.1 Aterro com material selecionado, proveniente de emprestimo, com maxima dimensédo do inerte até 20 mm, por camadas com 0,20 m de espessura média, incluindo [ m3 16,8
compactacao por meios mecanicos ou manuais, para enchimento da base do lancil até a cota da base da fundacéo de betéo.
5 1.2 Aterro com material selecionado, proveniente de emprestimo, com maxima dimenséo do inerte até 20 mm, por camadas com 0,20 m de espessura média, incluindo | m3 105
compactacdo por meios mecanicos ou manuais, para enchimento dos passeios até a cota para levar o Tout-Venant
6 1.3 Levantamento e remocao de lancil incluindo transporte a vazadouro m 76
7 14 fornecimento e aplicagdo de lancil L15 incluindo todos os trabalhos m 76
8 1.5 Fresagem do tapete existente a largura de 1m m 70
9 1.6 Enchimento de uma camada de AC20 reg ligante para inverter o sentido do escoamento das aguas TON 25
10 (1.7 Fornecimento de uma camada de AC20 reg com 4 cm incluindo rega de colagem m2 178,02
11 |18 Marcacéo das linhas de estacionamento incluindo premarcagéao m 45,5
12 |19 Acompanhamento topografico UN 2
13 (1.10 Ateragdo de sumidouros incluindo demoli¢éo, abertura de vala, fornecimento de tubo de diam. 200 corte com maquina e levantamento de betuminoso, tout venat 0,20cm, | UN 2
binder 0,06 e desgaste com 0,04 e transporte a vazadouro dos materias sobrantes e todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 ILUMINAGCAO PUBLICA
14 |21 Execucéo de caixa de visita de sec¢io quadrada, de dimensé&o interior util de 0,60x0,60 [m] e altura minima de 0,60 m, em alvenaria rebocada e cerzitada ou em betéo | UN 2
armado, podendo ser pré-fabricada.
15 |22 Fornecimento e aplicacdo de tampas e aros em ferro fundido, da classe de resisténcia C250, com a inscricdo \"ELETRICIDADE\", a classe de resisténcia, referéncia a | UN 4
Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a identificacéo, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.
3 ARMARIO GERAL - ELECTRICIDADE
16 (3.1 Execucédo de caixa de visita de sec¢do quadrada na zona do armario geral, de dimens&o interior Util de 0,70x0,70 [m] e altura minima de 1 m, em alvenaria rebocada e | UN 1
cerzitada ou em betdo armado, podendo ser pré-fabricada
17 3.2 Fornecimento e aplicac@o de tampas e aros em ferro fundido, da classe de resisténcia C250, com a inscricdo \"ELETRICIDADE\", a classe de resisténcia, referéncia a | UN 4
Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a identificacéo, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.
4 PASSEIO EXTERIOR AO PARQUE
18 |41 Demolicao/rebaixamento de caixas de aguas pluvias 1,2x,1,2x1,2 por interferirem com infraestruturas do novo tragado. UN 4
19 |4.2 Execucéo de uma caixa de limpeza 0,6x0,6 com tampa em betdo armado, a colocar no jardim para ligagdo de um sumidouro ao tubo de 200 que liga ao coletor de aguas | UN 1
pluviais.
20 |4.3 Levantamento do lancil de rampa do lado do terminal da rodoviaria para poder diminuir a diferenca entre o novo e o existente conforme indicacédo do projetista m 4
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21 |44 Alteracéo de uma sargeta, incluindo demoli¢céo acrescento de 3ml de tubo corrugado, corte de tapete, camada de tout venant, aplicagdo de duas camadas de betuminoso | UN 1
tudo para o bom funcionamento.
5 ANTENA 5G
5.1 Execucdo de uma travessia que liga uma caixa na estrada a uma caixa da PT existente no passeio da obra
22 |5.2 Corte do tapete m2 8,5
23 |53 Abertura e tapamento de vala incluindo escavacgao aterro e transporte a vazadouro do material sobrante m 21
24 |54 Fornecimento de tubo corrugado verde diamt. 110 m 21
25 |55 Fornecimento de uma camada de AC20 reg ligante com 6cm de espessura incluindo rega de impreganacdo e uma camada de AC14 Surf com 4 cm incluindo rega de | m2 17
colagem
26 |5.6 Execuc¢éo de uma caixa de 0,60x0,60 para poder ligar a antenas 5G UN 1
27 |5.7 Abertura e tapamento de vala incluindo escavacgao aterro e transporte a vazadouro do material sobrante m 12
28 |5.8 Fornecimento e montagem de tubo pead de 63 mm, em vala aberta e ou rogos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. m 12
6 GRELHAS SUMIDORAS DA ALAMEDA
29 |6.1 Levantamento da caleira sumidouro existente na passagem central da obra incluindo carga e transporte a v/s estaleiro da CMA m 93
30 |6.2 Fornecimento e aplicagdo de guias em betdo pré-fabricado retas de 10cm de largura incluindo todos os trabalhos necessarios m 101
31 |6.3 Demolicdo de sumidouros UN 3
32 |64 Execuc¢éo de sumidouros incluindo a extensao de tubo para o bom funcionamento UN 4
33 |65 Fornecimento de terra preta em toda extensao da substituicdo da caleira 101x0,35x0,20 m3 7,07
34 [6.6 Fornecimento de tela infestante m2 35,5
35 |6.7 Fornecimento de camada de casca de pinheiro m3 1,45
36 |6.8 Orgcamento instalagdo de Tutoragem dupla com armacéo central, cinta de amarracgao, transportes, mao de obra, materiais € meios necessarios, inclui aproveitamento do | UN 111
tutor existente.
7 ZONA DE AUTOCARAVANAS
37 |71 Fornecimento de uma camada de aredo, na formalizagdo da base de assentamento das grelhas de enrelvamento [m2 | 667,1
8 AGUAS PLUVIAIS
8.1 Fornecimento e aplicacdo em vala de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8 de Parede Dupla (PP - EN 13476), incluindo todos os acessorios, unides, materiais, equipamentos e
trabalhos necessérios, nos didmetros:
38 ([8.1.1 DN250 m 3
39 ([8.1.2 DN315 m 33,5
40 18.1.3 DN400 m 40
9 SINALIZACAO VIARIA
41 9.1 Pintura rodoviaria com tinta termoplastica 30/40 m 135,8
42 (9.2 Execucéo de marcacéo e pintura de estacionamentos a linha 0,1 de espessura em tinta branca refletora m 147,5
43 (9.3 Executagdo de marcacgéo e pintura das linhas delimitadoras do parque de autocaravana a espessura 0,12 m 126
44 (9.4 Sinais de Parque de taxis com a capacidade para 3 lugares e 5 lugares UN 2
9.5 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacéo vertical de \"cédigo\", incluindo implantacao, fornecimento, colocagdo, elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligacdo e macigos de
fundacéo, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios, em:
45 19,51 Sinais quadrados com indicagédo de X metros de aproximagédo de estrada com Lombas UN 4
46 |9.5.2 Sinal quadrado aproximagao de estrada com prioridade UN 1
47 [9.5.3 Sinal quadrado sentido obrigatorio D1a UN 1
48 (9.54 Sinal sentido Unico B1 UN 1
49 [9.55 Travessias dos ciclistas H79 UN S
50 |9.5.6 Execucéo das passadeiras dentro do parque de intermodalidade m2 52,1
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10 ESTACAO DE SERVICO ESSA
51 |10.1 Alteracéo do canalete de projeto para o existente na estacdo imcluindo mudanca do tubo de descarga. UN 1
52 |10.2 Execucéo da ligagcao da respectiva floreira para a respectiva caixa de descarga UN 1
53 ]10.3 Adaptacao do nicho do contador de agua e futuro contador de Eletricidade a definir pelo dono de obra a estacdo ESSA incluindo todos os trabalho. UN 1
54 |110.4 Execucéo de caixa de eletricidade 70x70 a entrada do futuro armario da eletricidade a definir pelo Dono de Obra. UN 1
11 EXTRAS
55 [11.1 Substituicdo de 2 tampas de saneamento 70x70 UN 2
56 |11.2 Colocagédo de uma camada de brita na zona da estagao de tratamento das autocaravanas ate deciséo final. m2 64,2
57 |11.3 Macicamento dos tubos das sargetas para protec¢éo das cargas exigidas m 154
58 |11.4 Aplicacéo de calgada usada para minimizar as diferengas de cotas entre o projeto e o existente incluindo rectificagéo de cotas. m2 75
59 |115 Colocacéo de tubo diam 125 para recolha de aguas do bebedouro, incluindo o seu macicamento e todos os trabalhos para o seu perfeito funcionamento vg 1
60 |11.6 Execucéo de passadeiras dentro do parque de estacionamento UN 12
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