
Município da Nazaré
Procedimento 19/2021-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção, desmontagem e remoção do estaleiro no final da obra, incluindo vedações. execução da todas as serventlas. acessos e todos os trabalhos

complementares de acordo com as condiçóes regulamentares exigíveis;
vg 1

2 1.2 Implementação do plano da segurança e saúde da obra, Incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, confome legislação em vigor. vg 1
3 1.3 Gestão de reslduos em obra: Execução de todos os trabalhos e Implementação das medidas, metodologia de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas

no PPGRCD do projecto de execução, incluindo todos os encargos com operadores licenciados, taxas e montagam de equipamentos e serviço;
vg 1

4 1.4 Execução de ensaio não destrutivo recorrendo às tecnologias eletroacústica, termografia, vídeo inspeção e gás traçador; vg 1
5 1.5 Elaboração das Telas Finais da todas as obras construídas nomeadamente rede hidráulica, estabilidade (galeria técnica), instalação életrica (galeria técnica), avac,

extracção e ventilação (galeria técnica);
vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Remoção de pavimento cerâmico existente incluindo a abertura de duas valas com a profundidade de 2,0 metros por 2 metros de largura para execução da cave técnica

incluindo escoramento e medidas de protecção e suporte do existente;
m3 176

7 2.2 Escavação de zona por trás da parede em betão da piscina para acesso às tubagens e injectores, incluindo escoramento e medidas de protecção e suporte do existente; vg 1
8 2.3 Execução de carotes nas paredes em betão da piscina para atravessamento da nova tubagem e montagem de novos injectores; vg 1
9 2.4 Remoção de betumes danificado das juntas do revestimento cerâmico das paredes e pavimento da piscina; vg 1

10 2.5 Transporte e carga a vazadouro autorizado dos entulhos gerados; vg 1
 3 ESTRUTURA

11 3.1 Execução de muros de suporte em estrutura de betão armado, com o fornecimento e aplicação de betão C25/30, armaduras em ferro A400NR incluindo cofragem; m3 55
12 3.2 Execução de laje de fundo em estrutura de betão armado, com o fornecimento e aplicação de betão C25/30, armaduras em ferro A400NR incluindo cofragem; m3 22
13 3.3 Execução de laje de topo em estrutura de betão armado, com o fornecimento e aplicação de betão C25/30, armaduras em ferro A400NR incluindo cofragem; m3 13,2
 4 REVESTIMENTOS

14 4.1 Fornecimento e aplicação de betume do tipo WEBER EPOX EASY ou equivalente nas juntas do revestimento cerâmico das paredes e pavimento da piscina que se
encontre danificado;

m2 80

15 4.2 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico idêntico ao removido, na zona onde foi aberta a cave técnica; m2 140
16 4.3 Fornecimento e aplicação de Fintkote nas paredes enterradas da nova galeria técnica; m2 225
17 4.4 Fornecimento e aplicação de selagem de injectores nas paredes de betão com recurso a SIKAGROUT; vg 1
 5 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

18 5.1 Fornecimento de montagem de Tubagem pvc PN10, acessórios em PVC, válvulas de seccionamento, válvulas de retenção e todos os demais dispositivos, necessários
referente aos circuitos de filtração, recirculação e de tratamento da água da piscina, incluindo todo o equipamento necessários ao bom, funcionamento, tudo de acordo
com o esquema do projecto.

vg 1

 6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
19 6.1 Fornecimento de montagem de Ligações elétricas na nova galeria técnica acordo com a legislação em vigor, tubagem à vista em VD, incluindo todo o equipamento

necessários ao bom funcionamento, execução de dimensionamento com projecto certificado, e fornecimento e aplicação de luminárias estanques na zona da galeria;
vg 1

20 6.2 Fornecimento e montagem de quadro elétrico em cada cave técnica (2UN) incluindo ligações a rede existente; vg 1
 7 EXTRAÇÃO E VENTILAÇÃO

21 7.1 Fornecimento e instalação de ventilador extractor incluindo tubagem SPIRO na zona da nova galeria, com ligação à cave técnica; vg 1
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 8 DIVERSOS
22 8.1 Fornecimento e assentamento de caixas rebaixadas com enchimento de argamassa de cimento e areia para a acesso a cada poços; vg 1
23 8.2 Fornecimento e fixação de varão de aço cravado na parede lateral do poço para acesso à tubagem e injetores; vg 1
24 8.3 Abertura de cabouco em zona exterior, incluindo o fornecimento e aplicação de betão C25/30, armaduras em ferro A400NR e cofragem na execução de maciço; vg 1
25 8.4 Fornecimento e montagem de Depósito em Fibra com 2,46 m de Diâmetro por 2,46 m de altura incluindo o fornecimento e aplicação de tubagem e acessórios nas

ligações hidráulicas;
vg 1

26 8.5 Corte, desmontagem de vão lateral de acesso incluindo vidro existente, e remoção de oxidação através de escovagem; vg 1
27 8.6 Fornecimento e montagem de vão novo de acesso em estrutura de ferro incluindo vidro duplo e acoplamento do novo vão; vg 1
28 8.7 Reparação e pintura de restante vão lateral de acesso com tinta apropriada; vg 1
29 8.8 Execução de rede de drenagem com ligação à rede de drenagem existente incluindo tubagem, acessórios e bomba; vg 1
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