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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS:

 - Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 - Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
 - Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
 - Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação
inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 - Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se,
no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 - Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e
colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.

 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalações para a Fiscalização/Dono de Obra conforme definido no

caderno de encargos, ligação ás infra-estruturas existentes, abertura de vias de acesso,  vedações e desmatação se necessário.
UN 1

2 1.2 Plano de segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. UN 1
3 1.3 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. UN 1
4 1.4 Execução da limpeza final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatário, de modo a garantir a utilização de espaços em

perfeitas condições.
UN 1

5 1.5 Telas finais e compilação técnica de todas as especialidades que compõe a empreitada, conforme Caderno de Encargos. UN 1
 2 BANCADAS E PALCO
 2.1 Movimento de Terras
6 2.1.1 Execução de limpeza, desmatação e decapagem, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno e colocação dos produtos em vazadouro do

adjudicatário, transporte, carga e descarga, meios de elevação e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários ao seu
perfeito nivelamento e acabamento.

m2 1030

7 2.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas
afluentes, carga, transporte a vazadouro do adjudicatário dos produtos sobrantes, e ainda aterro devidamente compactado da envolvente aos elementos de fundação e
todos os trabalhos complementares. (Medição da geometria dos elementos, sem sobre larguras)

m3 126,52

 2.2 Estabilidade
8 2.2.1 Fornecimento e colocação de massame de betão, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, vibração, aplicado em

camadas de limpeza e/ou regularização de fundações com uma espessura média de 0,10m, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou
manuais necessários à sua perfeita colocação, regularização e acabamento, de acordo com o projecto.

m3 16,1

 2.2.2 Fornecimento e colocação de betão C16/20, incluindo consistência plástica, perfeita execução de juntas de betonagem/dilatação, transporte, colocação em obra, carga e descarga
por meios mecânicos ou manuais, vibração, armaduras de aço A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocação dentro da cofragem por meios mecânicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocação em obra por meios mecânicos ou manuais ) e ainda todos os trabalhos,
acessórios e equipamentos mecânicos e manuais, necessários à sua perfeita colocação, regularização e acabamento de acordo com o projecto.

9 2.2.2.1 Em Sapatas Continuas m3 12,18
10 2.2.2.2 Em sapatas isoladas m3 0,24
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11 2.2.2.3 Em Vigas m3 2,56
12 2.2.2.4 Em Pilares m3 0,13
 2.2.3 Fornecimento e colocação de betão C16/20, incluindo consistência plástica, perfeita execução de juntas de betonagem/dilatação, transporte, colocação em obra, carga e descarga

por meios mecânicos ou manuais, vibração, armaduras de aço A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocação dentro da cofragem por meios mecânicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem cuidada para betão è vista ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocação em obra por meios mecânicos ou manuais ) e
ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos e manuais, necessários à sua perfeita colocação, regularização e acabamento de acordo com o projecto.

13 2.2.3.1 Em Lajes Maciças m3 22,9
14 2.2.3.2 Em Muros m3 8,68
15 2.2.3.3 Em bancadas m3 89,71
 2.3 Serralharias

16 2.3.1 Fornecimento e montagem de portas de duas folhas de abrir de acesso ao nicho do quadro eléctrico em perfis de alumínio anodizado, com 1,75x0,65m, incluindo grelhas
de ventilação, dobradiças, puxadores, fechos e fechaduras, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, ferragens, parafusaria,
acessórios de fixação, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução,
assentamento, acabamento e funcionamento.

UN 1

 3 PÉRGULAS
 3.1 Movimento de Terras

17 3.1.1 Execução de limpeza, desmatação e decapagem, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno e colocação dos produtos em vazadouro do
adjudicatário, transporte, carga e descarga, meios de elevação e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários ao seu
perfeito nivelamento e acabamento.

m2 175

18 3.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas
afluentes, carga, transporte a vazadouro do adjudicatário dos produtos sobrantes, e ainda aterro na caixa da sapatas e todos os trabalhos complementares. (Medição da
geometria dos elementos, sem sobre larguras)

m3 3,9

 3.2 Estabilidade
19 3.2.1 Fornecimento e colocação de massame de betão, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, vibração, aplicado em

camadas de limpeza e/ou regularização de fundações com uma espessura média de 0,10m, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou
manuais necessários à sua perfeita colocação, regularização e acabamento, de acordo com o projecto.

m3 0,46

 3.2.2 Fornecimento e colocação de betão C16/20, incluindo consistência plástica, perfeita execução de juntas de betonagem/dilatação, transporte, colocação em obra, carga e descarga
por meios mecânicos ou manuais, vibração, armaduras de aço A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocação dentro da cofragem por meios mecânicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocação em obra por meios mecânicos ou manuais ) e ainda todos os trabalhos,
acessórios e equipamentos mecânicos e manuais, necessários à sua perfeita colocação, regularização e acabamento de acordo com o projecto.

20 3.2.2.1 Em sapatas isoladas m3 1,39
 3.2.3 Fornecimento e colocação de betão C20/25, incluindo consistência plástica, perfeita execução de juntas de betonagem/dilatação, transporte, colocação em obra, carga e descarga

por meios mecânicos ou manuais, vibração, armaduras de aço A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocação dentro da cofragem por meios mecânicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocação em obra por meios mecânicos ou manuais ) e ainda todos os trabalhos,
acessórios e equipamentos mecânicos e manuais, necessários à sua perfeita colocação, regularização e acabamento de acordo com o projecto.

21 3.2.3.1 Em laje térrea m3 6,65
 3.2.4 Fornecimento e colocação de betão C16/20, incluindo consistência plástica, perfeita execução de juntas de betonagem/dilatação, transporte, colocação em obra, carga e descarga

por meios mecânicos ou manuais, vibração, armaduras de aço A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocação dentro da cofragem por meios mecânicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem cuidada para betão è vista ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocação em obra por meios mecânicos ou manuais ) e
ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos e manuais, necessários à sua perfeita colocação, regularização e acabamento de acordo com o projecto.

22 3.2.4.1 Em pilares, incluindo ainda ligação aos pilares ou à lajes existentes com argamassa monocomponente, fluída e expansiva, à base de cimento do tipo \"Sika Grout\" ou
equivalente.

m3 2,86

23 3.2.4.2 Em Vigas m3 1,54
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24 3.2.4.3 Em Pórticos m3 3,76
 3.3 Serralharias

25 3.3.1 Fornecimento e montagem de pavimento com grelhas de quadrícula em malha 33x33mm e altura de 30mm, barra com 30x2mm no sentido da largura e varão com 5mm
no sentido do comprimento, em peças com 2,00x1,00m soldadas entre si, construídas em aço galvanizado a quente, devidamente aplicadas sobre o calhau rolado da
cobertura, incluindo fixação mecânica à estrutura de betão armado através de bucha metálica com gancho tipo \"10H/4B -FISHER\" ou equivalente para ligação a Estropo
com cabo de aço galvanizado de 3mm com alças atado às grelhas, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, ferragens,
parafusaria, acessórios de fixação, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução,
assentamento, acabamento e funcionamento.

m2 47,5

 3.4 Mobiliário
 3.4.1 Fornecimento e montagem do seguinte mobiliário, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos,

acessórios e equipamentos mecânicos e manuais necessários à sua perfeita aplicação e funcionamento.
26 3.4.1.1 Conjunto Bancos e Mesa em betão do tipo \"ME 0043\" da Veco Urban Design ou equivalente UN 4
 4 ESCADA
 4.1 Pavimentos
 4.1.1 Fornecimento e assentamento de revestimento de escadarias exteriores em grês porcelânico do tipo \"Time 2.0\" da Margrés, com 60x60cm, na cor \"Carbon T28_LT28\", com

acabamento antiderrapante rectificado, incluindo betonilha de enchimento e regularização, colas, betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, colocação em obra, carga e
descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários a sua perfeita execução,
nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

27 10.9.1 Em cobertores com degrau sulcado m2 91,44
28 10.9.2 Em espelhos m2 25,02
29 10.9.3 Em patamares m2 22,96
 4.2 Serralharias

30 4.2.1 Fornecimento e montagem de guardas de escadas exteriores em perfis tubulares e barras de aço inox, incluindo chapa de fixação com 200x200x10mm fixa com buchas
HSA M16x145, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessórios de fixação, vedantes,
cola e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, assentamento, acabamento e funcionamento.

ml 41,5

 5 ESPAÇOS EXTERIORES
 5.1 REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO

31 5.1.1 Execução de vala para rebaixamento do nível freático, de acordo com pormenor apresentado nas peças desenhadas, em tubo perfurado DN200, incluindo todo o
movimento de terras e fornecimentos dos materiais necessários, carga e transporte de sobrantes a vazadouro, incluindo montagem e ligações necessárias.

ml 146,37

32 5.1.2 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita com cobertura tronco-cónica com altura até 1,50m, constituída por anéis de betão diâmetro de 1,00m, incluindo
soleira com fundo pré-fabricado assentes sobre massame de betão, tampas e aros, normalizados Np EN 124 redondas da classe D400 ou similar, prontas a funcionar.

UN 2

 5.2 DEMOLIÇÕES
33 5.2.1 Remoção de pavê existente, incluindo respetiva fundação. Carga e transporte a operador licenciado. m2 7,9
34 5.2.2 Remoção de tubos de aquecimento central (conjunto de 6 tubos em paralelo), os quais se encontram no interior do canal técnico. Remoção igualmente de tampas de

betão existentes sobre esse canal técnico, tudo com transporte para operador licenciado de RCD.
ml 174,76

 5.3 INFRAESTRUTURAS PARA AQUECIMENTO
35 5.3.1 Execução de vala com secção de 1,80m x 0,80m para colocação de tubagem de aquecimento, incluindo os movimentos de terras necessários, envolvimento da tubagem

em areia de rio, carga e transporte a vazadouro de sobrantes, incluindo recolocação de pavimentos onde necessário.
ml 52

36 5.3.2 Execução de trabalhos de construção civil para adaptação da galeria técnica nas zonas de ligação das tubagens novas com a tubagem existente, incluindo fornecimento
e instalação de tampas de visita para verificação e inspeção dos pontos de ligação, abertura e tapamento de orifícios para passagem das tubagens e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.

UN 1

37 5.3.3 Fornecimento e aplicação de tubo tipo M16075C MICROFLEX® PRIMA UNO CLIMATIZACIÓN 75/6,8 Ø 160   incluindo acessórios de ligação á tubagem existente de
2\"1/2

ml 216
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38 5.3.4 Fornecimento e aplicação de tubo tipo M16075C MICROFLEX® PRIMA UNO CLIMATIZACIÓN 90/8,2 Ø 160   incluindo acessórios de ligação á tubagem existente de 3\" ml 108
 5.4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

39 5.4.1 Execução de vala de acordo com os perfis transversais e longitudinais para colocação de tubagem em PP Corrugado Rígido SN8 DN200 incluindo todos os movimentos
de terras, envolvimento de tubagem em areia ou pó de pedra, ligações, remates e todos os trabalhos auxiliares a um bom acabamento.

ml 93,15

40 5.4.2 Execução de vala de acordo com os perfis transversais e longitudinais para colocação de tubagem em PP Corrugado Rígido SN8 DN315 incluindo todos os movimentos
de terras, envolvimento de tubagem em areia ou pó de pedra, ligações, remates e todos os trabalhos auxiliares a um bom acabamento.

ml 47,09

41 5.4.3 Fornecimento e aplicação de sumidouro com retentor de areias, em betão C20/25, de acordo com peças desenhadas, incluindo grelha em FFD C250, e todos os
trabalhos, meios e materiais necessários ao perfeito acabamento.

UN 6

42 5.4.4 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita com cobertura tronco-cónica com altura até 2,00m, constituída por anéis de betão diâmetro de 1,00m, incluindo
soleira com fundo pré-fabricado assentes sobre massame de betão, tampas e aros, normalizados Np EN 124 redondas da classe D400 ou similar, prontas a funcionar.

UN 2

 5.5 PAVIMENTOS
43 5.5.1 Fornecimento e aplicação de guia em betão em zona de remate de pavimento,  nas dimensões definidas nas peças desenhadas incluindo fundação em betão e todos os

movimentos de terras necessários à sua implantação.
ml 1157,76

44 5.5.2 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa de 1ª qualidade aplicado em camada com 0,20 m de espessura, incluindo
compactação, rega e todos os trabalhos complementares. Incluidos ainda os trabalhos de movimentação de terras necessários, escavação ou aterro, para garantia das
cotas de trabalho.

m2 2786,8

45 5.5.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em pavê rectangular tipo (Holanda) nas cores cinza na zona de passeios, com 0,06m de espessura, aplicado em cama de pó de
pedra, incluindo fecho de juntas em areia fina branca e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários á sua perfeita execução conforme peça desenhada.

m2 802,2

46 5.5.4 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 afagado mecânicamente com endurecedor de superfície à cor natural numa dosagem de 2 a 3Kg/m2 de forma a obter
superfície lisa e compacta em zona de passeio ou ciclovia, numa espessura de 10cm, armado com malha eletrossoldada CQ38 incluindo cortes e sobreposições
necessárias, incluindo serrajem de juntas para orientação de fissuras.

m2 723,77

47 5.5.5 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 afagado mecânicamente com endurecedor de superfície à cor natural numa dosagem de 2 a 3Kg/m2 de forma a obter
superfície lisa e compacta em zona de passeio ou ciclovia sobreposta a canal técnico existente, incluindo cofragem perdida, numa espessura de 7cm, armado com malha
eletrossoldada CQ38 incluindo cortes e sobreposições necessárias, incluindo serrajem de juntas para orientação de fissuras.

m2 146,69

48 5.5.6 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 afagado mecânicamente com endurecedor de superfície à cor natural numa dosagem de 2 a 3Kg/m2 de forma a obter
superfície lisa e compacta na zona do Calçadão para formação das letras \"IPCB\", incluindo cofragem lateral na formação do contorno das letras, numa espessura de
10cm, armado com malha eletrossoldada CQ38 incluindo cortes e sobreposições necessárias, incluindo serrajem de juntas para orientação de fissuras.

m2 171,26

49 5.5.7 Revestimento superficial de slurry colorido asfáltico tipo \"Cepsa\" ou equivalente, com duas demãos,   3 kg/m², de uma primeira demão de leitada betuminosa
homogénea (slurry), formada por inertes e cargas minerais, ligados com emulsão asfáltica e uma segunda demão de leitada betuminosa homogénea colorida (slurry), na
cor RAL 3031, formada por inertes e cargas minerais, ligados com emulsão à base de resinas sintéticas, tudo precedido de um primário do tipo Poliprimer, incluindo
todos os trabalhos preparatórios.

m2 595,77

50 5.5.8 Fornecimento e aplicação de pavimento betuminoso constituído por camada de regularização com espessura de 5cm, camada de desgaste com espessura de 4cm,
ambas precedidas de rega de impregnação e rega de colagem com emulsão, respetivamente.

m2 505,58

51 5.5.9 Reformulação de passeios confinantes com ao zona do Calçadão considerando os trabalhos de arranque de pavimentos e lancil existentes, carga a operador licenciado.
Preenchimento com base de betão e lajeta pré-fabricada 40x60, idêntica à existente mas com rebaixamento até 12cm. Inclui ainda a reposição de lancil pré-fabricado de
betão com rebaixo, tudo de acordo com peças desenhadas do projeto.

m2 9

 5.6 MARCAS RODOVIÁRIAS
52 5.6.1 Linha Branca Contínua (LBC) com 0,10 de largura (LBC 0,10) em demarcação de lugares de estacionamento. ml 1095
53 5.6.2 Pintura de pictograma de diminuídos físicos. UN 4
 5.7 ESPAÇOS VERDES

54 5.7.1 Fornecimento e aplicação de revestimento em brita nº2 de calcário em camada com espessura média de 10cm, sobreposta a tela anti infestante, na zona das árvores,
incluindo todos os trabalhos de preparação e modelação do terreno.

m2 3890,15

55 5.7.2 Fornecimento e aplicação de vedação perimetral com 2,00m de altura, em postes de madeira tratada, idêntica à existente. ml 276
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56 5.7.3 Trabalhos de alteração da cota da cúpula da caixa de visita existente em betão, fornecimento e aplicação de tampa DN600mm em FFD B125 com a inscrição da
infraestrutura em causa.

UN 20

57 5.7.4 Trabalhos de corte de elementos de caixas de visita pré-fabricadas em betão DN1,00m para alteração da cota das mesmas considerando a colocação de lajeta normal
para trânsito pedonal, sobre a caixa, incluindo fornecimento e aplicação de tampa DN600mm em FFD B125 com a inscrição da infraestrutura em causa.

UN 6

 6 ESPAÇOS VERDES
 6.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO

58 6.1.1 Execução de limpeza e regularização das áreas a semear, incl. remoção de pedras, detritos, e todos os materiais estranhos. Execução de ripagem cruzada para dar
permeabilidade ao solo, com vista a posterior reutilização.

m2 16293,5

59 6.1.2 Fornecimento e colocação de terra vegetal com a espessura de 0,30 m nas áreas a semear e plantar, incl. espalhamento e regularização, todos os trabalhos de acordo
com as especificações do projecto e o Caderno de Encargos

m3 2838,87

 6.2 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS
 6.2.1 PLANTAÇÕES DE ÁRVORES

60 6.2.1.1 Abertura de covas para plantação de árvores com as dimensões mínimas de 1,00x1,00x1,00m, incluindo o transporte de produtos sobrantes a vasadouro a indicar pelo
dono de obra.

m3 47

61 6.2.1.2 Fornecimento e colocação de terra vegetal à razão de 1m3 por árvore plantada, em refechamento de covas, incluindo todos os trabalhos de acordo com as
especificações do projecto e o Caderno de Encargos.

m3 47

 6.2.1.3 Fornecimento e plantação de árvores de conformação natural, das espécies e com as dimensões indicadas, incluindo fertilização, tutoragem, aplicação de cinta em tela anti-raízes
do tipo \"DuPont Plantex Rootbarrier\", da \"Jardins & Afins\", ou equivalente, com 0,70x4,30m, e todos os trabalhos, de acordo com o caderno de encargos.

62 6.2.1.3.1 Acer Pseudoplatanus PAP 10/12 em torrão UN 2
63 6.2.1.3.2 Celtis australis PAP 10/12 em torrão UN 16
64 6.2.1.3.3 Liquidamber styraciflua PAP 10/12 em torrão UN 12
65 6.2.1.3.4 Pinus pinea com altura 125/150cm em vaso UN 17
 6.2.2 Fornecimento e plantação de arbustos e trepadeiras de conformação natural, das espécies e com as dimensões indicadas, incluindo fertilização, tutoragem e todos os trabalhos

66 6.2.2.1 Arbutus unedo altura 80/100cm em vaso de 10l UN 950
67 6.2.2.2 Callistemon citrinus altura 40/60cm em vaso 3l UN 620
68 6.2.2.3 Erica carnea altura 20/40cm em vaso 1l UN 2900
69 6.2.2.4 Grevilea juniperina altura 20/40cm em vaso de 3l UN 1120
70 6.2.2.5 Lantana camara altura 40/60cm em vaso de 5l UN 1970
71 6.2.2.6 Loropetalum chinensis altura 40/60cm vaso 5l UN 1870
72 6.2.2.7 Nandina chinensis 30/40cm altura vaso 2l UN 740
73 6.2.2.8 Rosmarinus officinalis prostratus altura 30/40cm em vaso de 3L UN 1320
74 6.2.2.9 Spirea cantoniensis 40/60 em vaso de 3l UN 460
75 6.2.2.10 Viburnum tinus altura 40/60 em vaso de 5L UN 220
76 6.2.2.11 Teucrium fruticans UN 2060
77 6.2.3 Execução e fornecimento de sementeira pelo método de  sementeira manual clássica,  nos locais definidos em projeto, com uma densidade  50 g/m2, de prado de

sequeiro indicado para jardins em geral, tendo uma boa resistência à seca (necessidades hídricas baixas), de baixa manutenção e com uma média rapidez de
implantação. É constituida por duas variedades de Festuca arundinacea, com sistemas radiculares profundos, Dactylis glomerata, com rizomas bastante agressivos,
Lolium perenne e Lolium multiflorum de rápida germinação e implantação e Trifolium repens de elevada rusticidade. Inclui preparação de acordo com metodologia
definida em caderno de encargos, e adubação do solo, todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a sua perfeita execução.

m2 16000

 6.2.4 REGA
78 6.2.4.1 Execução de ligação à boca de rega existente de  Ø63mm, com redução para  Ø50mm, através de tubagem em PEAD (polietileno de alta densidade) PN 10. vg 4
79 6.2.4.2 Abertura e fecho de valas em terreno de qualquer natureza, para implantação das condutas de rega, com 0,30mx0,50m, considerando uma camada de areia para

envolvimento da tubagem, conforme planta de rega.
m3 295
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80 6.2.4.3 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD (polietileno de alta densidade) PN 10, inc. todos os trabalhos e acessórios, conforme planos de rega Ø50mm. ml 900
81 6.2.4.4 Fornecimento e instalação de tubagem em PEBD (polietileno de baixa densidade) PN 8, inc. todos os trabalhos e acessórios, conforme planos de rega Ø16mm. ml 1000
82 6.2.4.5 Tubagem para atravessamento de zonas pavimentadas em tubo de PVC de 4 kg/cm2, com Ø 90 mm ml 128
83 6.2.4.6 Fornecimento e instalação de tubo gotejador Ø16mm do tipo \"Rain-Bird, Dripline\", ou equivalente, em cor castanha e com gotejadores autocompensantes de 2,2

litros/hora e espaçados de 33 em 33 cm nas zonas de arbustos com compassos de 3ocm  e em anéis de rega de árvores à superfície do terreno, incl. todos os trabalhos,
tês de ligação, abraçadeiras e restantes acessórios.

ml 1500

84 6.2.4.7 Fornecimento e instalação de tubo gotejador Ø16mm do tipo \"Rain-Bird, Dripline\", ou equivalente, em cor castanha e com gotejadores autocompensantes de 2,2
litros/hora e espaçados de 50 em 50 cm, em anéis de rega de árvores à superfície do terreno, incl. todos os trabalhos, tês de ligação, abraçadeiras e restantes
acessórios.

ml 10000

85 6.2.4.8 Fornecimento e instalação de válvulas para seccionamento manual de cada setor de rega, em PVC, com 11/2\". UN 14
86 6.2.4.9 Fornecimento e instalação de Kit de início de troço para rega localizada, do tipo \"Série XCZ-100-TBos\", da \"Rain-Bird\", ou equivalente, integrando eletroválvula do tipo

\"LFV 11/2\" com solenóide de impulsos de 9V e filtro regulador de pressão de 1, incluindo ligação ao programador T-Bos, bem como todos os trabalhos e acessórios.
UN 14

87 6.2.4.10 Fornecimento e instalação de caixa retangular em material plástico do tipo \"Rain Bird VBA-1419\", ou equivalente, c/ tampa fechada por perne ou parafusos
autorroscantes e drenada na base com 10cm de gravilha, onde serão instaladas as válvulas e programador.

UN 11

88 6.2.4.11 Fornecimento e instalação de caixa de comando do tipo \"Rain Bird TBOS\", ou equivalente, para controlo de 6 estações, incluindo ligações do programador às
electroválvulas, pilha de 9V, todas as ligações, acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu bom funcionamento e instalação, conforme projecto.

UN 2

89 6.2.4.12 Fornecimento e instalação de caixa de comando do tipo \"Rain Bird TBOS\", ou equivalente, para controlo de 1 estação, incluindo ligações do programador às
electroválvulas, pilha de 9V, todas as ligações, acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu bom funcionamento e instalação, conforme projecto.

UN 2

90 6.2.4.13 Fornecimento e instalação de pluviómetro com suporte do tipo «Rain Bird - RSD-BEx», ou equivalente, com cabo de ligação ao programador para controlo da rede de
rega, incluíndo todos os materiais e acessórios necessários, e trabalhos complementares. (A definir localização final em obra)

UN 4

 7 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 7.1 VALAS
 7.1.1 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, de acordo com pormenores das peças desenhadas, incluindo fornecimento de areia crivada de regularização, rede e

fita de sinalização e reposição de betuminoso quando necessário:
91 7.1.1.1 Perfil IP, com 0,8 m de profundidade ml 504
92 7.1.1.2 Perfil IP, com 1 m de profundidade ml 15
 7.1.2 ALIMENTAÇÕES
 7.1.2.1 Fornecimento e montagem de CABOS , enfiados em tubos ou assentes em braçadeiras conforme Peças Desenhadas e Escritas

93 7.1.2.1.1 XV-R 5G25 ml 48
94 7.1.2.1.2 XV-R 5G6 ml 6
95 7.1.2.1.3 XV-R 5G2,5 ml 3
96 7.1.2.1.4 XV-R 3G6 ml 983
97 7.1.2.1.5 XV-R 3G2,5 ml 6
 7.1.2.2 Fornecimento e montagem de TUBOS, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os acessórios necessários à sua prefeita aplicação de acordo Peças Desenhadas e Escritas

98 7.1.2.2.1 Corrugado Ø90 ml 46
99 7.1.2.2.2 Corrugado Ø63 ml 46
100 7.1.2.2.3 Corrugado Ø40 ml 1065

 7.1.2.3 Fornecimento de caixa de pavimento pré-fabricada ou fabricada no local com fundo roto, incluindo acabamento e tampa em ferro fundido com indice de carga B125
101 7.1.2.3.1 400x400 UN 2

 7.1.3 ILUMINAÇÃO
 7.1.3.1 Fornecimento e montagem de equipamentos de iluminação de acordo com o indicado nas Peças Escritas e incluindo, no caso das colunas, a execução de maciço e chumbadouros

e no caso dos projetores de pavimento de um correto sistema de drenagem. Estão incluidos também, o fornecimento de todos os acessórios inerentes ao seu bom funcionamento
102 7.1.3.1.1 P1 - (retirado, manter luminária  existente) UN 0
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103 7.1.3.1.2 P2 UN 22
 7.1.4 TOMADAS NORMAIS E ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS
 7.1.4.1 Fornecimento e montagem de APARELHAGEM de instalação saliente

104 7.1.4.1.1 Tomada monofásica, Tipo Schuko, 2P+T, 240V/32A, com alvéolos protegidos e tampa, modelo PLEXO da Legrand ou equivalente UN 2
105 7.1.4.1.2 Tomada monofásica, Tipo Schuko, 2P+T, 240V/16A, com alvéolos protegidos e tampa, modelo PLEXO da Legrand ou equivalente UN 1
106 7.1.4.1.3 Tomada trifásica  32A, com tampa, da Legrand ou equivalente UN 2

 7.1.5 QUADROS ELÉCTRICOS
 7.1.5.1 Fornecimento e montagem de QUADRO ELÉCTRICO de acordo com o indicado em Peças Desenhadas, Esquemas Unifilares e Memória Descritiva, incluindo todos os acessórios

inerentes ao seu bom funcionamento da Legrand ou equivalente
107 7.1.5.1.1 QP Palco UN 1
108 7.1.5.1.2 Adaptação do quadro elétrico existente e ligação do circuito destinado ao QP Palco, incluindo fornecimento de disjuntor de proteção de 80A 4p UN 1
109 7.1.5.1.3 Adaptação do quadro elétrico existente e ligação dos circuitos destinados à Iluminação Exterior nas reservas existentes UN 1

 7.1.6 DIVERSOS
110 7.1.6.1 Desmontagem de conjunto constituido por luminária e coluna com h=4m existente UN 4
111 7.1.6.2 Desmontagem de conjunto constituido por luminárias em braço duplo e coluna com h=8m existente (retirado) UN 0

Av. Pedro Alvares Cabral, 12
Telef. 272339600 / Fax. 272339601
ipcb@ipcb.pt Página 7 de 7


