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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 NOTAS:

- Os critérios de medigao a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

- Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

- Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugdo e perfeito acabamento.

- N&o serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigagao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

- Ndo serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢des a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execugdo, pois é sua obrigagéo inteirar-se,
no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.

- Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverao ser tomadas todas as medidas necessarias a sua perfeita conservagao e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

1 11 Montagem, instala¢cdo, manutencdo e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalagfes para a Fiscalizagdo/Dono de Obra conforme definido no | UN 1
caderno de encargos, ligagdo as infra-estruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedagdes e desmatacédo se necessario.

2 1.2 Plano de seguranga, Saude e Higiene e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagao vigente. UN 1

3 1.3 Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligao e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagéo vigente. UN 1

4 1.4 Execucéo da limpeza final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatario, de modo a garantir a utilizacdo de espacos em | UN 1
perfeitas condicoes.

5 15 Telas finais e compilagéo técnica de todas as especialidades que compde a empreitada, conforme Caderno de Encargos. UN 1

2 BANCADAS E PALCO

21 Movimento de Terras

6 211 Execucdo de limpeza, desmatagdo e decapagem, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno e colocagdo dos produtos em vazadouro do | m2 1030
adjudicatario, transporte, carga e descarga, meios de elevacédo e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu
perfeito nivelamento e acabamento.

7 2.1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundacdes, incluindo implantacdo, entivacdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas | m3 126,52
afluentes, carga, transporte a vazadouro do adjudicatario dos produtos sobrantes, e ainda aterro devidamente compactado da envolvente aos elementos de fundacéo e
todos os trabalhos complementares. (Medi¢&o da geometria dos elementos, sem sobre larguras)

2.2 Estabilidade

8 221 Fornecimento e colocagdo de massame de betdo, incluindo transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, vibragdo, aplicado em | m3 16,1
camadas de limpeza e/ou regularizagdo de fundagdes com uma espessura média de 0,10m, incluindo todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou
manuais necessarios a sua perfeita colocagao, regularizagdo e acabamento, de acordo com o projecto.

222 Fornecimento e colocacédo de betdo C16/20, incluindo consisténcia plastica, perfeita execugcéo de juntas de betonagem/dilatacéo, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga
por meios mecanicos ou manuais, vibragdo, armaduras de aco A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocagcéo dentro da cofragem por meios mecanicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocagcdo em obra por meios mecanicos ou manuais ) e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos e manuais, necessarios a sua perfeita colocacéo, regularizagcdo e acabamento de acordo com o projecto.

9 2221 Em Sapatas Continuas m3 12,18
10 (2222 Em sapatas isoladas m3 0,24
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11 (2.2.23 Em Vigas m3 2,56
12 (2.2.24 Em Pilares m3 0,13
223 Fornecimento e colocacéo de betdo C16/20, incluindo consisténcia plastica, perfeita execugéo de juntas de betonagem/dilatacédo, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga
por meios mecéanicos ou manuais, vibracdo, armaduras de aco A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocacdo dentro da cofragem por meios mecéanicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem cuidada para betéo € vista ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocagcdo em obra por meios mecénicos ou manuais ) e
ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos e manuais, necessarios a sua perfeita colocagao, regularizagdo e acabamento de acordo com o projecto.
13 |2.2.3.1 Em Lajes Macicas m3 22,9
14 |2.23.2 Em Muros m3 8,68
15 (2.2.33 Em bancadas m3 89,71
2.3 Serralharias
16 (2.3.1 Fornecimento e montagem de portas de duas folhas de abrir de acesso ao nicho do quadro eléctrico em perfis de aluminio anodizado, com 1,75x0,65m, incluindo grelhas | UN 1
de ventilacéo, dobradicas, puxadores, fechos e fechaduras, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria,
acessorios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucao,
assentamento, acabamento e funcionamento.
3 PERGULAS
3.1 Movimento de Terras
17 (3.11 Execucéo de limpeza, desmatagdo e decapagem, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno e colocacao dos produtos em vazadouro do|m2 175
adjudicatario, transporte, carga e descarga, meios de elevacdo e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu
perfeito nivelamento e acabamento.
18 |3.1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundacdes, incluindo implantacdo, entivacdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas | m3 3,9
afluentes, carga, transporte a vazadouro do adjudicatario dos produtos sobrantes, e ainda aterro na caixa da sapatas e todos os trabalhos complementares. (Medicéo da
geometria dos elementos, sem sobre larguras)
3.2 Estabilidade
19 (3.21 Fornecimento e colocagdo de massame de betéo, incluindo transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, vibragdo, aplicado em | m3 0,46
camadas de limpeza e/ou regularizacdo de fundagcdes com uma espessura média de 0,10m, incluindo todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou
manuais necessarios a sua perfeita colocacgao, regularizacéo e acabamento, de acordo com o projecto.

3.2.2 Fornecimento e colocacédo de betdo C16/20, incluindo consisténcia plastica, perfeita execugéo de juntas de betonagem/dilatacéo, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga
por meios mecanicos ou manuais, vibragdo, armaduras de aco A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocagdo dentro da cofragem por meios mecanicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocacdo em obra por meios mecéanicos ou manuais ) e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos e manuais, necessarios a sua perfeita colocacéo, regularizacéo e acabamento de acordo com o projecto.

20 [3.22.1 [Em sapatas isoladas [m3 | 1,39

3.2.3 Fornecimento e colocacédo de betdo C20/25, incluindo consisténcia plastica, perfeita execucado de juntas de betonagem/dilatagéo, transporte, colocagcdo em obra, carga e descarga
por meios mecéanicos ou manuais, vibragdo, armaduras de aco A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocagdo dentro da cofragem por meios mecanicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocagcdo em obra por meios mecéanicos ou manuais ) e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos e manuais, necessarios a sua perfeita colocacao, regularizagcdo e acabamento de acordo com o projecto.

21 [3231 Em laje térrea [m3 | 6,65

3.24 Fornecimento e colocacédo de betdo C16/20, incluindo consisténcia plastica, perfeita execugéo de juntas de betonagem/dilatacéo, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga
por meios mecéanicos ou manuais, vibracdo, armaduras de aco A500 NR( incluindo corte, moldagem e colocacdo dentro da cofragem por meios mecéanicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem cuidada para betdo € vista ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocacdo em obra por meios mecanicos ou manuais ) e
ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais, necessarios a sua perfeita colocagao, regularizagdo e acabamento de acordo com o projecto.

22 |3.24.1 Em pilares, incluindo ainda ligagdo aos pilares ou a lajes existentes com argamassa monocomponente, fluida e expansiva, a base de cimento do tipo \"Sika Grout\" ou | m3 2,86
equivalente.
23 13.24.2 Em Vigas m3 1,54
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24 [3.2.43 [Em Pérticos [m3 | 3,76
3.3 Serralharias
25 13.3.1 Fornecimento e montagem de pavimento com grelhas de quadricula em malha 33x33mm e altura de 30mm, barra com 30x2mm no sentido da largura e vardo com 5mm | m2 47,5
no sentido do comprimento, em pecas com 2,00x1,00m soldadas entre si, construidas em aco galvanizado a quente, devidamente aplicadas sobre o calhau rolado da
cobertura, incluindo fixacdo mecéanica a estrutura de betdo armado através de bucha metélica com gancho tipo \"10H/4B -FISHER\" ou equivalente para ligacéo a Estropo
com cabo de aco galvanizado de 3mm com algcas atado as grelhas, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens,
parafusaria, acessorios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucao,
assentamento, acabamento e funcionamento.
3.4 Mobiliario
34.1 Fornecimento e montagem do seguinte mobiliario, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicagéo e funcionamento.
26 |3.4.1.1 Conjunto Bancos e Mesa em betao do tipo \"ME 0043\" da Veco Urban Design ou equivalente | UN | 4
4 ESCADA
4.1 Pavimentos
41.1 Fornecimento e assentamento de revestimento de escadarias exteriores em grés porcelanico do tipo \"Time 2.0\" da Margrés, com 60x60cm, na cor \"Carbon T28 _LT28\", com
acabamento antiderrapante rectificado, incluindo betonilha de enchimento e regularizacéo, colas, betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, colocagdo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao,
nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
27 ]10.9.1 Em cobertores com degrau sulcado m2 91,44
28 |10.9.2 Em espelhos m2 25,02
29 ]10.9.3 Em patamares m2 22,96
4.2 Serralharias
30 |4.2.1 Fornecimento e montagem de guardas de escadas exteriores em perfis tubulares e barras de a¢o inox, incluindo chapa de fixagdo com 200x200x10mm fixa com buchas | ml 41,5
HSA M16x145, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes,
cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento.
5 ESPACOS EXTERIORES
5.1 REBAIXAMENTO DO NIVEL FREATICO
31 |51.1 Execucéo de vala para rebaixamento do nivel freatico, de acordo com pormenor apresentado nas pecas desenhadas, em tubo perfurado DN200, incluindo todo o | ml 146,37
movimento de terras e fornecimentos dos materiais necessarios, carga e transporte de sobrantes a vazadouro, incluindo montagem e ligacdes necessarias.
32 |5.1.2 Fornecimento e assentamento de camaras de visita com cobertura tronco-cénica com altura até 1,50m, constituida por anéis de betdo diametro de 1,00m, incluindo | UN 2
soleira com fundo pré-fabricado assentes sobre massame de betéo, tampas e aros, normalizados Np EN 124 redondas da classe D400 ou similar, prontas a funcionar.
5.2 DEMOLICOES
33 |5.2.1 Remocéo de pavé existente, incluindo respetiva fundacdo. Carga e transporte a operador licenciado. m2 7,9
34 |5.2.2 Remocéo de tubos de aguecimento central (conjunto de 6 tubos em paralelo), os quais se encontram no interior do canal técnico. Remocao igualmente de tampas de [ ml 174,76
betdo existentes sobre esse canal técnico, tudo com transporte para operador licenciado de RCD.
5.3 INFRAESTRUTURAS PARA AQUECIMENTO
35 |5.3.1 Execucéo de vala com secgdo de 1,80m x 0,80m para colocagéo de tubagem de aquecimento, incluindo os movimentos de terras necessarios, envolvimento da tubagem | ml 52
em areia de rio, carga e transporte a vazadouro de sobrantes, incluindo recolocagéo de pavimentos onde necessario.
36 |5.3.2 Execucéo de trabalhos de construcao civil para adaptacdo da galeria técnica nas zonas de ligagcao das tubagens novas com a tubagem existente, incluindo fornecimento | UN 1
e instalagé@o de tampas de visita para verificacdo e inspegéo dos pontos de ligacado, abertura e tapamento de orificios para passagem das tubagens e todos os trabalhos
necessarios a um bom acabamento.
37 |5.33 Fornecimento e aplicagéo de tubo tipo M16075C MICROFLEX® PRIMA UNO CLIMATIZACION 75/6,8 @ 160 incluindo acessorios de ligagdo & tubagem existente de [ ml 216
2\"1/2
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38 |5.34 Fornecimento e aplicagio de tubo tipo M16075C MICROFLEX® PRIMA UNO CLIMATIZACION 90/8,2 @ 160 incluindo acessorios de ligagdo & tubagem existente de 3\" | ml 108
54 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
39 |54.1 Execuc¢éo de vala de acordo com os perfis transversais e longitudinais para colocagao de tubagem em PP Corrugado Rigido SN8 DN200 incluindo todos os movimentos | ml 93,15
de terras, envolvimento de tubagem em areia ou pé de pedra, ligagdes, remates e todos os trabalhos auxiliares a um bom acabamento.
40 ([5.4.2 Execucéo de vala de acordo com os perfis transversais e longitudinais para colocagéo de tubagem em PP Corrugado Rigido SN8 DN315 incluindo todos os movimentos | ml 47,09
de terras, envolvimento de tubagem em areia ou pé de pedra, ligagGes, remates e todos os trabalhos auxiliares a um bom acabamento.
41 (5.4.3 Fornecimento e aplicagcdo de sumidouro com retentor de areias, em betdo C20/25, de acordo com pecas desenhadas, incluindo grelha em FFD C250, e todos os | UN 6
trabalhos, meios e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
42 |5.4.4 Fornecimento e assentamento de camaras de visita com cobertura tronco-cénica com altura até 2,00m, constituida por anéis de betdo diametro de 1,00m, incluindo | UN 2
soleira com fundo pré-fabricado assentes sobre massame de betéo, tampas e aros, normalizados Np EN 124 redondas da classe D400 ou similar, prontas a funcionar.
5.5 PAVIMENTOS
43 [5.5.1 Fornecimento e aplicacéo de guia em betdo em zona de remate de pavimento, nas dimens6es definidas nas pecas desenhadas incluindo fundacdo em betéo e todos os [ ml 1157,76
movimentos de terras necessarios a sua implantagao.
44 [5.5.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa de 12 qualidade aplicado em camada com 0,20 m de espessura, incluindo | m2 2786,8
compactacado, rega e todos os trabalhos complementares. Incluidos ainda os trabalhos de movimentagdo de terras necessarios, escavagao ou aterro, para garantia das
cotas de trabalho.
45 |5.5.3 Fornecimento e aplicagéo de pavimento em pavé rectangular tipo (Holanda) nas cores cinza na zona de passeios, com 0,06m de espessura, aplicado em cama de p6 de [ m2 802,2
pedra, incluindo fecho de juntas em areia fina branca e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios & sua perfeita execucao conforme pega desenhada.
46 |5.5.4 Fornecimento e aplicagdo de betdo C25/30 afagado mecanicamente com endurecedor de superficie & cor natural numa dosagem de 2 a 3Kg/m2 de forma a obter | m2 723,77
superficie lisa e compacta em zona de passeio ou ciclovia, numa espessura de 10cm, armado com malha eletrossoldada CQ38 incluindo cortes e sobreposicdes
necessarias, incluindo serrajem de juntas para orientacdo de fissuras.
47 |5.55 Fornecimento e aplicagdo de betdo C25/30 afagado mecanicamente com endurecedor de superficie a cor natural numa dosagem de 2 a 3Kg/m2 de forma a obter | m2 146,69
superficie lisa e compacta em zona de passeio ou ciclovia sobreposta a canal técnico existente, incluindo cofragem perdida, numa espessura de 7cm, armado com malha
eletrossoldada CQ38 incluindo cortes e sobreposi¢des necessarias, incluindo serrajem de juntas para orientagdo de fissuras.
48 |5.5.6 Fornecimento e aplicacdo de betdo C25/30 afagado mecanicamente com endurecedor de superficie a cor natural numa dosagem de 2 a 3Kg/m2 de forma a obter | m2 171,26
superficie lisa e compacta na zona do Calcadao para formacéo das letras \"IPCB\", incluindo cofragem lateral na formagao do contorno das letras, numa espessura de
10cm, armado com malha eletrossoldada CQ38 incluindo cortes e sobreposi¢cdes necessarias, incluindo serrajem de juntas para orientacdo de fissuras.
49 [5.5.7 Revestimento superficial de slurry colorido asfaltico tipo \"Cepsa\" ou equivalente, com duas deméaos, 3 kg/m2, de uma primeira demao de leitada betuminosa | m2 595,77
homogénea (slurry), formada por inertes e cargas minerais, ligados com emulséo asfaltica e uma segunda deméo de leitada betuminosa homogénea colorida (slurry), na
cor RAL 3031, formada por inertes e cargas minerais, ligados com emulsédo a base de resinas sintéticas, tudo precedido de um primario do tipo Poliprimer, incluindo
todos os trabalhos preparat6rios.
50 |5.5.8 Fornecimento e aplicagdo de pavimento betuminoso constituido por camada de regularizagdo com espessura de 5cm, camada de desgaste com espessura de 4cm, | m2 505,58
ambas precedidas de rega de impregnacao e rega de colagem com emulséo, respetivamente.
51 |5.5.9 Reformulacdo de passeios confinantes com ao zona do Calcadao considerando os trabalhos de arranque de pavimentos e lancil existentes, carga a operador licenciado. | m2 9
Preenchimento com base de betéo e lajeta pré-fabricada 40x60, idéntica a existente mas com rebaixamento até 12cm. Inclui ainda a reposicéo de lancil pré-fabricado de
bet&o com rebaixo, tudo de acordo com pecas desenhadas do projeto.
5.6 MARCAS RODOVIARIAS
52 |5.6.1 Linha Branca Continua (LBC) com 0,10 de largura (LBC 0,10) em demarcagéo de lugares de estacionamento. ml 1095
53 |5.6.2 Pintura de pictograma de diminuidos fisicos. UN 4
5.7 ESPACOS VERDES
54 |5.7.1 Fornecimento e aplicagdo de revestimento em brita n°2 de calcario em camada com espessura média de 10cm, sobreposta a tela anti infestante, na zona das arvores, | m2 3890,15
incluindo todos os trabalhos de preparacéo e modelagéo do terreno.
55 |5.7.2 Fornecimento e aplicagdo de vedacéo perimetral com 2,00m de altura, em postes de madeira tratada, idéntica a existente. ml 276
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envolvimento da tubagem, conforme planta de rega.

56 |5.7.3 Trabalhos de alteracdo da cota da cupula da caixa de visita existente em betéo, fornecimento e aplicagdo de tampa DN600mm em FFD B125 com a inscricdo da | UN 20
infraestrutura em causa.
57 |5.7.4 Trabalhos de corte de elementos de caixas de visita pré-fabricadas em betdo DN1,00m para alteragédo da cota das mesmas considerando a colocagéo de lajeta normal | UN 6
para transito pedonal, sobre a caixa, incluindo fornecimento e aplicacdo de tampa DN600mm em FFD B125 com a inscri¢do da infraestrutura em causa.
6 ESPACOS VERDES
6.1 PREPARAGCAO DO TERRENO
58 |6.1.1 Execucéo de limpeza e regularizagdo das areas a semear, incl. remogao de pedras, detritos, e todos os materiais estranhos. Execucgdo de ripagem cruzada para dar | m2 16293,5
permeabilidade ao solo, com vista a posterior reutilizacao.
59 ]6.1.2 Fornecimento e colocacéo de terra vegetal com a espessura de 0,30 m nas areas a semear e plantar, incl. espalhamento e regularizacéo, todos os trabalhos de acordo | m3 2838,87
com as especificacdes do projecto e o Caderno de Encargos
6.2 PLANTACOES E SEMENTEIRAS
6.2.1 PLANTAGOES DE ARVORES
60 |6.2.1.1 Abertura de covas para plantagdo de arvores com as dimensdes minimas de 1,00x1,00x1,00m, incluindo o transporte de produtos sobrantes a vasadouro a indicar pelo | m3 a7
dono de obra.
61 |6.2.1.2 Fornecimento e colocacdo de terra vegetal a razdo de 1m3 por arvore plantada, em refechamento de covas, incluindo todos os trabalhos de acordo com as|m3 47
especificacdes do projecto e o Caderno de Encargos.
6.2.1.3 Fornecimento e plantagéo de arvores de conformacédo natural, das espécies e com as dimens8es indicadas, incluindo fertilizac8o, tutoragem, aplicacéo de cinta em tela anti-raizes
do tipo \"DuPont Plantex Rootbarrier\", da \"Jardins & Afins\", ou equivalente, com 0,70x4,30m, e todos os trabalhos, de acordo com o caderno de encargos.
62 |6.2.1.3.1 |Acer Pseudoplatanus PAP 10/12 em torrdo UN 2
63 |6.2.1.3.2 |Celtis australis PAP 10/12 em torrao UN 16
64 |6.2.1.3.3 |[Liquidamber styraciflua PAP 10/12 em torrao UN 12
65 |6.2.1.3.4 |Pinus pinea com altura 125/150cm em vaso UN 17
6.2.2 Fornecimento e plantacdo de arbustos e trepadeiras de conformagéo natural, das espécies e com as dimensdes indicadas, incluindo fertilizagdo, tutoragem e todos os trabalhos
66 |6.2.2.1 Arbutus unedo altura 80/100cm em vaso de 10l UN 950
67 |6.2.2.2 Callistemon citrinus altura 40/60cm em vaso 3l UN 620
68 [6.2.2.3 Erica carnea altura 20/40cm em vaso 1l UN 2900
69 |6.2.24 Grevilea juniperina altura 20/40cm em vaso de 3| UN 1120
70 16.2.25 Lantana camara altura 40/60cm em vaso de 5I UN 1970
71 16.2.2.6 Loropetalum chinensis altura 40/60cm vaso 5l UN 1870
72 16.2.2.7 Nandina chinensis 30/40cm altura vaso 2| UN 740
73 16.2.2.8 Rosmarinus officinalis prostratus altura 30/40cm em vaso de 3L UN 1320
74 16.2.2.9 Spirea cantoniensis 40/60 em vaso de 3l UN 460
75 [6.2.2.10 [ Viburnum tinus altura 40/60 em vaso de 5L UN 220
76 |6.2.2.11 | Teucrium fruticans UN 2060
77 16.2.3 Execucéo e fornecimento de sementeira pelo método de sementeira manual classica, nos locais definidos em projeto, com uma densidade 50 g/m2, de prado de | m2 16000
sequeiro indicado para jardins em geral, tendo uma boa resisténcia a seca (necessidades hidricas baixas), de baixa manutencdo e com uma média rapidez de
implantac&o. E constituida por duas variedades de Festuca arundinacea, com sistemas radiculares profundos, Dactylis glomerata, com rizomas bastante agressivos,
Lolium perenne e Lolium multiflorum de rapida germinagdo e implantagédo e Trifolium repens de elevada rusticidade. Inclui preparacédo de acordo com metodologia
definida em caderno de encargos, e adubacgéo do solo, todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios para a sua perfeita execugao.
6.2.4 REGA
78 6.2.4.1 Execucéo de ligacdo a boca de rega existente de @63mm, com reducdo para @50mm, através de tubagem em PEAD (polietileno de alta densidade) PN 10. vg 4
79 16.24.2 Abertura e fecho de valas em terreno de qualquer natureza, para implantacdo das condutas de rega, com 0,30mx0,50m, considerando uma camada de areia para|m3 295
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80 |6.2.4.3 Fornecimento e instalagao de tubagem em PEAD (polietileno de alta densidade) PN 10, inc. todos os trabalhos e acessoérios, conforme planos de rega @50mm. ml 900
81 |6.24.4 Fornecimento e instalagao de tubagem em PEBD (polietileno de baixa densidade) PN 8, inc. todos os trabalhos e acessorios, conforme planos de rega @16mm. ml 1000
82 |6.245 Tubagem para atravessamento de zonas pavimentadas em tubo de PVC de 4 kg/cm2, com @ 90 mm ml 128
83 |6.2.4.6 Fornecimento e instalagdo de tubo gotejador @16mm do tipo \"Rain-Bird, Dripline\", ou equivalente, em cor castanha e com gotejadores autocompensantes de 2,2 | ml 1500
litros/hora e espacados de 33 em 33 cm nas zonas de arbustos com compassos de 3ocm e em anéis de rega de arvores a superficie do terreno, incl. todos os trabalhos,
tés de ligagao, abracadeiras e restantes acessorios.
84 |6.2.4.7 Fornecimento e instalacdo de tubo gotejador @16mm do tipo \"Rain-Bird, Dripline\", ou equivalente, em cor castanha e com gotejadores autocompensantes de 2,2 [ ml 10000
litros/hora e espacados de 50 em 50 cm, em anéis de rega de arvores a superficie do terreno, incl. todos os trabalhos, tés de ligacdo, abragadeiras e restantes
acessorios.
85 16.2.4.8 Fornecimento e instalacé@o de valvulas para seccionamento manual de cada setor de rega, em PVC, com 11/2\". UN 14
86 |6.2.4.9 Fornecimento e instalacéo de Kit de inicio de tro¢o para rega localizada, do tipo \"Série XCZ-100-TBos\", da \"Rain-Bird\", ou equivalente, integrando eletrovalvula do tipo [ UN 14
\"LFV 11/2\" com solendide de impulsos de 9V e filtro regulador de presséo de 1, incluindo ligacao ao programador T-Bos, bem como todos os trabalhos e acessorios.
87 |6.2.4.10 |Fornecimento e instalacdo de caixa retangular em material plastico do tipo \"Rain Bird VBA-1419\", ou equivalente, ¢/ tampa fechada por perne ou parafusos | UN 11
autorroscantes e drenada na base com 10cm de gravilha, onde serdo instaladas as véalvulas e programador.
88 [6.2.4.11 |Fornecimento e instalacdo de caixa de comando do tipo \"Rain Bird TBOS\", ou equivalente, para controlo de 6 estacGes, incluindo ligagées do programador as|UN 2
electrovalvulas, pilha de 9V, todas as ligacdes, acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu bom funcionamento e instalagéo, conforme projecto.
89 |6.2.4.12 |Fornecimento e instalacdo de caixa de comando do tipo \"Rain Bird TBOS\", ou equivalente, para controlo de 1 estacdo, incluindo ligagbes do programador as | UN 2
electrovalvulas, pilha de 9V, todas as ligagGes, acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu bom funcionamento e instalagao, conforme projecto.
90 [6.2.4.13 |Fornecimento e instalacdo de pluviometro com suporte do tipo «Rain Bird - RSD-BEx», ou equivalente, com cabo de ligacdo ao programador para controlo da rede de | UN 4
rega, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios, e trabalhos complementares. (A definir localizagao final em obra)
7 INSTALACOES ELECTRICAS
7.1 VALAS
7.11 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, de acordo com pormenores das pec¢as desenhadas, incluindo fornecimento de areia crivada de regularizagéo, rede e
fita de sinalizacdo e reposi¢cdo de betuminoso quando necessério:
91 |7.1.11 Perfil IP, com 0,8 m de profundidade ml 504
92 |7.1.1.2 Perfil IP, com 1 m de profundidade ml 15
7.1.2 ALIMENTACOES
7121 Fornecimento e montagem de CABOS , enfiados em tubos ou assentes em bragadeiras conforme Pecas Desenhadas e Escritas
93 |7.1.2.1.1 |XV-R5G25 ml 48
94 (7.1.21.2 [XV-R5G6 ml 6
95 (7.1.2.1.3 [XV-R5G2,5 ml 3
96 (7.1.2.1.4 [XV-R 3G6 ml 983
97 [7.1.2.15 [XV-R3G25 ml 6
7.1.2.2 Fornecimento e montagem de TUBOS, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os acessdrios necessarios a sua prefeita aplicacdo de acordo Pecas Desenhadas e Escritas
98 |[7.1.2.2.1 [Corrugado @90 ml 46
99 |7.1.2.2.2 |Corrugado @63 ml 46
100 |7.1.2.2.3 |Corrugado @40 ml 1065
7.1.2.3 Fornecimento de caixa de pavimento pré-fabricada ou fabricada no local com fundo roto, incluindo acabamento e tampa em ferro fundido com indice de carga B125
101 [7.1.2.3.1 [400x400 [uN | 2
7.13 ILUMINAGAO
7.1.3.1 Fornecimento e montagem de equipamentos de iluminacéo de acordo com o indicado nas Pegas Escritas e incluindo, no caso das colunas, a execucdo de maci¢o e chumbadouros
e no caso dos projetores de pavimento de um correto sistema de drenagem. Estdo incluidos também, o fornecimento de todos os acessorios inerentes ao seu bom funcionamento
102 [7.1.3.1.1 |P1 - (retirado, manter luminaria existente) [UN | 0
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103 [7.1.3.12 [P2 [uN 22
7.1.4 TOMADAS NORMAIS E ALIMENTACAO EQUIPAMENTOS
7.1.4.1 Fornecimento e montagem de APARELHAGEM de instalagéo saliente
104 |7.1.4.1.1 |Tomada monoféasica, Tipo Schuko, 2P+T, 240V/32A, com alvéolos protegidos e tampa, modelo PLEXO da Legrand ou equivalente UN 2
105 [7.1.4.1.2 |Tomada monofasica, Tipo Schuko, 2P+T, 240V/16A, com alvéolos protegidos e tampa, modelo PLEXO da Legrand ou equivalente UN 1
106 |7.1.4.1.3 |Tomada trifasica 32A, com tampa, da Legrand ou equivalente UN 2
7.15 QUADROS ELECTRICOS
7.15.1 Fornecimento e montagem de QUADRO ELECTRICO de acordo com o indicado em Pecas Desenhadas, Esquemas Unifilares e Memoria Descritiva, incluindo todos os acessorios
inerentes ao seu bom funcionamento da Legrand ou equivalente
107 |7.1.5.1.1 |QP Palco UN 1
108 |7.1.5.1.2 |Adaptagdo do quadro elétrico existente e ligagao do circuito destinado ao QP Palco, incluindo fornecimento de disjuntor de protecéo de 80A 4p UN 1
109 [7.1.5.1.3 |Adaptacdo do quadro elétrico existente e ligacéo dos circuitos destinados a lluminacéo Exterior nas reservas existentes UN 1
7.1.6 DIVERSOS
110 |7.1.6.1 Desmontagem de conjunto constituido por luminaria e coluna com h=4m existente UN 4
111 |7.1.6.2 Desmontagem de conjunto constituido por luminarias em brago duplo e coluna com h=8m existente (retirado) UN 0
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