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1. Objetivo da obra

No ambito de uma estratégia de mobilidade, o Municipio de Abrantes pretende criar circuitos
pedonais e clicaveis na cidade de Abrantes, visando a aproximacdo das diferentes zonas residenciais

aos principais espacos de lazer existentes.

Nesse pressuposto, pretende implementar 3 percursos pedonais e ciclaveis, de forma a impulsionar a

circulagao na cidade.

Com o 1.2 percurso, em Ciclovia Mista, denominado Percurso Tecnopolo — Rio, pretende-se

estabelecer a ligagdo entre o Tecnopolo e o Aquapolis Margem Norte.

Com o 2.2 percurso, em passadico de madeira, pedonal e cicldvel, a implementar na encosta do
Castelo de Abrantes, denominado Percurso Tomada do Castelo, pretende-se estabelecer a ligacao

entre EN2 (ponto de interface com a Ciclovia Mista) e o Castelo de Abrantes.

A par deste percurso, pretende-se igualmente melhorar as condicdes de circulagdo na Cal¢cada de Sao
Caetano, também localizada na encosta do Castelo de Abrantes, de modo a criar/oferecer condicdes

para percursos viarios.

Com o 3.2 percurso, pedonal e ciclavel, denominado Percurso Castelo-Rio, pretende-se estabelecer a
ligacdo do Castelo de Abrantes, através do Centro Histérico e da Rua da Barca, ao Rio Tejo, no

Aquapolis Margem Norte.
2. Localizagao da obra
A intervencdo a realizar localiza-se na Freguesia de Abrantes (S3o Vicente e S3o Jodo) e Alferrarede,
concelho de Abrantes, conforme assinalado na cartografia que se anexa ao presente Caderno de

Encargos (Anexo Il).

3. Projeto ordenador

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.2 8 do artigo 4.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na
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atual redacdo, o projeto ordenador é o Projeto de Arquitetura Paisagista.

4. Areadeintervengdo

A area de intervenc¢do desenvolve-se entre o Tecnopolo e o Aquapolis Margem Norte, junto a EN2,
abrangendo ainda as encostas do Castelo de Abrantes, parte do tecido urbano do Centro Histdrico de

Abrantes e a ligacdo pela Rua da Barca ao Aquapolis Margem Norte.

A drea de intervencdo a considerar no projeto esta assinalada na cartografia a escala 1:2.000, que se

anexa ao presente Caderno de Encargos (Anexo Ill).

5. Classificagdao da obra

A obra a realizar tem enquadramento na Classificagao Xlll - ESPACOS EXTERIORES, Categoria lll, de
acordo com o disposto no artigo 11.2 do Anexo | e no Anexo Il da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de

julho.

6. Principios gerais de intervengao

O projeto a elaborar deve atender aos seguintes principios gerais de intervencao:

— Assegurar a salvaguarda e valorizacdo do Castelo/Fortaleza de Abrantes e do Jardim do
Castelo;

— Assegurar a salvaguarda e valoriza¢gdo do enquadramento histérico da Rua da Barca;

— Adotar solugdes conceptuais e técnico/construtivas que satisfacam as exigéncias legais e
regulamentares aplicaveis em vigor;

— Adotar solugdes conceptuais e técnico/construtivas que proporcionem boas condicdes de
utilizacdo e assegurem a seguranca dos utilizadores;

— Prever pavimentos adequados a utilizacdo pedonal e clicivel, nos percursos a criar, que
satisfacam as exigéncias legais e regulamentares aplicdveis em vigor;

— Prever mobiliario urbano e equipamentos adequados e antivandalismo;

— Prever ainstalacdo de iluminacao adequada na Ciclovia Mista e no Passadico.

— Acautelar a compatibilizacdo da implantacdo dos percursos com as infraestruturas existentes
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(iluminacdo publica, telecomunicacGes, sinalizacdo vidria e outra, muretes técnicos de
contadores de &agua/eletricidade, suportes publicitarios, entre outros), bem como com o
Patrimonio existente (Oratdrio em Pedra, EstacGes Arqueoldgicas, entre outras);

— Assegurar custos de gestdo, conservagdo e manuteng¢do reduzidos, optando, sempre que

possivel, por solu¢Ges de maior grau de sustentabilidade.

7. Caracteristicas gerais da obra

7.1 Percursos a criar

7.1.1 Ciclovia Mista - Percurso Tecnopolo — Rio

A circulagdo, pedonal ou por bicicleta, entre o Aquapolis Margem Norte e as zonas da cidade mais
planas, nomeadamente Alferrarede e a Chainga, ndo beneficia de um percurso seguro, apresentando
zonas estranguladas, em termos de morfologia do terreno, e zonas de conflito com a circulagdo

rodoviaria.

De modo a permitir a circulagdo de pessoas e bicicletas, de forma segura e confortavel, pretende-se a
criacdo de uma Ciclovia Mista que estabeleca a ligacdo entre o Tecnopolo e a Rotunda do Lagar em

Alferrarede, prosseguindo pela EN2 até ao Aquapolis Margem Norte.

7.1.2 Passadico - Percurso Tomada do Castelo

Com este percurso, pretende-se promover a aproximacdo entre as areas residenciais de Alferrarede
e Chainga e o Castelo de Abrantes, Imdvel de Interesse Publico classificado pelo Decreto n.2 41 191,
DG, | Série, n.2 162, de 18-07-1957, que, com a Torre de Menagem, constitui um lugar de
caracteristicas Unicas na cidade, sendo o ponto central da rede de percursos pedonais e cicldveis a

criar, proporcionando aos utilizadores uma zona de paragem e observacdo privilegiada.

O Percurso Tomada do Castelo devera estabelecer a ligacdo entre o Castelo de Abrantes e a Ciclovia
Mista - Percurso Tecnopolo — Rio, a partir do Outeiro de S3o Pedro, através de um passadico em

madeira, desenvolvendo-se pela encosta do Castelo, com ligacdo a Ciclovia Mista, através de uma
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passagem superior sobre a EN2, junto do entroncamento da Cal¢cada de S3o Caetano com a EN2.

Este percurso deve ainda estabelecer a ligagcdo, a partir do Outeiro de Sdo Pedro, através de
interfaces, a sul, com a Ladeira dos Quinchosos e a norte, com o Jardim do Castelo, pela Rua das

Barreiras do Castelo até a Praga Dom Francisco de Almeida.

Todo o percurso devera ser complementado com pontos de estadia/miradouros e painéis

informativos sobre o patriménio construido e paisagistico envolvente.

No ambito deste percurso, deverdo ainda ser melhoradas as condi¢des de circulagdo na Calgada de
S3ao Caetano, atualmente em terra batida, também localizada na encosta do Castelo, que liga a EN2

ao Outeiro de Sdo Pedro.

Na Calcada de Sao Caetano devem ser previstos pontos de interface com o Percurso Tomada do

Castelo.

7.1.3 Percurso Castelo - Rio

O Percurso Castelo — Rio para a circulacao de pessoas e bicicletas, desenvolve-se em contexto urbano
existente e consolidado do Centro Histdrico de Abrantes e devera estabelecer a ligagdo entre o

Castelo de Abrantes e o Aquapolis Margem Norte, através da Rua da Barca.

Na Rua da Barca, o atravessamento da Av. Dr. Francisco Sa Carneiro, devera ser efetuado através de

passagem superior, por forma a assegurar condi¢Ges de seguranga aos utilizadores deste percurso.

O Percurso Castelo - Rio devera também estabelecer a ligagdo com o Percurso Tomada do Castelo,
através de pontos de interface com a Praca Dom Francisco de Almeida, o Jardim do Castelo e a
Ladeira dos Quinchosos, e ainda a ligacdo com o Percurso Tecnopolo — Rio, através de um ponto de

interface no Aquapolis Margem Norte.
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7.2 Caracteristicas e especificagdes técnicas

7.2.1 Ciclovia Mista - Percurso Tecnopolo — Rio

— Pista ciclavel, bidirecional, partilhada por pedes e bicicletas, com a largura de 2,5 m;

— Corredor de segurancga, com relva ou plantas rasteiras, a implementar entre a Ciclovia e a EN2,
com largura minima de 1,5m e a uma cota ligeiramente inferior a do pavimento da berma da
estrada, com inclinacdo de 2,5% para fora (lado nascente);

— Nas situagdes em que ndo seja possivel implantar a ciclovia em terreno paralelo a EN2, devido as
condicdes morfoldgicas e outras condicionantes existentes, devera ser proposta solucdo
adequada que salvaguarde a continuidade do percurso em condicGes de seguranca para os
utilizadores da pista;

— Pavimento da pista em betdo desativado pintado, com inclinagdo de 2,5% para fora (lado
nascente), ou seja, o perfil transversal do conjunto separador/ciclovia devera ficar com uma
inclinagdo de 2,5%, para fora (lado nascente), sendo que, em zona de talude de aterro/escavacdo
devera ser previsto um sistema de drenagem de 4guas pluviais eficiente. Com este perfil
transversal, com inclinagdo de 2,5% de inclinagdo para fora (lado nascente), a partir do limite da
plataforma pavimentada da estrada, pretende-se evitar a necessidade de constru¢ao de uma
rede de sumidouros e coletores de dguas pluviais, em toda a extensao da ciclovia mista;

— Na eventualidade de ser necessaria a drenagem superficial de dguas pluviais através de valetas
ou outro tipo de érgdos de drenagem superficial, devera para o efeito, ser objeto de projeto
especifico;

— Vedac¢do adequada, com rede de seguranga, entre a Ciclovia Mista e a via-férrea, a todo o
comprimento da zona mais préoxima do canal ferroviario, de modo a eliminar a possibilidade de
situacOes de queda, que poderdo colocar em risco a seguranca ferroviaria, garantindo-se assim a
seguranca dos pedes e ciclistas, assim como das circulagdes ferrovidrias, sempre que se justifique,
em conformidade com as exigéncias legais e regulamentares aplicaveis em vigor;

— lluminac¢do adequada, através de um Unico apoio, com duas lumindrias, com altura diferenciada,
para iluminac¢do da Ciclovia e da EN2;

— Manutencdo, nos locais onde se encontram colocadas, das guardas de seguran¢a metalicas semi-
flexiveis, que guarnecem alguns trocos da EN2;

— O atravessamento da EN2, no ponto de interface do Percurso Tomada do Castelo com a EN2,

deverd ser efetuado através de uma passagem superior para pe&es/ciclistas, sobre a EN2,
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aproveitando-se a orografia favoravel do lado direito da estrada nacional. Neste atravessamento
desnivelado, devera ser assegurado um vao vertical livre de quaisquer obstaculos de 6,50 m, no
minimo, de forma a possibilitar a passagem de eventuais transportes especiais;

— 0O trogo Tecnopolo — Rotunda do Olival devera ser projetado considerando o contexto urbano

onde sera implantado bem como as respetivas condicionantes.

7.2.2 Passadico - Percurso Tomada do Castelo e Calgada de S3ao Caetano

—  Largura livre adequada e guarda em madeira com altura necessdria a salvaguarda das condi¢des
de seguranca dos utilizadores;

—  Madeira com tratamento em autoclave, Classe IV;

— Implanta¢do adaptada ao relevo existente, com o minimo de interveng¢do possivel no terreno
existente;

—  Pendentes confortaveis para os utentes;

— Pavimento antiderrapante;

—  Areas de estadia/miradouros e painéis informativos sobre o patriménio construido e paisagistico
envolvente, em nimero adequado a extensdo do percurso;

— lluminagdo adequada;

— Na Calcada de Sdo Caetano devera ser mantido o tracado da estrada existente e previsto um
Unico sentido vidrio ascendente, bem como melhorado o piso, por forma a torna-lo mais
aderente e permeavel para a realizacao de percursos vidrios. Esta calcada, devido a sua elevada
inclinacdo longitudinal, devera ser objeto de especial cuidado, relativamente a drenagem
superficial das aguas pluviais, as quais deverdo ser encaminhadas através de valetas e/ou
aquedutos, que deverao descarregar sempre na linha de dgua mais préxima. O perfil transversal
desta calcada deverd apresentar uma inclinagcdo transversal a partir do eixo, entre 3% a 4%, para

uma adequada drenagem.

7.2.3 Percurso Castelo - Rio

— Manter, nos trogos de percurso em contexto urbano consolidado do Centro Histdrico de
Abrantes/ Rua da Barca, os pavimentos existentes em calcada portuguesa e/ou seixo rolado,
assegurando a identificacdo do percurso através de sinalética adequada;

— Assegurar o atravessamento da Av. Dr. Francisco Sa Carneiro através de uma passagem superior,

por forma a garantir condicdes de seguranca aos utilizadores deste percurso. Neste
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atravessamento desnivelado devera ser assegurado um vdo vertical livre de quaisquer
obstaculos de 6,50 m, no minimo, de forma a possibilitar a passagem de eventuais transportes
especiais;

— O atravessamento da EN2, através da Rua Barca, em Barreiras do Tejo, devera ser apoiado por
um sistema semaforizado;

—  Prever lluminagao adequada.

7.2.4 Pontos de interface
Nos pontos de interface devera ser instalado mobilidrio urbano adequado, tais como suportes de
bicicletas, papeleiras, bancos, entre outros, que em func¢do das necessidades de cada interface se

justifiqguem.

8. Elementos topograficos, cartograficos e geotécnicos, levantamento da construgdo existente e
das redes de infraestruturas locais, coberto vegetal, caracteristicas ambientais e outros

eventualmente disponiveis, a escalas convenientes

O projeto devera ser efetuado sobre levantamento topografico georreferenciado no sistema de
coordenadas ETRS 89 — PT TM 06, que sera da responsabilidade do prestador de servigos, conforme

fixado nas clausulas juridicas do Caderno de Encargos.

Na eventualidade de ser necessdrio fornecer estudo geoldgico e geotécnico, cabe ao projetista
informar sobre os elementos necessarios ao seu desenvolvimento, de acordo com o preconizado na

Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

9. Estimativa de custo

Estima-se que o valor da obra de “Criacdo de Percursos Ciclaveis que ligam a Terra ao Rio em

Abrantes”, a realizar, seja de cerca de 2.000.000,00 € (dois milhdes de euros), acrescido do IVA a

taxa legal em vigor.
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10. Indicagao geral dos prazos para a elaborac¢ao do projeto e para a execugao da obra

O prazo total para a elaboracdo do projeto serd de 105 dias (cento o cinco) dias, o qual serd

desenvolvido em trés fases, de acordo com seguintes prazos:

— Fase 1 — Levantamento topografico, até 15 (quinze) dias, a contar da data da celebracdo do
contrato;

—  Fase 2 - Projeto Base, até 30 (trinta) dias, a contar da data emissdo da declaragdo de aceitagao
do levantamento topografico pelo Municipio de Abrantes;

— Fase 3 — Projeto de Execucdo, até 60 (sessenta) dias, a contar da data da aprovacdo do Projeto

Base pelo Municipio de Abrantes.

O prazo previsto para a execucao da obra é de cerca de 9 (nove meses), o qual poderd

eventualmente vir a ser ajustado em fungao do projeto de execugao.

11. Enquadramento em plano municipal de ordenamento do territdrio

A drea objeto da intervencao localiza-se na totalidade em drea abrangida pela Revisdao do Plano de
Urbanizagdo de Abrantes (PUA), publicado no Didrio da Republica, 2.2 Série, n.2 108, de 5 de junho
de 2017, através do Aviso n.2 6307/2017.

De acordo com a planta de zonamento a escala 1:5.000, a area objeto da intervengdo insere-se em
solo urbano e em solo rustico, estando abrangida por diferentes categorias de espago, consoante os

trogos dos percursos em causa, nos termos indicados nos pontos seguintes.

De acordo com a planta de condicionantes a escala 1:5.000, a area objeto da interveng¢ao encontra-
se abrangida por diversas condicionantes, consoante os tro¢os de percurso em causa, nos termos

indicados nos pontos seguintes.

Toda a area objeto de intervencdo insere-se ainda, em termos de Ruido, em Zona Mista, estando

sujeita as disposi¢des constantes no artigo 20.2 do Regulamento do PUA.
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11.1 Enquadramento dos diferentes trogos dos percursos face ao PUA
11.1.1 Ciclovia Mista - Percurso Tecnopolo — Rio

11.1.1.1 Trogo Tecnopolo — Rotunda do Olival

a) Planta de Zonamento

O enquadramento no PUA dependera da localizagdo do percurso a criar.

b) Planta de Condicionantes

O enquadramento no PUA dependera da localizagdo do percurso a criar.

11.1.1.2 Trogo Rotunda do Olival — EN2 — Aquapolis Margem Norte

a) Planta de Zonamento

Este trogo integra-se nas classes de solo urbano e solo rustico, nas seguintes categorias de espaco:
— Espacgo Verde Publico (V1);

— Espaco de Uso Especial (U6);

— Espacgo Canal — Rede Rodovidria — Via estruturante Nivel 1 (EN2);

— Espaco Agricola de Conservacgao (C2);

— Espaco Verde de Protecdo (V2);

— Espacos Residenciais R4 - Edificios Coletivos sem Logradouro;

— Espacos Residenciais R1 — Moradias Isoladas;

— Espagos de Uso Especial, Area a norte do Aquapolis (U7) (Espaco Verde de Protegdo);

b) Planta de Condicionantes

Este trogo integra-se em:

— Serviddo Rodovidria (EN2);

— Serviddo Ferroviaria (Linha férrea);

— Reserva Ecoldgica Nacional (REN);

— Zonas ameagadas pelas cheias (ZAC);

— Zona de Protecdo de Emissario Principal;

— Servid3o Elétrica (Media Tensdo/Alta Tensdo);

— Zona de Protegdo de Rede Vidria Proposta no Plano (Rotunda);

— Dominio Hidrico;
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— Zona de Conflito Acustico;
— Faixa de Gestdo de Combustivel;

— Zonas de perigosidade Alta e Muito Alta quanto ao risco de incéndio.

Existe ainda, a nascente da EN2 na proximidade da Rotunda Olival, um Oratério em pedra

(identificado com o numero 75 na Carta de Patrimdnio nao classificado).
11.1.2 Passadigo - Percurso Tomada do Castelo

11.1.2.1 Trogo EN2 - Outeiro de S3o Pedro e Calgada de Sao Caetano

a) Planta de Zonamento

Este troco integra-se em solo urbano, na categoria de Espaco Verde, subcategoria Espaco Verde de
Protecdo (V2) e Espago Canal — Rede Rodovidria — Via estruturante Nivel 1 (EN2).

b) Planta de Condicionantes

Este trogo integra-se em:

— Serviddo Rodovidria (EN2);

— Reserva Ecoldgica Nacional (REN);

— Linha de Agua;

— Risco incéndios: Perigosidade Alta e Muito Alta;

— Povoamentos Florestais percorridos por incéndios.

Existe ainda, na encosta do Castelo de Abrantes, uma Estacdo Arqueoldgica (identificada com o
namero 73 na Carta de Patrimdnio ndo classificado) na proximidade imediata da Calcada de Sao

Caetano.

11.1.2.2 Trogo Outeiro de Sao Pedro - Jardim do Castelo - Rua das Barreiras do Castelo - Praga
Dom Francisco de Almeida

a) Planta de Zonamento

Este trogo integra-se em solo urbano, nas seguintes categorias de espaco:
— Espaco Verde, subcategoria de Espaco Verde de Protecdo (V2);
— Espacos de Uso Especial, Outros Espacos de Uso Especial, Castelo de Abrantes (U1);

— Espacos de Uso Especial, Espagos para Infraestruturas, Parque de Estacionamento a Norte do
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Castelo (I8) e Parque de Estacionamento no Outeiro de Sdo Pedro (19);
— Espaco Canal — Rede Rodovidria — Via estruturante Nivel 1 (EN2).

b) Planta de Condicionantes

Este trogo integra-se em:

— Zona Especial de Protecdo (ZEP) de Imdvel Interesse Publico — Castelo de Abrantes;

— Zona Especial de Protecdo de Monumento Nacional - Igreja de Santa Maria do Castelo
(parcialmente);

— Reserva Ecoldgica Nacional (REN);

— Povoamentos Florestais percorridos por incéndios;

— Zona de Protecdo de Infraestruturas — Adutora.

11.1.2.3 Trogo Outeiro de Sao Pedro - Ladeira dos Quinchosos

a) Planta de Zonamento

Este troco integra-se em solo urbano, na categoria de Espaco Verde, subcategoria Espaco Verde de
Protecdo (V2) e Espaco Canal - Rede Rodovidria — Via estruturante Nivel 1 (EN2).

b) Planta de Condicionantes

Este trogo integra-se em:
— Reserva Ecoldgica Nacional (REN);
— Risco incéndios: Perigosidade Alta;

— Linha de Agua.

11.1.3 Percurso Castelo — Rio

11.1.3.1 Trogo Castelo — Centro Histérico — entroncamento da Rua da Barca com a Ladeira dos

Quinchosos

a) Planta de Zonamento

Este trogo integra-se em solo urbano, nas seguintes categorias de espaco:

— Espacgos de Uso Especial - Outros Espacos de Uso Especial, Castelo de Abrantes (U1) e Edificio
Carneiro /area Quinchosos (U2);

— Centro da Cidade (T0);

— Espaco Canal - Rede Pedonal — Percursos pedonais existentes;

— Verde Urbano - Verde Publico (V1.
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b) Planta de Condicionantes

Este trogo integra-se em:

Zonas especiais de protecao de patrimdnio classificado (ZEP) de:

® Monumento Nacional - Igreja de Sao Vicente;

* Monumento Nacional - Igreja de Sdo Jodo Baptista;

e |movel Interesse Publico - Castelo de Abrantes;

® Imodvel de Interesse Publico - Igreja da Misericdrdia de Abrantes;

® Imdvel de Interesse Publico - Hospital da Misericordia de Abrantes;
® Imdvel de Interesse Publico - Antigo Convento de Sdo Domingos;

® Imovel de Interesse Publico - Casa da Camara Municipal;

Linhas elétricas aéreas de Média Tensdo (30Kv);

Zona de Protecdo de Infraestruturas — Adutora.

11.1.3.2 Trogo entroncamento da Rua da Barca com a Ladeira dos Quinchosos — Aquapolis

Margem Norte

a) Planta de Zonamento

Este trogo integra-se em solo urbano, nas seguintes categorias de espaco:

Espaco Canal - Rede Pedonal — Percursos pedonais existentes;

Verde Urbano - Verde Publico (V1) e Verde de Protecgdo (V2).

Espacos Residenciais - Espacos Residenciais RO — Nucleos Antigos, Espacos Residenciais R1 —
Moradia isoladas e Espago Residencial R11 — Encosta Sul;

Espacos Terciarios Tipificados (T2);

Espacos de Uso especial - Outros Espacos de Uso Especial - Area a norte do Aquapolis (U7);
Espaco Canal — Rede Rodoviaria — Via Estruturante Nivel 1 (EN2); Via Estruturante Nivel 2 (Av. Dr.

Francisco Sa Carneiro) e Via Estruturante Nivel 3 (Av. Rainha D. Leonor).

b) Planta de Condicionantes

Este trogo integra-se em:

Linhas elétricas aéreas de Média Tensdo (30Kv);
Zona de Protecdo de Infraestruturas — Adutora;
Zona de Protegdo de Infraestruturas — Emissario Principal;

Zona de Serviddo Rodoviaria (EN2);
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Zonas Ameacadas pelas Cheias (ZAC);
Reserva Ecoldgica Nacional (REN).

Dominio Hidrico — Margem do Rio Tejo.

12. Consultas de Entidades Externas

No ambito das condicionantes do Plano de Urbanizacdo de Abrantes vigente e das Serviddes e

Restricbes de Utilidade Publica que incidem sobre a area de intervencdo, devem ser realizadas as

consultas as entidades externas que, nos termos da lei, devam emitir parecer, autorizagdo ou

aprovacao sobre o projeto, a aferir em funcao da implantacao dos percursos a propor.

13. Legislagdo aplicavel

O projeto a elaborar devera cumprir com as normas legais e regulamentares aplicaveis em vigor, que

em funcdo das caracteristicas especificas da obra sejam aplicaveis, nomeadamente:

Revisdo do Plano de Urbanizagdo de Abrantes (PUA), publicado no Diario da Republica, 2.2 Série,
n.2 108, de 5 de junho de 2017, através do Aviso n.2 6307/2017;

Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado e publicado em anexo ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de
29 de janeiro, na atual redacao;

Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova o contetdo obrigatério do programa e do
projeto de execugdo, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragdo e
faseamento de projetos de obras publicas, designados «Instrucdes para a elaboracdo de projetos
de obras», e a classificacdo de obras por categorias;

Decreto Regulamentar n.2 90/84, de 26/12, na atual redag¢do, que aprova o Regulamento de
Seguranca de Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica em Baixa Tensao;

Portaria n.2 949-A/2006, de 11 de setembro, na sua atual redagdo, que aprova as Regras
Técnicas das Instala¢Oes Elétricas de Baixa Tens3o;

EN 13201 (parte 1 a 5), no que respeita a classificacdo da via e parametros luminotécnicos para
elaboracdo do estudo luminotécnico;

Documentos Normativos do Distribuidor de Energia Elétrica;
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Decreto Regulamentar n.2 23/95, de 23 de agosto, que aprova o Regulamento Geral dos
Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, caso
aplicavel;

“Manual de Drenagem Superficial em Vias de Comunica¢ao”, de 2001, do IEP — Instituto das
Estradas de Portugal;

Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece a regulamentacgdo das condi¢des de
seguranca e de salde no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis;

Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, na atual redagdo, que aprova o Regime da Gestdo de
Residuos de Construgdo e Demolicdo ou Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 1 de dezembro, caso a
fase de projeto de execucdo seja entregue em data posterior a 1 de julho de 2021, data em que o
referido diploma legal produz efeitos;

Decreto-Lei n.2 178/2006, de 11 de junho, na atual redag¢ido, que aprova o Regime Geral da
Gestdo de Residuos.

Legislagdo aplicavel relativa as ServidGes e Restricoes de Utilidade Publica que incidam sobre a

proposta.

14. Procedimentos relativos a instrugao do projeto

Para além das obrigagdes estabelecidas nas cldusulas juridicas do presente caderno de encargos, a

instrucdo e organizacdo do levantamento topografico e do projeto base e de execucdo da obra a

realizar deverdo satisfazer as seguintes condicdes:

A designagdo que devera constar no levantamento topografico e nas pecas escritas e desenhadas
do projeto base e do projeto de execucdo é “Criagao de Percursos Ciclaveis que ligam a Terra ao
Rio em Abrantes”;

A legenda de cada elemento de projeto indicard claramente a obra a que respeita, a

especialidade, a fase de projeto, a data, a entidade adjudicante, o coordenador de projeto e o(s)

autor(es) de projeto;

Todos elementos de projeto devem ser devidamente datados, assinados e rubricados pelo(s)
autor(es) de projeto;
Todas as pegas escritas que irdo integrar o projeto de execugdo do processo para langamento da

empreitada de “Criagdo de Percursos Ciclaveis que ligam a Terra ao Rio em Abrantes”, devem
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ser paginadas por documento, devendo essa pagina¢do ter inicio na primeira folha do
documento (capa/folha de rosto) e ser sequencial;

— 0 Mapa de Medicdes (detalhado), o Mapa de Quantidade de Trabalhos e o Mapa de Orcamento

deverdo ser efetuados nos templates fornecidos em xls, constantes no Anexo IV do presente

caderno de encargos;

— As plantas de implantacdo a entregar devem ser desenhadas sobre o levantamento topografico
georreferenciado no sistema de coordenadas ETRS 89 — PT TM 06;

— As pecgas escritas e desenhadas que irdo integrar o projeto de execucdao do processo para

lancamento da empreitada deverdo ser ordenadas em conformidade com a estrutura do

documento tipo fornecido em pdf, constante no Anexo V do presente caderno de encargos.

O Municipio de Abrantes prestard toda a colaboragdo que seja necessaria na organizagao do

Projeto de Execugdo que ird integrar o processo para o langamento da empreitada.
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