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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Notal Nota 1: Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte, aplicacdo de materiais e acessorios; todos os trabalhos necessarios a perfeita execu¢ao das tarefas; escoramentos
nédo especificados no articulado; desvios de redes; remocéo, a cargo do adjudicatéario, para destino licenciado, de todos os materiais sem aproveitamento e/ou armazenamento dos
reaproveitaveis em locais a indicar pela Fiscalizagdo. Todos os artigos estéo ainda de acordo com as pecgas desenhadas e caderno de encargos.
Nota2 Nota 2: Os processos construtivos deverdo ser aprovados pela Fiscalizacdo (construcao faseada, escoramentos, etc.) tendo em consideracdo os processos definidos em projeto,
gue poderdo ser alterados por proposta da Entidade Executante, em funcao das condi¢des locais (infraestruturas, construcdes, acessos, taludes, etc.)
Nota3 Os critérios de medicdo adotados estdo de acordo com as regras de medigédo na construcdo (LNEC). Sempre que ndo se cumpram, 0s critérios a seguir encontram-se indicados no
articulado ou nas pecas desenhadas do projeto.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedacdes, instalacdes provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizacdo, armazéns de [ UN 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalagdes para servicos do pessoal, instalages sanitarias, redes provisorias, de acordo com o Decreto Lei n°18/2008 de 29 de
Janeiro alterado pelo Decreto Lei n°® 278/2009 de 2 de Outubro (Cédigo dos Contratos Publicos) e Decreto Lei n°46427 (Regulamento das instalagbes provisorias
destinadas ao pessoal empregado nas obras) e o estipulado no Caderno de Encargos.
2 1.1.2 Manutencéo e exploracdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afectos a manutengdo e | UN 1
exploracado do estaleiro, licengas, meios de seguranga e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execucao da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no caderno de encargos, e conservagéo durante o prazo da empreitada, em adequadas condic¢des de circulagdo dos arruamentos existentes contiguos a area
de intervencgéo.
1.2 HIGIENE E SEGURANGCA
3 121 Implementagdo e cumprimento do plano de seguranca e salde de acordo com a respectiva legislacdo em vigor tendo em conta: definicdo do projecto e condi¢des de | UN 1
envolvéncia (programagéo da obra, coordenagdo da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e salde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade laboral presente no
local, entre outros) e gestdo e organizacdo do estaleiro e espago laboral existente em funcionamento (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos
especiais, plano de implantacéo, sinalizagao e circulacéo, entre outros).
1.3 AMBIENTE
4 131 Implementagdo e cumprimento do plano de prevencao e gestéo de residuos de construgdo e demoli¢cdo (RCD) da obra, de acordo com a respectiva legislagdo em vigor | UN 1
(Decreto-Lei n°46/2008) tendo em conta: caracteriza¢éo da obra, incorporagdo de reciclados, prevencéo de residuos, acondicionamento e triagem, produgdo de residuos
de construgdo e demoligdo.
1.4 TRABALHOS ACESSORIOS
5 14.1 Execucéo e instalagao de pdrtico para afixagdo de placares de obra, e fornecimento de placa de obra, conforme Caderno de Encargos. UN 1
6 1.4.2 Execucéo do levantamento dos trabalhos efetuados, elaboragdo das telas finais de todas os elementos/redes de projeto e entrega ao Dono de Obra, de acordo com o | UN 1
Caderno de Encargos e pecas desenhadas.
2 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLICOES E DESMONTAGENS
2.1 MOVIMENTOS DE TERRA
7 211 Escavacdo a céu aberto, em solo de argila semi-dura, com martelo pneumatico, e carga manual para camido. Incluindo o transporte dos materiais escavados para | m3 65,4
destino licenciado, a indicar pela fiscaliza¢@o ou indicada em plano de gestao de residuos, e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um acabamento perfeito, tudo
de acordo com pegas desenhadas e escritas.
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2.2

DEMOLICOES

221

Abate de arvore de até 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diametro de tronco e copa pouco frondosa, com motosserra, com extracgdo do toco, e carga manual para
camido. Incluindo o transporte dos residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagdo ou indicada em plano de gestdo de residuos, e todos os trabalhos e
materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.

UN

222

Demolicdo de pavimento exterior em cubo de granito e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizacdo ou indicada em plano de gestéo de
residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecgas desenhadas e escritas.

m2

36

10

2.2.3

Demolicdo pontual de parede exterior em alvenaria ou cantaria de edificio escolar existente para posterior abertura de vdos, com meios manuais, e carga manual de
entulho para camido ou contentor. Incluindo o transporte dos materiais resultantes para destino licenciado, a indicar pela fiscalizag&o ou indicada em plano de gestdo de
residuos, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas.

m2

16

11

224

Demolicdo pontual paredes interiores em alvenaria ou cantaria de edificio escolar existente para posterior abertura de védos, com meios manuais, e carga manual de
entulho para camido ou contentor. Incluindo o transporte dos materiais resultantes para destino licenciado, a indicar pela fiscalizag&o ou indicada em plano de gestéo de
residuos, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.

m2

42

12

225

Demolicdo pontual de parede exterior de edificio do refeitdrio existente para posterior abertura de vdos, com meios manuais, e carga manual de entulho para camido ou
contentor. Incluindo o transporte dos materiais resultantes para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagédo ou indicada em plano de gestéo de residuos, e todos os
trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.

m2

9,6

13

2.2.6

Demolicdo de paredes interiores de edificio do refeitdrio existente, com meios manuais, e carga manual de entulho para camido ou contentor. Incluindo o transporte dos
materiais resultantes para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagdo ou indicada em plano de gestédo de residuos, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um
acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas.

m2

31,5

14

2.2.7

Remocé&o de pavimento interior em soalho de madeira e limpeza e preparacéo de estrutura de suporte para posterior colocagéo de base em placas de OSB e transporte
de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagao ou indicada em plano de gestdo de residuos, incluindo todos os trabalhos de preparagéo do leito a receber
novos pavimentos, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.

m2

221,6

15

2.2.8

Demolicdo de escada interior e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagdo ou indicada em plano de gestéo de residuos, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.

UN

16

2.2.9

Demolicao parcial de laje interior e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscaliza¢éo ou indicada em plano de gestao de residuos, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.

m2

55

2.3

DESMONTAGENS

17

231

Desmontagem e remocéo de vdo envidracado existente em caixilharia de madeira com 1,5x1,95m e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela
fiscalizagdo ou indicada em plano de gestdo de residuos, incluindo todos os trabalhos de preparacéo do leito a receber novos pavimentos, e todos os trabalhos e
materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecgas desenhadas e escritas.

UN

14

18

2.3.2

Desmontagem e remocéo de vao envidracado existente em caixilharia de madeira com 0,71x1,16m e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela
fiscalizagdo ou indicada em plano de gestdo de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas
desenhadas e escritas.

UN

10

19

2.3.3

Desmontagem e remocao de vao envidragado existente em caixilharia de pvc com 2,28x2,52m e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela
fiscalizagdo ou indicada em plano de gestdo de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas
desenhadas e escritas.

UN

20

234

Desmontagem e remocgédo de vao envidragado existente sem caixilharia com 3,00x3,00m e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagdo ou
indicada em plano de gestdo de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas desenhadas e
escritas.

UN

21

2.3.5

Desmontagem e remocéo de portas exteriores de duas folhas em madeira de 2,10x1,50m e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagao ou
indicada em plano de gestao de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e
escritas.

UN

22

2.3.6

Desmontagem e remogao de portas interiores em madeira de 2,10x1,10m e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagdo ou indicada em
plano de gestdo de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas.

UN
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23 |2.3.6 Desmontagem e remogao de porta interior em madeira de 2,10x0,80m e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagéo ou indicada em plano | UN 1
de gestdo de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas.
24 12.3.6 Desmontagem e remogéo de porta interior em madeira de 2,10x0,70m e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizagédo ou indicada em plano | UN 3
de gestdo de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas.
25 12.3.6 Desmontagem e remogao de porta interior em madeira de 2,10x1,00m e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizag@o ou indicada em plano | UN 3
de gestao de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.
26 |2.3.6 Desmontagem e remocgé&o de pegas sanitarias e transporte de residuos para destino licenciado, a indicar pela fiscalizacdo ou indicada em plano de gestéo de residuos, | UN 6
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.
Notal Todas as demolicGes devem ter em consideracgdo a segurancga estrutural do edificio existente a manter.
2 CANTARIAS
27 |21 Limpeza e consolidagdo de orlas, soleiras e parapeitos de pedra existentes a manter, na fachada sul, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um | UN 1
acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.
28 |22 Fornecimento e aplicacdo de bancada em pedra composita de quartzo, igual ou equivalente a Silestone, cor Cemento Spa, série Mythology, com espessura de 2cm, [ m2 3
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.
3 ALVENARIAS
3.1 Fornecimento e execugdo de alvenarias executadas com tijolo térmico e acustico igual ou equivalente a marca Preceram, de 12 qualidade, assente com argamassa de cimento e
areia, incluindo grampos de fixacao e de travamento, reforco de peitoris, ombreiras e padieiras em betdo armado, mastique em juntas de dilatacdo, cortes, remates, transporte e
todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas.
29 |3.1.1 Dimensdes 30x19x14, ref. PR301914170610 (paredes interiores) | m2 | 76,1
3.2 Fornecimento e execucéo de alvenarias interiores executadas com tijolo tradicional, igual ou equivalente a marca Preceram, de 12 qualidade, assente com argamassa de cimento e
areia, incluindo grampos de fixacdo e de travamento, reforgo de peitoris, ombreiras e padieiras em betdo armado (projeto de estruturas), mastique em juntas de dilatagéo, cortes,
remates, transporte e todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.
30 (321 Dimensdes 30x20x11, ref. PR302015170610 m2 56,12
31 (322 Dimensdes 30x20x07, ref. PR302011170610 m2 99,15
4 CARPINTARIAS
4.1 Véaos
411 Fornecimento e montagem de porta de correr interior, igual ou equivalente a série Portaro, da marca Vicaima, com porta, aro e guarnicdes concebidas para funcionar em calhas de
correr pelo interior da diviséria, com uma folha, espessura de 35mm, linha Essential Dekordor HD branco, incluindo asa de porta, igual ou equivalente a série IN.07.207.D, da marca
JNF, com @19, comprimento 169mm, fecho de porta com ranhura para moeda igual ou equivalente a série IN.04.110 da marca JNF, com indicador de cor, rolamentos, calha superior,
todas as ferragens e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas.
32 [4111 [VIO1-1,09X2,19m [uN | 6
4.1.2 Fornecimento e montagem de porta de batente, igual ou equivalente a série Portaro, da marca Vicaima, com porta, aro e acessé6rios numa peca Unica, com estrutura perimetral em
réguas de madeira densa, faces em mdf, linha Essential, com uma folha, espessura de 35mm, pintada de branco, incluindo aro e guarnicGes a cor branca, puxadores iguais ou
equivalentes a Série IN.00.029.B.CF da JNF, fechadura, todas as ferragens e todos os trabalhos e materiais necessarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pegas
33 |41.21 V103 - 1,08X2,18m Aro com cerca de 30cm de profundidade UN 1
34 14.1.22 V104 - 1,08X2,18m Aro com cerca de 14cm de profundidade UN 4
35 14.1.23 VIO5 e VI06 - 1,00X2,14m Aro com cerca de 4cm de espessura e 17cm de produndidade UN 2
36 |4.1.3 Fornecimento e montagem de peitoril em painel de MDF com 1,77x0,26 e 3cm de espessura, pintado de branco, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um | UN 14
acabamento perfeito, tudo de acordo com pec¢as desenhadas e escritas.
414 Fornecimento e montagem de porta de correr exterior, igual ou equivalente a série Portaro, da marca Vicaima, com porta, aro e guarni¢cdes concebidas para funcionar em calhas de

correr pelo interior da diviséria, com uma folha, espessura de 35mm, linha Essential Dekordor HD branco, incluindo asa de porta, igual ou equivalente a série IN.07.207.D, da marca
JNF, com @19, comprimento 169mm, fecho de porta com ranhura para moeda igual ou equivalente a série IN.04.110 da marca JNF, com indicador de cor, rolamentos, calha superior,
todas as ferragens e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um acabamento perfeito, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas.
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37 [4111 ]VE09-1,09%X2,19m [UN | 6
4.2 Painéis Fendlicos
4.2.0 Fornecimento e aplicagdo de cabines de casa de banho, em painéis termolaminados HPL, igual ou equivalente a marca Polyrey, cor cinza escuro, incluindo portas, ferragens do
sistema modular para cabines, da JNF e todos 0s acessOrios necessarios para a sua boa execucéo.
38 |4.2.1 Cabine de sanita (2 unidades) m2 9,2
39 [4.22 Cabine e porta de vestiarios/duche (2 unidades) m2 10,32
4.3 Mobiliario
43.1 Fornecimento e montagem de armarios embutidos, com portas de correr, portas em mdf lacado a cor branca.
40 |4.3.1.1 Salas de atividades (2,90x0,50x3.00) UN &
41 (432 Fornecimento e montagem de tampo de bancada de lavatério em mdf hidr6fugo folheado, incluindo testa frontal com 15 cm de altura, sistema de fixacdo oculto e todos | m2 1,6
os trabalhos necessarios a sua boa execugao.
42 (433 Fornecimento e montagem de Cacifos pessoal (2 mddulos) UN 2
43 (434 Fornecimento e montagem de mdvel de tv e arrumagdo para sala de convivio, em mdf folheado a madeira, incluindo estantes, gavetas e portas (desenho a definir) [ UN 1
Dimensdes: 7,2x0,40x3,00m.
5 SERRALHARIAS
5.1 Vaos
5.1.1 Fornecimento e montagem de VAO ENVIDRACADO composto por caixilharia de aluminio do tipo NAVARRA modelo N18 200, ou equivalente, com vidro duplo, de vidro laminado
4+4mm, caixa-de-ar de 16mm c/argon e vidro 6mm de espessura, termolacado a cor RAL 7016 Mate, incluindo ferragens em inox e todos os acessoOrios apropriados e necessarios
para um perfeito funcionamento, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
44 (5.1.11 VEO6 - 1,95x1,55m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 6
45 (5.1.1.2 VEOQ7 - 1,5x2,08m (porta 2 folhas) UN 1
46 |5.1.1.3 VE18 - 1,95x1,55m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 1
47 |5.1.1.4 VE19 - 1,96x1,55m (2 folhas de batente) UN 1
48 |5.1.1.5 VE20 - 1,16x2,11m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 8
49 ([5.1.1.6 VE22 - 1,16x0,72m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 1
5.1.2 Fornecimento e montagem de VAO ENVIDRACADO composto por caixilharia de aluminio do tipo NAVARRA modelo N10 000, ou equivalente, com vidro laminado 4+4mm,
termolacado a cor RAL 7016 Mate, incluindo ferragens em inox e todos os acessoOrios apropriados e necessarios para um perfeito funcionamento, tudo de acordo com as pecgas
50 |5.1.2.1 VEO1 - 2,93x2,58m (1 folha fixa + porta 1 folha) UN 1
51 |5.1.2.2 VEO2 - 1,50%x2,58m (porta 2 folhas) UN 1
52 |5.1.2.3 VEO3 - 1,41x2,68m (2 folhas fixas+porta 1 folha) UN 1
53 |5.1.2.4 VEO4 - 1,04x2,63m (2 folhas fixas) UN 1
54 ]5.1.25 VEO5 - 1,5x2,08m (porta 2 folhas) UN 1
55 |5.1.2.6 VEO8 - 1,07x2,08m (porta 1 folha de batente) UN 1
56 |5.1.2.7 VE12 - 1,87x2,24m (1 folha fixa) UN 1
57 15.1.2.8 VE13 - forma irregular (2 folhas fixas + porta 1 folha) UN 1
58 |5.1.2.9 VE14 - 2,74x1,74m (1 folha fixa) UN 1
59 |5.1.2.10 |VE15 - Forma irregular (2 folhas fixas + 1 porta) UN 1
60 [5.1.2.11 |[VE16 - 1,96x1,55m (2 folhas de batente) UN 1
61 |5.1.2.12 |VE17 - 1,95x1,55m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 5
62 |5.1.2.13 |[VE21-1,16x2,11m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 1
Notal Inclui pre-aros e remates necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas.
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5.1.3 Fornecimento e execucéo de sistema de grelha de ventilagdo de laminas de aluminio anodizado a cor natural, da marca Navarra série n31 000, composto por laminas n31 430, perfis
de suporte n31 431, perfis de estrutra n30 404, ou equivalente, incluindo todos os acessérios de fixagdo, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas.

63 ([5.1.3.1 Fixo m2 23,13
64 |5.1.3.1 Porta Pivotante - Inclui corte das laminas, perfil de suporte e estrutra, dobradicas, fechadura de fecho de um ponto, espelhos, cilindro, chaves, todos os acessorios de [ m2 10,3
fixacdo, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas.

5.1.4 Fornecimento e execucdo de Porta com dimensdes 1,04x2,10m, tipo TRIA Série Plano PL1.60G de uma folha de batente com uma espessura de 63mm, lacada a cor RAL 7016 Mate,
3 dobradigas ocultas TECTUS - SIMONSWERK, puxadores anti-panico de muleta com furagao, cor preta, mola hidraulica aérea oculta, caixa de fechadura antipanico de 3 pontos de
fecho e contra-fechadura, cinlindro 1/2 de perfil europeu niquelado, inclindo todas as ferragens e acessoérios apropriados e necessarios a um perfeito funcionamento, tudo de
acordo com as pecas escritas e desenhadas.

65 [5.1.42 [vio2 [UN | 9

5.15 Fornecimento e execucédo de Porta com dimensdes 1,04x2,10m, tipo TRIA Série Plano PL2.60G de uma folha de batente com uma espessura de 63mm, lacada a cor RAL 7016 Mate,
3 dobradigas ocultas TECTUS - SIMONSWERK, puxadores anti-panico de muleta com furagao, cor preta, mola hidraulica aérea oculta, caixa de fechadura antipanico de 3 pontos de
fecho e contra-fechadura, cinlindro 1/2 de perfil europeu niquelado, inclindo todas as ferragens e acessorios apropriados e necessarios a um perfeito funcionamento, tudo de
acordo com as pecas escritas e desenhadas.

66 (5.1.5.1 VEO9 - 1,94x2,09m UN 1
67 |5.1.5.1 VI05 - 1,30 (folha de 0,9m + folha de 0,4m) x 2,09m UN 1

5.1.6 Fornecimento e montagem de VAO ENVIDRACADO de DESENFUMAGEM composto por Janela de desenfumagem natural e ventilagéo, construida em perfis de aluminio
com ruptura de ponte térmica, modelo PETA.ECOVISION EL, termolacado a cor RAL 7016 Mate, incluindo ferragens em inox e todos 0s acessorios apropriados e necessarios para
um perfeito funcionamento, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.

68 [5.1.6.1 VE23 - 1,255x0,815m (1 folha de abertura automatica) [UN | 1

5.2 Guardas metalicas

69 |5.2.1 Fornecimento e montagem de guarda metélica com 0,90m de altura, com um corrimdo em barra de 50x10mm, uma barra inferior horizontal de 50x10mm e varéo de [ m 7.8
16mm na vertical espacados de 11 cm, metalizados e pintados a tinta de esmalte da marca CIN - CINOFER FORJA a COR CINZA ACO (#2294), ou equivalente,
incluindo perfis, paters, soldaduras, remates e fixacdes e todos os trabalhos necessarios para um perfeito funcionamento e acabamento, tudo de acordo com as pegas
escritas e desenhadas.
70 |5.2.1 Fornecimento e montagem de Corriméo fixado a parede, a uma altura de 1,10m em tubolar de seccéo circular com 0,04m de raio e afastado 0,04m da parede, | m 52
metalizados e pintados a tinta de esmalte a definir, incluindo, soldaduras, remates e fixagoes e todos os trabalhos necessarios para um perfeito funcionamento e
acabamento, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
5.3 Elementos Mecénicos
71 ]5.3.1 Fornecimento e aplicagdo de portdo de correr eletrico, em ferro de secgéo tubular, pintada a cor cinza escuro, ral 7022, com altura 1,50m, incluindo ferragens, fixacédo e [ m 4.4
todos os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
72 15.3.2 Fornecimento e instalagcdo de elevador da marca Schindler ou equivalente com uma cabine com espaco livre interior de 1,1x2,1m e porta de acesso com 0,9m de largura, | UN 1
incluindo todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
73 |5.3.3 Fornecimento e instalagdo de Actuador de porta PETA.WMD 820-1G OU ou equivalente de 250N / 24V / 1A com angulo méax. abertura: 90° - Abertura para o exterior, | UN 1
velocidade de abertura <60 segundos, nivel de ruido: 21 dBA, acabamento RAL 7016, incluindo todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as pecas desenhadas e escritas
6 DIVISORIAS LEVES
6.1 Paredes interiores
74 16.1.1 Fornecimento e aplicacéo de placas de gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec para revestimento interior de paredes, constituida por estrutura autoportante, fixa | m2 328

a parede existente, com perfis metalicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual sdo fixadas 2 camadas de placas Gyptec
BA13A (STANDARD). L& mineral no espago de ar. Incluindo todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e
escritas
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75

6.1.2

Fornecimento e aplicagdo de paredes divisorias interiores em gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec, constituida por estrutura com perfis metalicos horizontais
RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 400 mm, na qual sdo fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. La Mineral
nos espacos de ar. Incluindo todos os trabalhos necesséarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas

m2

74,8

6.2

Tetos

76

6.2.1

Fornecimento e aplicacéo de teto falso em gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec, constituida por estrutura com perfis metélicos horizontais F530 afastados a
cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais € fixada 1 camada de placas BA13A (STANDARD), incluindo L& mineral no espaco de ar,
massas, bandas para juntas e acessérios de fixacéo, ficando as superficies prontas para acabamento final de pintura ou decoracéo e todos os trabalhos necessarios a
sua boa execucéo. Incluindo todos os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas

m2

107,47

7

6.2.2

Fornecimento e aplicacdo de teto falso em gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec, constituida por estrutura com perfis metdlicos horizontais F530 afastados a
cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas BA13H (HIDROFUGA), incluindo L& mineral no espaco de ar,
massas, bandas para juntas e acessorios de fixagdo, ficando as superficies prontas para acabamento final de pintura ou decoracdo. Incluindo todos os trabalhos
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pecgas desenhadas e escritas

m2

30,6

78

6.2.1

Fornecimento e aplicagdo de teto falso em gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec, constituida por estrutura com perfis metéalicos horizontais F530 afastados a
cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas (ACUSTICA), incluindo L& mineral no espaco de ar, massas,
bandas para juntas e acessoérios de fixagdo, ficando as superficies prontas para acabamento final de pintura ou decoragao e todos os trabalhos necessérios a sua boa
execucdo. Incluindo todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

m2

233,44

79

6.2.3

Fornecimento e aplicacéo de alcapdes técnicos, com 40x40cm de dimensdo, a aplicar embutidos nos tetos falsos, incluindo ferragens, remates, acabamento de gesso
cartonado e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas

UN

15

ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

7.1

Isolamento térmico e acustico

7.11

Fornecimento e aplicagao de isolamento em |& mineral nos tetos falsos. (ver artigo 6.2)

7.1.2

Fornecimento e aplicagdo de isolamento em |& mineral nas paredes divisdrias e revestimentos de gesso cartonado. (ver artigo 6.1)

80

7.1.3

Fornecimento e aplicagdo de revestimento isolante térmico exterior do tipo ETICS para paredes, incorporando placa de poliestireno extrudido com 6cm de espessura,
incluindo fixag6es, armagdo com rede de reforgo, acessorios de resolucéo de pontos singulares e protegéo de zonas especiais, acabamento do reboco delgado liso com
acabamento weber.plast decor de cor cinza claro, excepto mas nas paredes que vao ser revestidas com ripado de madeira, onde o cinza € escuro, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pec¢as desenhadas e escritas

m2

46,2

REVESTIMENTOS

8.1

Pavimentos

81

8.11

Fornecimento e aplicacédo de vinilico aclstico compacto, igual ou equivalente a série Sarlon Compact, da marca Forbo, cor a confirmar, R9, resisténcia ao fogo BFLf1
(S1), com dois tratamentos superficiais Pur/Pearl, espessura 2mm. Preparagdo de base: Incluir aplicagdo de betonilha de regularizacédo, Medig¢éo de grau higrométrico a
superficie do pavimento suporte, que devera ser aproximada de 2% ou 2,5% para aplicacao deste tipo de pavimento. Caso o resultado apresente humidade, devera ser
aplicado epoxi isolante Euroblock 021, de acordo com as normas do fabricante. Incluir aplicagdo de massa de regularizagdo Europlan 975, cola aquosa de dispersao
acrilica em toda a superficie do pavimento, com 1mm de espessura. Aplicagéo do vinilico de acordo com estereotomia a definir e cinlindrar toda a area pavimentada com
70/80kg. Incluir perfil de remate para rodapé de 0,10m ou lambrim de 1,50m (ver artigo 8.3 Rodapés), de meia cana, dois em um, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

m2

298,5

82

8.1.2

Fornecimento e aplicacdo de vinilico aclstico compacto, igual ou equivalente a série Safestep Aqua, da marca Forbo, cor a confirmar, R10, resisténcia ao fogo BFLf1
(S1), com dois tratamentos superficiais Pur/Pearl, espessura 2mm. Preparagdo de base: Incluir aplicacédo de betonilha de regularizagdo, Medigdo de grau higrométrico a
superficie do pavimento suporte, que devera ser aproximada de 2% ou 2,5% para aplicagéo deste tipo de pavimento. Caso o resultado apresente humidade, devera ser
aplicado epoxi isolante Euroblock 021, de acordo com as normas do fabricante. Incluir aplicacdo de massa de regularizacdo Europlan 975, cola aquosa de disperséo
acrilica em toda a superficie do pavimento, com 1mm de espessura. Aplicagéo do vinilico de acordo com estereotomia a definir e cinlindrar toda a area pavimentada com
70/80kg. Incluir perfil de remate para rodapé de 0,10m de meia cana, dois em um e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e
funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

m2

112,55
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83 [8.1.3 Fornecimento e aplicacéo de tapete igual ou equivalente & marca Limpopé, Modelo VIP, ref. 10222-L, com 18mm espessura, cor cinza escuro, incluindo perfil de fixagéo, | m2 1,45
aplicagdo em fosso interior abrigado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas
desenhadas e escritas
8.2 Paredes
84 18.2.1 Limpeza, consolidagdo e reparacdo pontual de parede de pedra existente, incluindo reparacdo de reboco, e preparacdo para nova pintura e todos os trabalhos e | m2 450
materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
85 [8.2.2 Fornecimento e aplicacéo de reboco sobre paredes de alvenaria ou cantaria, para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito | m2 336,7
acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas
86 |8.24 Fornecimento e aplicagdo de ceramico igual ou equivalente a marca Cinca, série Arquitetos, mate, M20x20, cor branca, mate, ref.2300, incluindo reboco, colas e todos os | m2 163,3
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peg¢as desenhadas e escritas
87 |8.2.5 Fornecimento e aplicacdo de ceramico igual ou equivalente a marca Cinca, série Nova Arquitetura Pré-Cortados, mate, M20x20 (5x5cm), cor branca, mate, ref.2300, | m2 12
incluindo reboco, colas e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
88 |8.2.6 Fornecimento e aplicagdo de reboco sobre paredes de alvenaria, para posterior pintura exterior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito | m2 15
acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
8.300000 |Rodapés e lambrins
00000000
1
89 (8.3.1 Fornecimento e aplicacéo de lambrim até a altura de 1,10m, igual ou equivalente a marca Forbo, série Sarlon Compact, cor cinza a definir, incluindo remates e todos os | m 164,8
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
90 |8.3.2 Fornecimento e aplicacdo de Rodapé até a altura de 0,10m, igual ou equivalente & marca Forbo, série Sarlon Compact, cor cinza a definir, incluindo remates e todos os | m 67,5
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
91 |8.3.1 Fornecimento e aplicagdo de lambrim até a altura de 1,10m, igual ou equivalente a marca Forbo, série Safestep Aqua, cor cinza a definir, incluindo remates e todos os | m 143,9
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
92 |8.3.2 Fornecimento e aplicagéo de Rodapé até a altura de 0,10m, igual ou equivalente a marca Forbo, série Safestep Aqua, cor cinza a definir, incluindo remates e todos os | m 15,5
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
8.4 Tetos
93 |84.1 Limpeza, consolidacdo e reparagdo pontual de teto existente, incluindo reparacdo de reboco, e preparagdo para nova pintura e todos os trabalhos e materiais | m2 63
necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas
9 COBERTURAS
9.1 Sistema de cobertura plana
94 19.1.1 Fornecimento e execucdo de Cobertura plana néo acessivel, ndo ventilada, com godo, tipo convencional, pendente de 1% a 5%, sobre laje de betdo. FORMACAO DE | m2 17,5
PENDENTES: com guias de rincdes, laroz e juntas com mestras de tijolo ceramico furado duplo e camada de betdo leve, de resisténcia a compressao 2,0 MPa e 690
kg/m3 de densidade, confeccionado em obra com argila expandida e cimento cinzento, com espessura média de 10 cm; com camada de regularizacdo de argamassa de
cimento, confeccionada em obra, dosificagéo 1:6 de 2 cm de espessura, acabamento afagado; ISOLAMENTO TERMICO: painel de espuma de poliisocianurato soldavel,
de 60 mm de espessura; IMPERMEABILIZAGAO: tipo bicamada, colada, composta por uma membrana de betume modificado com elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FV e
uma membrana de betume modificado com elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalmente coladas com macarico, sem coincidir as suas juntas; CAMADA
SEPARADORA SOB PROTECCAO: geotéxtil de polipropileno-polietileno, (125 g/m2); CAMADA DE PROTECCAOQ: Camada de seixo rolado de 16 a 32 mm de diametro,
com uma espessura média de 10 cm. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas
desenhadas e escritas
95 [9.1.2 Fornecimento e aplicacdo de CALEIRAS E RUFOS/remates em zinco n.° 12, incluindo fixagdes, e todos os trabalhos necessarios para um perfeito funcionamento e [ ml 14
acabamento.
9.2 Sistema de cobertura de uma agua
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96 [9.2.1 Fornecimento e montagem de nova cobertura em painel sandwich: com chapa superior de 0,6mm, isolamento em |a de rocha de 75mm de espessura (150Kg/m3) e com | m2 40,5
chapa inferior de 0,5mm, com acabamento galvanizado 275gr/m2 e lacado 35 m em ambas as chapas na cor RAL 7038, aplicada sobre estrutura metdlica, incluindo
acessorios de fixagdo, remates, e todos os trabalhos inerentes e necessarios para uma perfeita execugéo e acabamento (medicédo apresentada em projeccéo horizontal).
97 19.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de CALEIRAS E RUFOS/remates em zinco n.° 12, incluindo fixacBes, e todos os trabalhos necessarios para um perfeito funcionamento e | ml 42
acabamento.
98 [9.2.2 Fornecimento e aplicacéo de placas translicidas planas de policarbonato, de 16 mm de espessura, fixadas mecanicamente, incluindo fixacdes, e todos os trabalhos | m2 17,5
necessarios para um perfeito funcionamento e acabamento.
9.3 Verificacdo e reparacao de telhado de duas aguas existente
99 |9.2.1 Reparacé@o de revestimento de telhas em cobertura inclinada, retirando as telhas deterioradas e reparando com telhas do mesmo tipo, incluindo carga de entulho para | m2 187
camido ou contentor, acessoérios de fixagéo, remates, e todos os trabalhos inerentes e necessarios para uma perfeita execugéo e acabamento (medigdo apresentada em
projecgéo horizontal).
10 PINTURAS
10.1 Pinturas de paredes de gesso cartonado
100 |10.1.1 Fornecimento e aplicagdo de duas a trés maos de tinta aquosa, de aspeto liso-mate, da marca CIN, RAL a definir, ref. 10-250 VinylMatt, incluindo preparacéo de | m2 805,6
superficie e aplicagéo de primario acrilico aquoso branco, ref. 10-600 Primario EP/GC 300, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e
funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
10.2 Pintura de tetos em gesso cartonado
101 |10.2.1 Fornecimento e aplicagdo de duas a trés méaos de tinta aquosa, de aspeto liso-mate, da marca CIN, RAL 9003 ref. 10-250 VinylMatt, incluindo preparacao de superficie e | m2 340,91
aplicagéo de primério acrilico aquoso branco, ref. 10-600 Primario EP/GC 300, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento,
tudo de acordo com as pecgas desenhadas e escritas
10.3 Pintura de tetos em gesso cartonado hidr6fugo
102 |10.3.1 Fornecimento e aplicagdo de tinta aquosa vinilica a cor RAL 7047 de aspeto mate, da marca CIN, ref. 10-245 Vinylclean, incluindo primério acrilico branco, ref. 10-600 | m2 30,6
Primario EP/GC 300, incluindo preparacéo de superficie e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com
as pecas desenhadas e escritas
10.4 Pintura de reboco
103 [10.4.1 Fornecimento e aplicacéo de duas a trés méos de tinta aquosa 100% acrilica, de aspecto liso mate, da marca CIN, série 10-125 NOVAQUA HD, & cor RAL7045 incluindo | m2 1013
preparagéo de superficie e aplicagdo de primario de Pliolite, ref. 54-850 Primario Cinolite, e e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
Notal Os rebocos de cimento devem estar completamente curados, isto é, devem ter pelo menos 28 dias de secagem.
10.5 Pintura - acabamento sistema etics
104 |10.5.1 Fornecimento e aplicagdo de duas a trés méos de tinta aquosa, de aspeto liso-mate, da marca CIN, RAL a confirmar ref. 10-250 VinylMatt, incluindo preparacdo de | m2 46,2
superficie e aplicagdo de primario acrilico aquoso branco, ref. 10-600 Primario EP/GC 300, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e
funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
10.6 Pintura a tinta de esmalte sobre elementos metalicos
105 |10.6.1 Fornecimento e pintura a esmalte de poliuretano alifatico, de aspecto acetinado, da marca CIN, RAL 7022 ref. ref. 7P-610 C-THANE S610 SAT, incluindo preparagao de [ ml 52
superficie, uma demé&o em primario epoxi de aluminio tolerante de superficie, ref. 7N-180 C-POX ST180 AL, e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas
11 EQUIPAMENTOS FIXOS E MOVEIS
11.1 Aparelhos Sanitarios
106 |11.1.1 Fornecimento e instala¢&o de sanita suspensa igual ou equivalente & marca Sanindusa, série New Wccare, branco, ref. 129032, incluindo tampo slowclose com abertura | UN 4
frontal, em Duroplast, branco, ref. 22931. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas
desenhadas e escritas
107 |11.1.2 Fornecimento e instalagéo de sanita suspensa igual ou equivalente a marca Sanindusa, série Cetus 48, branco, ref. 110042, incluindo tampo com slowclose, branco, ref. | UN 2
21034, e incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
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108 |[11.1.3 Fornecimento e instalagdo de suporte com tanque DD Sanbest, ref. 40533 incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e | UN
funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
109 (11.1.4 Fornecimento e instalagdo de lavatério mural igual ou equivalente @ marca Sanindusa, série New Wccare, 65x58, a cor branca, ref. 129320, incluindo suporte pneumatico | UN

para lavatério 65 new Wccare, em epoxy branco, ref. 42902, incluindo sifdo e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento,
tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas

110 |11.1.5 Fornecimento e instalagdo de lavatorio de pousar igual ou equivalente a marca Asd, série Leba, 400x300, incluindo sifao em inox e todos os trabalhos e materiais | UN
necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

111 [11.1.6 Fornecimento e instalagdo de urinol com tampa igual ou equivalente a marca Sanindusa, série Jade, a cor branca, ref. 104500, incluindo descarga e todos os trabalhos e [ UN
materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas

112 |11.1.7 Fornecimento e instalacdo de pia hospitalar, igual ou equivalente & marca Sanindusa, a cor branca, ref. 118610, incluindo grelha em inox, ref.4A1861 e todos os | UN
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pec¢as desenhadas e escritas

11.2 Torneiras e Misturadoras

113 |11.2.1 Fornecimento e instalagdo de placa dupla de descarga, igual ou equivalente a marca Sanindusa, série Moove, acabamento cromado, ref. 4103311, incluindo todos os | UN
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

114 |11.2.2 Fornecimento e instalagdo de monocomando de lavatério, com manipulo hospitalar, igual ou equivalente a marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 154 010 1CR, [ UN
todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas

115 |11.2.3 Fornecimento e instalacdo de monocomando de lavatério de parede, igual ou equivalente & marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 1078401CR, incluindo todos os | UN
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pec¢as desenhadas e escritas

116 (11.2.4 Fornecimento e instalacdo de misturadora de encastrar para bidé/WC, com Chuveiro em latéo, igual ou equivalente & marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 107 861 [ UN
1CR, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecgas desenhadas e escritas

117 |11.2.5 Fornecimento e instalagdo de monocomando de duche, com manipulo hospitalar, igual ou equivalente a marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 154 040 1CR, [ UN
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas

118 |[11.2.6 Fornecimento e instalagéo de curva de saida com suporte de chuveiro, igual ou equivalente a marca Bruma, série Eloln, cromado, ref. 1455909CR, incluindo todos os | UN
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

119 |11.2.7 Fornecimento e instalagdo de chuveiro de méo, igual ou equivalente & marca Bruma, série Emotion, cromado, ref. 145 510 8CR, incluindo bicha metélica e todos os | UN
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

120 |11.2.8 Fornecimento e instalagdo de monocomando embutido com 1 saida, igual ou equivalente a marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 107 120 1CR, incluindo todos os | UN
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

121 |11.29 Fornecimento e instalagdo de Conjunto de duche: Chuveiro Fplus, Rampa Eko e bicha 1,75m, igual ou equivalente a marca Bruma, cromado, ref. 145 571 3CR, incluindo | UN

todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas

122 (11.2.10 Fornecimento e instalacéo de sistema de base de duche encastrada no pavimento vinilico, incluindo ralo em inox, impermeabilizacdo e todos os trabalhos e materiais | UN
necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas

11.3 Barras de apoio para pessoas com mobilidade reduzida
123 |11.3.1 Fornecimento e instalagcdo de apoio simples 60, igual ou equivalente a marca Sanindusa, série WcCare, acabamento epoxi branco, ref. 48052, incluindo todos os | UN
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
124 |11.3.2 Fornecimento e instalagdo de apoio basculante 83 com porta rolos, igual ou equivalente a marca Sanindusa, série WcCare, acabamento epoxi branco, ref. 48064, | UN
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas
125 [11.3.3 Fornecimento e instalagéo de apoio de canto 77x77, igual ou equivalente a marca Sanindusa, série WcCare, acabamento epoxi branco, ref. 48055, incluindo todos os | UN
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pegas desenhadas e escritas
11.4 Espelhos
126 |11.4.1 Fornecimento e aplicacédo de chapa de espelho plana com 0,5x1,0m e 4mm de espessura, embutida na parede, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a | UN
um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas
12 DIVERSOS
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12.1 Fornecimento e instalacdo de rolo de estore em tela translicida de poliéster, igual ou equivalente a marca Controsol, série Nilo, cor branca NLOO, incluindo fixagéo, contrapeso

oculto e todos os trabalhos necessarios para a sua boa execucéo.
127 |12.1.1 VEO5 - 1,5x2,08m (porta 2 folhas) UN 2
128 |12.1.2 VEO6 - 1,95x1,55m (1 folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 6
129 |[12.1.3 VE15 - 1,96x1,55m (2 folhas de batente) UN 2
130 (12.1.4 VEL16 - 1,95x1,55m (1 folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 6

2 ESTABILIDADE

0 NOTA INTRODUTORIA

Notal As Condicdes Técnicas estdo elaboradas em ligacdo com as Pegas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideracdo no estabelecimento do
preco e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.

A Entidade Executante obriga-se a fornecer precos unitarios que serao mantidos na eventualidade de alteracdo dos volumes aqui quantificados.

A Entidade Executante deverd certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execuc¢éo dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinagao
dos pregos unitérios, incluido-se diluidos nestes o prego para Estaleiro.

O mapa de trabalhos e quantidades tem caracter néo vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissdées. Por
omissao entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas

Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessoérios e trabalhos complementares necesséarios a completa execugao dos trabalhos, conforme o projecto
- Desenhos e Pegas Escritas - Memoria Descritiva e Especificagfes Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos.

Nota2 Na formulacdo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas medi¢c6es serdo observadas as disposicfes de regras de medicédo e formulacdo de precos constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medicoes.

Nota3 As descri¢des constantes dos Capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicagdo e perfeito acabamento,
compreendendo a méao de obra e todas as operagfes necessarias complementares e acessdrios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas.

Notad Todos os trabalhos inerentes a preparacdo da obra, nomeadamente a equipa de preparagdo nas condigdes expressas no Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluidos nos pregos unitarios dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

Nota5 Na medicéo das estruturas metdlicas os perfis foram medidos linearmente, ndo se tendo contabilizado o peso de chapas das ligagdes. Assim, o custo das chapas de ligagao devera
ser diluido pela Entidade Executante no custo dos perfis.

1 DEMOLIGCAO

131 (1.1 Demolicdo de elementos necessarios a execugdo do projecto, incluindo paredes de alvenaria de pedra, elementos de betdo enterrados, pavimentos, etc, transporte de | vg 1
material sobrante a vazadouros certificados e escoramentos provisérios de toda a estrutura, conforme pegas desenhadas.

2 MOVIMENTO DE TERRAS

132 (2.1 Escavacd@o para a abertura de caboucos, incluindo entivagbes, eventuais bombagens de agua, transporte de terras sobrantes a vazadouro e aterros, reposi¢do e | m3 58,2
compactacéo de terras na zona contigua as sapatas, conforme pormenores e C.E..
3 FUNDAGOES
133 (3.1 Fornecimento e colocagéo de betdo de regularizagdo C12/15 ( C12/15, X0 Cl 1.0, S3) com espessura de 0,05m, na regularizacdo da superficie de fundo, conforme [ m2 50,9
pormenores e C.E..

3.2 Execucdo de Sapatas em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacéo, compactacéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, impermeabilizagao
com duas demdaos cruzadas de emulsdo betuminosa do tipo \"Imperkote\" ou equivalente, cofragem, armaduras certificadas em aco A500NR, desperdicios e empalmes e todos os
trabalhos e materiais necessarios para a execugao, conforme pormenores e C.E..

134 |3.21 Sapatas isoladas m3 3,6
135 [3.2.2 Sapatas muros m3 8,9
136 (3.3 Execugéo de Lintéis de Fundagdo em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocagdo, compactacéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3,[m3 1

D20m, impermeabilizagdo com duas deméos cruzadas de emulséo betuminosa do tipo \"Imperkote\" ou equivalente, cofragem, armaduras certificadas em ago A5S00NR,
desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo, conforme pormenores e C.E..
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137 (3.4 Execucéo de Lintéis Térreos em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacédo, compactacéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, [ m3 7,2
impermeabilizacdo com duas demdos cruzadas de emulsdo betuminosa do tipo \"Imperkote\" ou equivalente, cofragem, armaduras certificadas em aco A500NR,
desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugéo, conforme pormenores e C.E..
4 SUPERESTRUTURA EM BETAO
138 (4.1 Execucédo de Muros em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacdo, compactagéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, cofragem, [ m3 51
armaduras certificadas em aco A500NR, ligacdo ao existente com ferrolhos, escadas, membrana de impermeabilizacdo em betume plastémero APP com 4 Kg/m2 e
armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYSTER 40, lamina granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil incorporado, tipo
AGUADRAIN GEO, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execucéo, conforme pormenorese C.E..
139 (4.2 Execucédo de Paredes em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocac@o, compactacdo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, | m3 131
cofragem, armaduras certificadas em aco A500NR, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo incluindo ligagbes ao
existente, conforme pormenores e C.E..
140 (4.3 Execucéo de Pilares em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocagcéo, compactacéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, cofragem, | m3 4,2
armaduras certificadas em aco AS00NR, ligacdo ao existente com ferrolhos e argamassa, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a
execucao, conforme pormenores e C.E..
141 (4.4 Execucéo de Vigas em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacdo, compactagdo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, cofragem, | m3 4,6
armaduras certificadas em agco A500NR, ligacdo ao existente, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo, conforme
pormenores e C.E..
142 (4.5 Execucédo de Platibandas em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, coloca¢@o, compactacéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, [ m3 1,2
cofragem, armaduras certificadas em aco A500NR, ligacdo ao existente, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execucao,
conforme pormenores e C.E..
143 (4.6 Execucéo de Lajes Macigas em betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocacdo, compactagéo, cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, | m3 5,2
cofragem, armaduras certificadas em aco A500NR, ligagdo ao existente, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execucao,
conforme pormenorese C.E..
144 (4.7 Execucédo de Pavimento Térreo (PVT1), com espessura de 0,35m, sendo 0,20m de tout-venant, e 0,15m de betdo armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, | m2 156
colocacdo, compactacéo e cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20mm, malhasol CQ30, geotéxtil, folha de polietileno, desperdicios e empalmes e todos os
trabalhos e materiais necessarios para a execucao, conforme pormenores e C.E..
145 (4.8 Execucéo de Escadas térreas incluindo fornecimento, colocagdo, compactagdo e cura de betdo C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20mm, armaduras e demais materiais e | m2 51
todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo, conforme pormenores e C.E..
5 SUPERESTRUTURA EM ACO
5.1 Fornecimento e colocacdo de perfis metalicos de classe S275 JR com tratamento anti-corroséo, pintura intumescente para protecdo ao fogo de 60 min. (temperatura critica 600°C),
incluindo chapas, acessorios de ligacdo, chumbadouros, escoramentos e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execuc¢ao, conforme pormenores e C.E..
146 |5.1.1 L120x120x10 kg 254,8
147 |5.1.2 L150x150x15 kg 197,4
148 |5.1.3 L.200x200x20 kg 500,8
149 |5.14 UPN 300 kg 277,2
5.2 Fornecimento e colocagédo de perfis metélicos de classe S275 J2H com tratamento anti-corroséo, pintura intumescente para protegao ao fogo de 60 min. (temperatura critica 600°C),
incluindo chapas, acessoérios de ligagdo, chumbadouros, escoramentos e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execucgéo, conforme pormenores e C.E..
150 |5.2.1 SHS 100x5 kg 28,3
151 |5.2.2 SHS 140x5 kg 741,3
152 |5.2.3 RHS 140x80x5 kg 468
153 |5.2.4 RHS 200x100x5 kg 517,6
5.3 Fornecimento e colocacao de buchas quimicas do tipo Hilti HIT-RE 500-V3 + HAS-U, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo,conforme pormenores e
154 [5.3.1 M12 [un | 85
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155 [5.3.2 M16 [UN | 25

5.3.3 Fornecimento e colocacdo de chumbadouros, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a execuc¢édo, conforme pormenores e C.E.

156 [5.3.4 M12 (8,8) [UN | 4

6 DIVERSOS

157 |6.1 Execucéo de aberturas em paredes de alvenaria de pedra existentes, de acordo com o faseamento construtivo definido, em betdo em betdo armado a vista \"cinzento\", | UN 3
incluindo fornecimento, colocagdo, compactagdo, cura de betdo C30/37, XC4(P), Cl0.4, S3, D20m, cofragem, armaduras certificadas em ago A500NR, ligagdes ao
existente, desperdicios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugéo incluindo escoramento da estrutura existente, conforme pormenores e
C.E..

158 (6.2 Apoio de pavimento existente em estrutura de elevador e todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugdo incluindo escoramento da estrutura existente, | vg 1
conforme pormenores e C.E..

0 ABASTECIMENTO DE AGUA

Notas NOTA INTRODUTORIA

Notal As Condigdes Técnicas estdo elaboradas em ligagdo com as Pecas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideragéo no estabelecimento do
preco e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.

A Entidade Executante obriga-se a fornecer pregos unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteragdo dos volumes aqui quantificados.

A Entidade Executante devera certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execucéo dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinacéo
dos pregos unitérios, incluido-se diluidos nestes o prego para Estaleiro.

O mapa de trabalhos e quantidades tem caracter n&o vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito 0s erros e omissdes. Por
omissao entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas

Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessorios e trabalhos complementares necesséarios a completa execugao dos trabalhos, conforme o projecto
- Desenhos e Pegas Escritas - Memadria Descritiva e Especificac6es Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos.

Nota2 Na formulacdo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas medi¢c6es serdo observadas as disposicGes de regras de medigéo e formulagédo de pregos constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medicdes.

Nota3 As descricbes constantes dos Capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicagédo e perfeito acabamento,
compreendendo a mao de obra e todas as operagdes necessarias complementares e acessorios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas.

Nota4 Todos os trabalhos inerentes a preparacdo da obra, nomeadamente a equipa de preparagcdo nas condicdes expressas no Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluidos nos precos unitarios dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

1 TUBAGEM

1.1 Fornecimento e instalagcdo de tubagem interior em multicamada PE-RT / AL / PE-RT, ou equivalente, nas seguintes instalacdes:

11.1 Rede de agua fria embutida em pavimentos e paredes, incluindo manga corrugada monoparede em polipropileno para os trocos embebidos no enchimento dos pavimentos,
abertura e fecho de rogos, bem como demais acessoérios, materiais e trabalhos necessérios, nos seguintes diametros:

159 |1.1.11 @32 m 11,32
160 |1.1.1.2 @25 m 9,3
161 |1.1.1.3 @20 m 74,7

1.1.2 Rede de agua fria suspensa, incluindo fixag8es, identificagdo segundo a norma NP 182, selagem corta-fogo nos atravessamentos de elementos com carateristicas de resisténcia ao
fogo (consultar projeto de SCI) e demais acessoOrios, materiais e trabalhos necessarios, nos seguintes diametros:

162 |1.1.2.1 @32 m 22,5
163 |1.1.2.2 @25 m 35,48
164 |1.1.2.3 @20 m 31,9

113 Rede de 4gua quente embutida em pavimentos e paredes, incluindo manga corrugada monoparede em polipropileno para os trogos embebidos no enchimento dos pavimentos,
abertura e fecho de rogos, bem como demais acessoérios, materiais e trabalhos necessérios, nos seguintes diametros:

165 [1.1.3.1 [@32 [m | 9,92

Rua da Prosela 88

Telef. 229613180 / Fax. 0
www.appacdmmaia.org

Pagina 12 de 25




APPACDM
da Maia

APPACDM da Maia

Procedimento CP/2/2021

166 |1.1.3.2 @25 m 1,2
167 |1.1.3.3 @20 m 69,7
1.1.4 Rede de 4gua quente suspensa, incluindo fixagdes, identificagdo segundo a norma NP 182, selagem corta-fogo nos atravessamentos de elementos com carateristicas de resisténcia
ao fogo (consultar projeto de SCI) e demais acessoérios, materiais e trabalhos necessarios, nos seguintes diametros:
168 |1.1.4.1 @25 m 37,19
169 |1.1.4.2 @20 m 25,5
1.2 Fornecimento e instalagcdo de tubagem exterior em PEAD PE100 PN10, nas seguintes instalagdes:
1.2.2 Tubagem exterior da rede de incéndio, incluindo abertura e fecho de vala e reposicdo de pavimento, unies e os demais acessoérios, materiais e trabalhos necesséarios, nos
170 |1.2.21 263 m 65,6
171 |1.2.2.2 250 m 17,2
1.3 Fornecimento e instalacdo de tubagem a vista em aco da série média, com costura, galvanizado, fabricado segundo a norma NP EN 10255, do tipo Ferpinta ou equivalente, da rede
de incéndio armada, incluindo fixacGes, golas corta-fogo nos atravessamentos de elementos construtivos, e demais acessorios, pintura RAL 3000, materiais e trabalhos
necessarios, com os seguintes diametros:
172 [1.3.1 2\ [m [ 4521
2 ACESSORIOS
21 Fornecimento e instalacdo de torneira de esquadria, incluindo todos os materiais, acessérios e trabalhos necessérios, com as seguintes dimensdes:
211 Do tipo A-80 MAC Mando Nova Metal Antical da Arco ou equivalente, nos seguintes diametros:
173 [2.11.1 1/2\" x 3/8\" (torneiras de cozinha de bancada) UN 4
174 |2.1.1.2 1/2\" x 3/8\" (torneiras de pousar em lavatorio) UN 21
175 |2.1.1.3 1/2\" x 3/8\" (autoclismo de bacia de retrete) UN 8
176 |2.1.1.4 1/2\" x 3/8\" (autoclismo de mictério) UN S
2.2 Valvula de seccionamento, dos seguintes tipos, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios.
221 Fornecimento e instalacdo de véalvula de seccionamento no corte aos compartimentos, para tubagem multicamada PE-RT / AL / PE-RT, da MULTYRAMA ou equivalente, incluindo
castelo, protegdo e espelho, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, nos seguintes diametros:
177 |2.2.11 @25 UN 3
178 |2.2.1.2 @20 UN 22
222 Valvula de seccionamento de esfera, do tipo série 601 da Bugatti, ou equivalente, com as seguintes dimensdes e nos seguintes locais:
179 |2.2.2.1 2 \" - inicio da rede suspensa de combate a incéndios. UN 1
180 |2.2.2.2 3/4\" - saida de AQS. UN 1
2.3 Fornecimento e instalagdo de valvula de segurancga, do tipo Caleffi, com as seguintes dimensdes e nos seguintes pontos:
181 [2.3.1 3/4\" - Alimentac&o do esquentador [UN | 1
2.4 Fornecimento e aplicac@o de isolamento térmico de tubagem, do tipo Armaflex SH, com as seguintes espessuras, em funcdo do didmetro das tubagens, de acordo com o seguinte
182 |2.4.1 @32 - 19mm m 9,92
183 |2.4.2 @25 - 10mm m 38,39
184 |2.4.3 @20 - 10mm m 95,2
25 Fornecimento e aplicacéo de carretel @33 (boca de incéndio armada), do tipo Pok ou equivalente, para instalagdo saliente da parede, com véalvula de macho esférico de 1.5\" com
manémetro, em conformidade com a norma EN 671-1, incluindo armario, médo de obra e trabalhos afins, ficando montada de acordo com a legislagdo, com as seguintes
185 (251 Mangueira de 25m de comprimento UN 6
186 (2.6 Fornecimento e instalacéo de boca de incéndio com corpo em ferro fundido ddctil, classe de pressédo PN16, DN8O, do tipo \"07.300\" da Fucoli-Somepal, ou equivalente, | UN 1
dotada de saida com ligagdo Storz DN52, incluindo vélvula de seccionamento no ramal, cabeca movel triangular em ferro fundido ductil, abertura e fecho de vala e
reposicao do pavimento, além de demais acessdrios, materiais e trabalhos necessarios.
3 PRODUCAO DE AQS
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187 (3.1 Fornecimento e instalagdo de esquentador estanque a gas natural, do tipo Junkers, ou equivalente, com débito minimo de 14 I/min, incluindo kit de exaustdo para a | UN 1
fachada do edificio, além de todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios.

4 DIVERSOS

188 (4.1 Execucéo de nicho para contador da rede de combate a incéndio, segundo as disposi¢6es construtivas dos SMEAS da Maia, incluindo todos os materiais, acessorios e | vg 1
trabalhos necessarios.

189 (4.2 Execucgéo de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicaveis. vg 1

190 (4.3 Identificac@o das tubagens a vista de acordo com o estipulado na NP 182 de 1966, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios. vg 1

191 (4.4 Execucéo de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. vg 1

0 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

Notas NOTA INTRODUTORIA

Notal As Condicdes Técnicas estdo elaboradas em ligagdo com as Pecas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em considerac@o no estabelecimento do
preco e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.

A Entidade Executante obriga-se a fornecer pregos unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteragéo dos volumes aqui quantificados.

A Entidade Executante devera certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execucéo dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinagao
dos pregos unitérios, incluido-se diluidos nestes o preco para Estaleiro.

O mapa de trabalhos e quantidades tem caracter néo vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissoées. Por
omissao entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas

Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessorios e trabalhos complementares necesséarios a completa execugao dos trabalhos, conforme o projecto
- Desenhos e Pecas Escritas - Memoria Descritiva e Especificac6es Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos.

Nota2 Na formulagao dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas medi¢fes serdo observadas as disposi¢ces de regras de medigéo e formulagédo de pregos constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medic¢des.

Nota3 As descricGes constantes dos Capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicagdo e perfeito acabamento,
compreendendo a médo de obra e todas as operagcdes necessarias complementares e acessdrios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas.

Nota4 Todos os trabalhos inerentes a preparagdo da obra, nomeadamente a equipa de prepara¢gdo nas condi¢cdes expressas no Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluidos nos pre¢os unitarios dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

1 TUBAGEM

11 Fornecimento e instalagcdo de tubagem em PP série B (norma EN 1451), da Fersil ou equivalente, com as seguintes carateristicas:

1.11 Em tubagem embebida, incluindo abertura e fecho de rogos, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, nos seguintes diametros:

192 |1.1.11 @110 m 28,72
193 |1.1.1.2 290 m 59,87
194 |1.1.1.3 a75 m 11,37
195 |1.1.14 @50 m 41,84

112 Em tubos de queda, incluindo envolvimento com coquilha isolante do tipo Tubolit AR Fonowave da Armaflex, ou equivalente, abertura e fecho de rogos, tés de varejamento, bem
como todos os materiais, acessorios e trabalhos necesséarios, nos seguintes diametros:

196 |1.1.2.1 290 m 19,6
197 |1.1.2.2 @75 m 16,5

1.1.3 Em tubagem de ventilagéo, incluindo abertura e fecho de rogos, fixacées, bem como todos os materiais, acessoérios e trabalhos necessarios, nos seguintes diametros:

198 [1.13.1 [@75 [m | 32,1

1.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PVC de parede estruturada, da série U, de classe SN4 (norma EN 13476-2), da Fersil ou equivalente, em coletores enterrados, incluindo
abertura e fecho de valas, areia para camada de assentamento e envolvimento da tubagem, bem como todos os materiais, acessiorios e trabalhos necessarios, nos seguintes

199 [1.2.1 @125 [m | 26,95

2 ORGAOS DA REDE
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200 (2.1 Fornecimento e instalagédo de caixas de reunido de pavimento, ndo sifonadas, com 5 entradas DN50 e saida DN75, incluindo \"cachimbos\" (quando necessarios) e [ UN 13
demais acessorios, materiais e trabalhos necessarios.
201 (2.2 Execuc¢éo de boca de limpeza, com 90 mm de diametro, a jusante de caixas de reunido de pavimento, nos locais assinalados nas plantas, conforme pormenor das pecas | UN 11
desenhadas, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios.
202 (2.3 Fornecimento e instalacdo de ralo de pavimento sifonado, com descarga horizontal DN50 e sifdo seco, com grelha metalica quadrada 105 x 105 mm, do tipo APV26 da | UN 3
Alcaplast ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios.
2.4 Fornecimento e instalacdo de terminal de ventilagcdo para tubos de queda, do tipo JIMTEN ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, nos
seguintes diametros.
203 (24.1 290 UN 2
204 (2.4.2 a75 UN 5
25 Execucgéo de camara de inspec¢do quadrada, incluindo revestimento interno ceresitado, execugao de caneluras, aro e tampa (ver especificagdes) com abertura Gtil minima de 50x50
cm, degraus (para profundidades superiores 1.0 m) e demais acessoérios, materiais e trabalhos necesséarios.
25.1 Camara normal, com as seguintes dimensdes internas:
205 |25.1.1 1.00 x 1.00 [m], com tampa rebaixada em ago galvanizado ou ferro fundido , de classe B125, do tipo Capa Drain ou equivalente. UN 1
206 (2.5.1.2 0.80 x 0.80 [m], com tampa rebaixada em a¢o galvanizado ou ferro fundido , de classe B125, do tipo Capa Drain ou equivalente. UN 2
252 Céamara de fundo roto, com as seguintes dimensdes internas:
207 (2.5.21 0.80 x 0.80 [m], com tampa rebaixada em a¢o galvanizado ou ferro fundido , de classe B125, do tipo Capa Drain ou equivalente. | UN | 1
2.6 Execucgdo de camara de inspecdo circular, incluindo revestimento interno ceresitado, execu¢ao de caneluras, aro e tampa (ver especificagdes) com 60 cm de diametro, degraus
(para profundidades superiores a 1.0m) e demais acessorios, materiais e trabalhos necessarios.
2.6.1 Camara normal, com as seguintes dimensdes internas:
208 [2.6.1.1 [@1.00 [UN | 1
3 DIVERSOS
209 (3.1 Ligacdo a rede existente, incluindo abertura e fecho de vala, movimento de terras, transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, reposigdo de pavimento e | vg 1
todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correta instalacao, de acordo com as pecas desenhadas.
210 |3.2 Adaptacéo de camaras de inspecéo existentes, de forma a receber as novas ligag6es, nas condi¢des referidas nas Condi¢des Técnicas do projeto, incluindo todos os | UN 3
materiais, acessorios e trabalhos necessarios.
211 |33 Execucgéo de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicaveis. vg 1
212 |34 Execucéo de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. vg 1
0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Notas NOTA INTRODUTORIA
Notal As Condicdes Técnicas estdo elaboradas em ligagdo com as Pecas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideragdo no estabelecimento do
preco e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.
A Entidade Executante obriga-se a fornecer pregos unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteragdo dos volumes aqui quantificados.
A Entidade Executante deverd certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execugéo dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinagao
dos pregos unitérios, incluido-se diluidos nestes o preco para Estaleiro.
O mapa de trabalhos e quantidades tem caracter néo vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissoées. Por
omissao entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas
Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessorios e trabalhos complementares necesséarios & completa execugao dos trabalhos, conforme o projecto
- Desenhos e Pegas Escritas - Memoéria Descritiva e Especificagfes Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos.
Nota2 Na formulacdo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas medi¢c6es serdo observadas as disposices de regras de medicédo e formulacdo de pregcos constantes no

Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medigoes.
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Nota3 As descricdes constantes dos Capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicagdo e perfeito acabamento,
compreendendo a médo de obra e todas as operacdes necessarias complementares e acessdrios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas.

Nota4 Todos os trabalhos inerentes a preparacdo da obra, nomeadamente a equipa de preparacdo nas condicdes expressas no Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluidos nos precos unitarios dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

1 TUBAGEM

1.1 Fornecimento e instalagcdo de tubagem em PP série B (norma EN 1451), da Fersil ou equivalente, com as seguintes caracteristicas:

11.1 Em ramais de descarga embebidos, incluindo abertura e fecho de rogos, bem como todos os materiais, acessdrios e trabalhos necessarios, nos seguintes diametros:

213 [1.1.11 |@110 [m | 3,55

1.2 Fornecimento e instalacdo de tubos em aco inox em tubos de queda, incluindo fixagcdes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos necesséarios, nos seguintes

214 (1.2.1 @100 m 3
215 (1.2.2 280 m 3
1.3 Fornecimento e instalagcéo de tubagem em PVC da série U, de classe SN4 (norma EN 13476-2), da Fersil ou equivalente, com as seguintes caracteristicas:
131 Em coletores enterrados, incluindo aberturas e fecho de valas, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos necessérios, nos seguintes diametros:
216 (1.3.1.1 @125 m 15,5
217 [1.3.1.2 @110 m 8,55
2 ORGAOS DA REDE
218 (2.1 Fornecimento e instalagédo de canal de drenagem pré-fabricado, com corpo em betdo polimero, com largura de 13 cm e altura de 13 cm, com grelha nervurada em ferro | m 1,2
fundido de classe B125, do tipo \"U100\" da Ulma ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessorios e trabahos necessarios.

2.2 Fornecimento e instalacdo de ralo de pinha para tubo de queda, do tipo \"Art.26\" da ltalprofili, ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessérios e trabalhos necessarios,
para tubo com os seguintes diametros:

219 (221 @100 UN 1

220 (2.2.2 280 UN 1

221 (2.3 Fornecimento e instalagdo de descarga de emergéncia nas caleiras (\"trop-plein\") em zinco laminado n.14 (liga de zinco), com proje¢cdo minima de 5 cm em relagdo a | UN 1
face exterior das fachadas e secgéo de 15x10cm, na platibanda da cobertura, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios.

24 Execucdo de camara de inspecao quadrada, com corpo de betdo armado ou em elementos pré-fabricados em betéo, incluindo revestimento interno ceresitado, tampa rebaixada e
aro em ferro fundido ductil (FFD), de classe de resisténcia a de acordo com o disposto na norma NP EN 124, do tipo Capa Drain ou equivalente, degraus (para profundidades
superiores 1.0 m) e demais acessorios, materiais e trabalhos necessarios.

241 Camara normal de inspegao, com as seguintes dimensdes internas:

222 |2.4.11 |0.40x0.40 [m] [uN | 2

3 DIVERSOS

223 (3.1 Ligacéo a rede existente, incluindo abertura e fecho de vala, movimento de terras, transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, reposicdo de pavimento e | vg 1
todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correta instalagao, de acordo com as pecas desenhadas.
224 3.2 Remodelagdo de camaras de inspecdo existentes, de forma a adaptar a cota de tampa, conforme descrito nas Condi¢cBes Técnicas do projeto, incluindo todos os | UN 2
materiais, acessorios e trabalhos necessarios.
225 (3.3 Execucédo de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicaveis. vg 1
226 (3.4 Execucéo de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro suporte digital. vg 1
0 INSTALAGCOES ELETRICAS
Notas NOTA INTRODUTORIA
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Notal As Condicdes Técnicas estdo elaboradas em ligacdo com as Pegas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideracdo no estabelecimento do

preco e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.

A Entidade Executante obriga-se a fornecer pregos unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteracdo dos volumes aqui quantificados.

A Entidade Executante devera certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execucao dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinacao
dos pregos unitérios, incluido-se diluidos nestes o preco para Estaleiro.

O mapa de trabalhos e quantidades tem caracter ndo vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissoées. Por
omissao entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas

Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessoérios e trabalhos complementares necesséarios a completa execugao dos trabalhos, conforme o projecto
- Desenhos e Pegas Escritas - Memoria Descritiva e Especificac6es Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos.

Nota2 Na formulagdo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas medi¢cdes serdo observadas as disposi¢cdes de regras de medicédo e formulacdo de pregcos constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medic¢des.

Nota3 As descricdes constantes dos Capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicacdo e perfeito acabamento,
compreendendo a méo de obra e todas as operagOes necessarias complementares e acessdrios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas.

Notad Todos os trabalhos inerentes a preparacdo da obra, nomeadamente a equipa de preparagdo nas condi¢des expressas no Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluidos nos pregos unitarios dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

1 ALIMENTADORES DE ENERGIA

1.1 ALIMENTACAO DE RECURSO E ESTABILIZADA

1.1 QUADROS ELETRICOS

111 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos (CLIl) com caracteristicas e equipamentos em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonancia com os esquemas
unifilares representados nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios inerentes ao seu bom funcionamento.

227 1111 Q.ENTRADA UN 1
228 [1.1.1.2 Q.P1.PO UN 1
229 [1.1.1.3 Q.G.P1 UN 1
230 (1.1.14 Q.ELEVADOR*(Considerar apenas a alimentac¢éo) UN 1
231 |1.1.15 Q.AVAC*(Considerar apenas a alimentacao) UN 1

1.2 CAIXAS E DISPOSITIVOS DE LIGACAO

1.2.1 Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou salientes, incluindo todos os acessoérios, colocadas nos locais definidos nas pecas desenhadas e nas condi¢des referidas no
Caderno de Encargos.

232 (1.2.11 Caixa para TI\'s UN 1
233 [1.2.1.2 Caixa de contador UN 1
234 (1.2.1.3 Caixa para portinhola P100 UN 1

1.3 CABOS

131 Fornecimento e montagem em caminhos de cabos ou tubos, fixados com bracadeiras de afilagar, de cabos com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos
tracados assinalados nas pecgas desenhadas, dos tipos seguintes:

235 [1.3.1.1 XG(zh) - U5G4 m 25
236 [1.3.1.2 XG(zh) - U5G6 m 25
237 [1.3.1.3 XG(zh) - R5G16 m 25
238 [1.3.1.4 XG(zh) - R4x25 m 40
239 [1.3.15 XG (frs) - USx1,5 m 15
1.4 TUBAGENS
14.1 Fornecimento e colocagédo de tubos, fixados com bracadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betdo, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos tragados

assinalados nas pecas desenhadas, dos tipos seguintes:
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240 (1411 Tubo ERFE @25 mm m 15
241 (14.1.2 Tubo ERFE @32 mm m 50
242 (14.13 Tubo ERFE @40 mm m 25
243 (1414 Tubo PEAD @63 mm m 40
15 EQUIPAMENTOS
244 [15.1 Botoneira de Corte de energia de dupla sinalizagéo | UN | 1
2 TOMADAS DE USOS GERAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 TUBAGENS
211 Fornecimento e colocacgdo de tubos, fixados com bracadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betdo, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos tracados
assinalados nas pecas desenhadas, dos tipos seguintes:
245 [2.1.1.1 Tubo ERFE @ 25 mm m 821
246 |[2.1.1.2 Tubo ERFE @ 32 mm m 15
2.2 CAIXAS E DISPOSITIVOS DE LIGAGAO
221 Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou salientes, incluindo todos os acessérios, colocadas nos locais definidos nas pegas desenhadas e nas condi¢des referidas no
Caderno de Encargos.
247 (2.2.11 Caixa de aparelhagem funda UN 116
248 (2.2.1.2 Caixa de alimentagio equipamentos UN 5
2.3 CABOS
23.1 Fornecimento e montagem em caminhos de cabos ou tubos, fixados com bragadeiras de afilagar, de cabos / fio com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos
tragados assinalados nas pegas desenhadas, dos tipos seguintes:
249 (2311 XG(zh)- U3G2.5 m 869
250 [2.3.1.2 XG(zh)- U3G1.5 m 60
251 [2.3.1.3 XG(zh)- U3G4 m 15
2.4 APARELHAGEM DE MANOBRA
252 (2.4.1 Tomada 2P+T/16A/230V c/ alvéolos protegidos embebida UN 116
253 (2.4.2 Fornecimento e montagem de um Kit de Sinalizac a o Wc\'s dedicientes que inclui um bota o de sinal com corda o, um bota o de cancelamento, uma unidade de controlo | UN 6
e um transformador.
3 ILUMINA(;AO NORMAL E EMERGENCIA
3.1 TUBAGENS
3.11 Fornecimento e colocagdo de tubos, fixados com bragcadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betdo, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos tragcados
assinalados nas pecgas desenhadas, dos tipos seguintes:
254 [3.1.1.1  [Tubo ERFE 20 mm [m | 1535
3.2 CAIXAS E DISPOSITIVOS DE LIGAGAO
3.2.1 Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou salientes, incluindo todos os acessérios, colocadas nos locais definidos nas pecas desenhadas e nas condi¢des referidas no
Caderno de Encargos.
255 (3.2.11 Caixa de derivacéo UN 10
256 (3.2.1.2 Caixa de aparehagem funda UN 12
3.3 CABOS
3.31 Fornecimento e montagem em caminhos de cabos ou tubos, fixados com bragadeiras de afilagar, de cabos com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos
tragados assinalados nas pegas desenhadas, dos tipos seguintes:
257 [3.3.1.1 XG(zh) - U3G1,5 m 1975,5
258 [3.3.1.2 XG(zh) - U2x1,5 m 252
259 [3.3.1.3 XG(zh) - U6x1,5 m 22
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3.4 APARELHAGEM DE MANOBRA
34.1 Fornecimento de aparelhagem de manobra para montagem embebida ou saliente e comandos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, dos
tipos seguintes:
260 (3.4.11 Interruptor simples estanque UN 4
261 |3.4.1.2 Interruptor simples embebido UN 8
262 |3.4.1.3 Comutador de Escada Duplo UN 4
263 |3.4.1.4 Comutador de Lustre UN 1
264 |3.4.15 Detetor movimento 360° UN 22
265 [3.4.1.6 Detetor presenca 360° UN 3
3.5 ARMADURAS DE ILUMINACAO
3.5.1 Fornecimento e montagem das armaduras de iluminacdo, completamente equipadas, dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonéncia com as
pecas desenhadas
266 (3.5.1.1 1 UN 40
267 |3.5.1.2 2 UN 81
268 |[3.5.1.3 3 UN 31
269 [3.5.1.4 4 UN 14
270 |3.5.15 5 UN 6
271 |3.5.1.7 S1 UN 29
272 [35.1.8 S2 UN 13
4 DETEGAO DE INCENDIOS
4.1 TUBAGENS
41.1 Fornecimento e colocacdo de tubos, fixados com bracadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betdo, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos tracados
assinalados nas pecas desenhadas, dos tipos seguintes:
273 [41.1.1 [Tubo ERFE @20 mm [m | 5155
4.2 CABOS
421 Fornecimento e montagem em caminhos de cabos ou tubos, fixados com bracadeiras de afilacar, de cabos com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos
tragados assinalados nas pegas desenhadas, dos tipos seguintes:
274 [4.2.1.1 [Cabo JE-H (St) H FE180 E30/E90 2x1,5mm2 [m | 572,88
4.3 EQUIPAMENTOS
43.1 Fornecimento e montagem, dos equipamentos com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., de acordo com as pecas desenhadas, dos tipos seguintes:
275 |4.3.1.1 Central de detec&o de Incéndios UN 1
276 (4.3.1.2 Detetor 6ptico UN 30
277 |43.13 Sirene de alarme UN 7
278 |4.3.1.4 Botoneira de alarme UN 14
279 (4.3.15 Modulo de comando UN 2
280 (4.3.1.6 Modulo de comando Abertura de porta automatica UN 1
281 (4.3.1.7 Modulo de comando Claraboia UN 1
282 (4.3.1.8 Sinal luminoso UN 2
5 SEGURANCA CONTRA INCENDIO
5.1 EXTINTORES PORTATEIS
283 |5.1.1 Extintor ABF UN 1
284 |5.1.2 Extintor ABC UN 15
285 [5.1.3 Extintor CO2 UN 3
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286 [5.2 Manta apaga-fogos [uN 1

5.3 SINALETICA
287 [5.3.1 Extintor (Panorémico) P0950 UN 19
288 [5.3.2 Carretel (Panoramico) P0952 UN 6
289 |5.3.3 Botoneira de alarme manual (Panoramico) P0954 UN 9
290 |5.34 Extintor de CO2 P0449 UN 3
291 |5.35 Extintor de solucéo aguosa ABF P0460 UN 1
292 (5.3.6 Extintor de P6 ABC P0453 UN 15
293 [5.3.7 Agente extintor para a boca de incéndio armada tipo carretel P0458 UN 6
294 (5.3.8 Manta apaga-fogos P0947 UN 1
295 |5.3.9 Central de detegéo de incéndio P0791 UN 1
296 (5.3.10 Sinal de adverténcia e perigo P1092 UN 1
297 (5.3.11 Posto de seguranga P0858 UN 1
298 (5.3.12 Quadro elétrico - P0862 UN 1
299 (5.3.13 Corte parcial de energia P0834 UN 1
300 (5.3.14 Sinalizagdo para elevadores P0622 UN 1
301 |5.3.15 Em caso de incéndio ndo usar o elevador usar as escadas P0612 UN 2
302 (5.3.16 Corte de energia da UPS P0718 UN 1
303 [5.3.17 Corte de gas P0752 UN 2
304 |5.3.18 Comando do sistema de desenfumagem P0807 UN 1
305 |5.3.19 Central de desenfumagem P0884 UN 1

6 EQUIPAMENTOS CONTROLO DE PONTO
306 (6.1 Fornecimento e montagem do equipamento e respetivos acessarios, do tipo e marca definido no Caderno de Encargos. | vg | 1

7 REDE DE TERRAS

7.1 Execucéo de piquete de terras, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos tragcados assinalados nas pecas desenhadas, nomeadamente:
307 (7.1.1 Caixa para ligador amovivel UN 1
308 |7.1.2 Piquete de terra UN 1

7.2 CABOS

7.21 Fornecimento e montagem do cabo de terra, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos tragados assinalados nas pecas desenhadas, dos tipos seguintes:
309 |7.2.11 HO7V-RG16 m 20
310 (7.3 Fornecimento e montagem de um sistema de equipotencializagdo de todas as massas metdlicas - incluindo caminhos de cabos, massas condutoras de equipamentos | CJ 1

nao eléctricos (torneiras, corrimdes, passadeiras metalicas, etc.), equipamentos na cobertura (de AVAC, painéis Fotovoltaicos e Solar-termicos, chaminés e todos os
elementos metdlicos), instalacdes hidraulicas e outros espacos, etc - incluindo todo o material e acessorios e nas condig¢des referidas no Caderno de Encargos

8 SERVICOS DIVERSOS

8.1 Realizacéo de diversas obrigag6es para a recepc¢ao das instalacées, incluindo montagem, transporte e remontagem de equipamento, tais como:
311 (8.1.1 Formacé&o de operadores (2 sessdes de 4 horas) vg 1
312 (8.1.2 Manutencao durante o prazo de garantia vg 1
313 (8.1.3 Execucéo de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. vg 1
314 |8.14 Ensaios a totalidade da instalac&o, incluindo certificacéo vg 1

9 CONSTRUGAO CIVIL

9.1 Rocos
315 (9.2 Abertura e tapamento de rogos e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios de acordo com as pegas desenhadas | vg 1

0 ITED

Rua da Prosela 88

Telef. 229613180 / Fax. 0
www.appacdmmaia.org

Pagina 20 de 25




APPACDM
da Maia

APPACDM da Maia

Procedimento CP/2/2021

1 TUBAGENS
1.1 Fornecimento e colocagdo de tubos, fixados com bragcadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betdo, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos tracados
assinalados nas pecgas desenhadas, dos tipos seguintes:
316 [1.1.1 Tubo ERFE @ 25 mm m 493
317 |1.1.2 Tubo ERFE @ 40 mm m 108
318 |1.1.3 Tubo PEAD @ 40 mm m 72
2 CAIXAS
2.1 Fornecimento e montagem, para Instalagdes de Telecomunicagdes, incluindo todos os acessérios, colocadas nos locais definidos nas pecas desenhadas e nas condigdes referidas
no Caderno de Encargos.
319 [2.11 Tipo 11 UN 32
320 [2.1.2 Tipo C2 UN 2
321 |2.1.3 Tipo CAM UN 1
3 CONDUTORES E CABOS DE TELECOMUNICAGCOES
3.1 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados a vista sobre bracadeiras, de condutores e cabos para telecomunicagdes, com caracteristicas
em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos tracados definidos nas pecas desenhadas, dos tipos seguintes:
322 (3.1.1 Cabo de Dados U/UTP Cat.-6 Dca Cu LSFH @ 6,2mm Violeta da Televes ou equivalente. m 1493
323 (3.1.2 Cabo Coaxial T-200plus LSFH ITED Dca Class A 16VRtC @ 1,12/4,7/6,6mm Cinza da Televes ou equivalente. m 251
324 13.1.3 Cabo FO Monomodo 2 Fibras ITU-T G657 A - dca m 23
325 |3.14 HO7V - U1G2,5 m 200
326 |3.15 HO7V - U1G4 m 15
327 |3.1.6 HO7V - U1G6 m 30
328 |3.1.7 Cabo cobre nu 16mm m 20
4 TOMADAS
4.1 Fornecimento e montagem, para Instalac6es de Telecomunicagdes, de tomadas de rede RJ45 e coaxiais, incluindo todos os acessoérios, colocadas nos locais definidos nas pecas
desenhadas e nas condic¢6es referidas no Caderno de Encargos.
329 |4.1.1 Tomada simples UTP Cat 6 c/ espelho UN 4
330 |4.1.2 Tomada dupla UTP Cat 6 c/ espelho UN 19
331 |4.1.3 Tomada TV/FM-FI/SAT, c/ espelho. UN 8
332 (4.1.3 Tomada Fibra otica dupla, ¢/ espelho. UN 1
5 EQUIPAMENTO
5.1 Fornecimento e montagem de equipamentos de telecomunica¢c6es com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, sendo:
333 |5.1.1 ATI/Bastidor - conforme pecas desenhas UN 1
334 |5.1.2 Antena FM Circular G 1dBi UN 1
335 |5.1.3 Terrestre, ELLIPSE UHF (C21-60), G38dBi BOSS ON (INDIV) UN 1
336 [5.1.4 Descarregador de Sobretensdes Coaxial 90V (0-3GHz) UN 2
337 [5.15 T12 Amplificador Monocanal FM 88...108MHz G 35dB Vs 114dB V UN 1
338 [5.1.6 T12 Amplificador Monocanal/Multicanal TDT UHF 470...862MHz G 50dB Vs UN 1
125dB V (Até 7 Canais)
339 |5.1.7 T12 Ponte \"F Réapida\" 48mm UN 1
340 |5.1.8 T12 Fonte de Alimentagdo Comutada 60W 24V 2,5A UN 1
341 |5.1.9 Mastro Zn+BRANCO @45X2000X2 mm UN 1
342 |5.1.10 Torre180 ITED SUPERIOR RPR 1m UN 1
343 |[5.1.11 Conector RJ45 UTP CAT-6 FEMEA UN 42
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344 (5.1.12 Conector \"F\" compresséo para T200 UN 18
345 (5.1.13 Carga ADAPT. 75_\"F\" C/BLOQ. DC UN 16
346 [5.1.14 Amplificador de vivenda \"F\", ref 5526 televes UN 1
347 (5.1.15 Switch TP-Link TL-SG1024D UN 2
6 SERVICOS DIVERSOS
6.1 Realizacédo de diversas obrigag6es para a recepc¢ao das instalacdes, incluindo montagem, transporte e remontagem de equipamento, tais como:
348 |6.1.1 Realizagdo de Rede de terras das ITED vg 1
349 (6.1.2 Ensaios a totalidade da instalac&o, incluindo certificacéo vg 1
350 (6.1.3 Telas Finais vg 1
7 CONSTRUCAO CIVIL
7.1 Rocgos
351 |7.1.1 Abertura e tapamento de rogos para a passagem de canalizagdes embebidas de acordo com as pegas desenhadas | vg | 1

0 INSTALACOES MECANICAS

Notas NOTA INTRODUTORIA

Notal As Condigdes Técnicas estdo elaboradas em ligagdo com as Pecas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideragédo no estabelecimento do
preco e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.

A Entidade Executante obriga-se a fornecer precos unitarios que serao mantidos na eventualidade de alteracdo dos volumes aqui quantificados.

A Entidade Executante devera certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execucdo dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinagéo
dos pregos unitérios, incluido-se diluidos nestes o prego para Estaleiro.

O mapa de trabalhos e quantidades tem caracter néo vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissdes. Por
omissao entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas

Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessoérios e trabalhos complementares necesséarios a completa execugao dos trabalhos, conforme o projecto
- Desenhos e Pegas Escritas - Memoéria Descritiva e Especificac6es Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos.

Nota2 Na formulacdo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas medicées serdo observadas as disposi¢ces de regras de medigédo e formulagédo de pregos constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medigoes.

Nota3 As descri¢des constantes dos Capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicacdo e perfeito acabamento,
compreendendo a méao de obra e todas as operagOes necessarias complementares e acessdrios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas.

Notad Todos os trabalhos inerentes a preparacdo da obra, nomeadamente a equipa de preparagdo nas condicdes expressas no Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluidos nos pregos unitarios dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

1 Equipamentos de Ar Condicionado e Ventilagdo e Desenfumagem

1.1 Sistema Split, Inverter, incluindo, apoios e juntas anti vibrateis para a unidade exterior, suportes para a unidade interior de fixacdo na parede e bomba de drenagem de

352 |[111 ul.01 UN 7
353 (1.1.2 Ul.02 UN 4
354 (1.1.3 UE.O1 UN 3
355 (1.1.4 UE.02 UN 2
356 [1.1.5 UE.O3 UN 1
357 (1.1.6 UE.O4 UN 1

1.2 Unidade de ventilagdo de ar novo, incluindo o seu perfeito assentamento, incluindo toda a instalagéo elétrica e mecanica, necessarias para o seu bom funcionamento, tudo de
acordo com o caderno de encargos:

358 |1.2.1 UTAN.O1 - Soler Palau CADB-HE DI 08 LH ECOWATT, c/ resistencia elétrica UN 1
359 [1.2.2 UTAN.02 - Soler Palau CADB-HE DI 16 LH ECOWATT, c/ resistencia elétrica UN 1
360 (1.2.3 Meios de transporte e elevacéo para colocacao de unidades de tratamento de ar na cobertura UN 1
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361 (1.2.4 Estrutura de suporte para uinidades de tratamento de Ar com recurso a estrtutua leve metéalica com apoios anti vibraticos | UN | 1
1.3 Ventiladores em linha, incluindo o seu perfeito assentamento ou suspenséo e respetivo interruptor de corte, com toda a instalagdo elétrica e mecanica, necessarias para o seu bom
funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos:
362 [1.3.1 Ve.02 - Soler Palau - TD-500/150 Ecowait [UN | 1
1.4 Ventiladores, incluindo o seu perfeito assentamento o, com toda a instalacéo elétrica e mecanica, necessarias para o seu bom funcionamento, tudo de acordo com o caderno de
363 [1.4.1 Ve.01 - Soler Palau - Silent 200 CHZ Design [ UN | 1
2 Elementos de Difusédo (Condutas, Registos)
2.1 Condutas circulares em chapa galvanizada do sistema Spiro-Safe, equipada com todos os acessorios, tais como registos, portas de visita, redutores, curvas, suportes, fixagdes etc,
necessarios para o seu bom funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos:
364 [2.1.1 @ 150 mm [m | 15
2.2 Condutas circulares em chapa galvanizada do sistema Spiro-Safe, isoladas termicamente com |a mineral de 30 mm, e equipada com todos os acessorios, tais como registos, portas
de visita, redutores, curvas, suportes, fixagdes etc, necessarios para o seu bom funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos:
365 [2.2.1 @ 100 mm m 5
366 [2.2.2 @ 150 mm m 17
367 |2.2.3 @ 200 mm m 51
368 (2.24 @ 250 mm m 9
369 |2.25 @ 300 mm m 53
2.3 Registos Corta Fogo, incluindo acessorios necessarios para o seu bom funcionamento, assim como a selagem, tudo de acordo com o caderno de encargos:
370 [2.3.1 RCF.01 - @ 200 mm UN 9
371 |2.3.2 RCF.02 - @ 150 mm UN 4
372 |2.33 RCF.03 - @ 300 mm UN 6
3 Elementos Terminais de Difuséo (Grelhas, Difusores e Valvulas de Extragéo)
3.1 Grelhas e difusores incluindo todos os acessoérios necessarios para o seu correto funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos:
373 [3.1.1 Gi.01 UN 4
374 (3.1.2 Gi.02 UN 1
375 |3.1.3 Gi.03 UN 1
376 |3.14 Gi.04 UN 3
377 (3.15 Gr.01 UN 1
378 |3.1.6 Gr.02 UN 1
379 (3.1.7 Gr.03 UN 1
380 |3.1.8 Gr.04 UN 1
381 [3.1.9 Gp.01 UN 6
382 [3.1.10 Val.01 UN 2
383 |3.2 Plenos isolados em chapa galvanizada e todos os acessoérios necessarios para o seu correto funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos: CJ 1
3.3 Chaminé
384 (3.3.1 @ 125 mm UN 4
385 |3.3.2 @ 150 mm UN 1
386 |[3.3.3 @ 200 mm UN 2
387 |3.34 @ 300 mm UN 2
4 TUBAGEM
4.1 Tubagem em cobre proprio para refrigeracao isolada termicamente, incluindo barreira de vapor, incluindo respetivas forquilhas e instalado em calha técnica de PVC, equipada com
tampa quando a vista, tudo de acordo com o caderno de encargos:
388 [4.1.1 264 [m | 209

Rua da Prosela 88
Telef. 229613180 / Fax. 0
www.appacdmmaia.org

Pagina 23 de 25




APPACDM
da Maia

APPACDM da Maia

Procedimento CP/2/2021

389 [4.1.2 ?9,5 m 209
390 (4.2 Tubo em PVC para esgoto dos condensados e respetivo sifio das unidades interiores de climatizagdo, com todos os acessoérios necessarios para o seu bom | CJ 1
funcionamento e ligagdo a rede de esgotos projetada, tudo de acordo com o caderno de encargos:
5 INSTALAQAO E EQUIPAMENTO ELETRICO
5.1 Fornecimento e colocacdo de tubos, fixados com bracadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betdo, com caracteristicas em conformidade com o definido no C.E., nos tracados
assinalados nas pecas desenhadas, dos tipos seguintes:
391 [5.11 Tubo VD (ZH) 25mm [m | 600
5.2 CABOS
5.2.1 Fornecimento e montagem em tubos, fixados com bragadeiras de afilacar, de cabos com caracteristicas em conformidade com o definido no C.E., nos tragados assinalados nas
pecas desenhadas, dos tipos seguintes:
392 |5.2.11 XG(zh) - U3G2,5 m 298
393 [5.2.1.2 XG(zh) - U3G4 m 28
394 |[5.2.1.3 XG(zh) - U4G1,5 m 209
395 |5.2.1.4 LiIHCH 2x1mm2 m 80
5.3 Equipamento de Comando e controlo
396 (5.3.1 Comando UTAN UN | 2
5.4 Quadro Elétrico
54.1 Fornecimento e montagem de quadros elétricos (CLII) com caracteristicas e equipamentos em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonancia com os esquemas
unifilares representados nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios inerentes ao seu bom funcionamento.
397 [54.1.1 [QAVAC [UN | 1
6 Trabalhos de Construcéo Civil e Obrigagdes Legais
398 (6.1 Trabalhos de construcéo civil de apoio as Instalagdes de AVAC, incluindo, abertura de rocos e tapamento, carotes, abertura de telhado para colocagdo de unidades de | UN 1
tratamento de ar, selagem de atravessamentos de paredes, remates, impermeabilizagdes para aberturas de chaminés, pinturas e limpeza da obra.
399 (6.2 Ensaios e recegdo proviséria as instalagées de AVAC de acordo com o definido pelo Despacho (extrato) n.° 15793-G/2013, do Decreto-Lei n.° 118/2013 e respetivas | UN 1
alteracdes em vigor.
400 6.3 Telas Finais das instalacdes de AVAC. UN 1
0 INSTALAGAO DE GAS
Notas NOTA INTRODUTORIA
Notal As Condicdes Técnicas estdo elaboradas em ligagcdo com as Pegas Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideracdo no estabelecimento do
preco e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.
A Entidade Executante obriga-se a fornecer pregos unitarios que serdo mantidos na eventualidade de alteracdo dos volumes aqui quantificados.
A Entidade Executante devera certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades de execuc¢éo dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinagao
dos pregos unitérios, incluido-se diluidos nestes o preco para Estaleiro.
O mapa de trabalhos e quantidades tem caracter ndo vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissées. Por
omissao entende-se que esta de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas
Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessorios e trabalhos complementares necesséarios a completa execugao dos trabalhos, conforme o projecto
- Desenhos e Pegas Escritas - Memoria Descritiva e Especificac6es Técnicas, mesmo que ndo expressamente referidos.
Nota2 Na formulagéo dos custos unitarios, além do descrito nos artigos destas medi¢cdes serdo observadas as disposi¢cOes de regras de medicédo e formulacdo de pregcos constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medic¢des.
Nota3 As descricdes constantes dos Capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicacdo e perfeito acabamento,

compreendendo a méao de obra e todas as operagOes necessarias complementares e acessdrios, implicitos e explicitos, bem como transporte dos residuos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatario estas tarefas.
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Notad Todos os trabalhos inerentes a preparacdo da obra, nomeadamente a equipa de preparagdo nas condigdes expressas no Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluidos nos pre¢os unitarios dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.
1 TUBAGEM
11 Fornecimento e instalacdo de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD) PE80 PN4, incluindo abertura de vala, camada de areia, tela sinalizadora, compactacgéo e fecho de
vala, além de demais materiais, acessorios e trabalhos necessarios, para tbuos com os seguintes diametros:
401 [1.1.1 @40 [m | 7,45
12 Fornecimento e instalagdo, embutida, de tubagem em cobre revestida a PVC, de acordo com a norma NP EN-1057, incluindo unifes, acessoérios, fixacdes, bem como demais
materiais, acessorios e trabalhos necessérios, nos seguintes diametros:
402 [1.2.1 @28 [m | 3633
2 ORGAOS DA REDE
2.1 Fornecimento e instalac&o de valvula de seccionamento do tipo % de volta, com obturador de macho esférico, vedacé&o por junta plana, rosca gas macho cilindrica segundo ISO 228
e indicacao do sentido do fluxo e de posicdo Aberta /Fechada, com as seguintes dimensées:
403 [2.1.1 3/4\" - alimentagao do esquentador \"E2\" [UN | 1
3 EQUIPAMENTOS
3.1 NOTA: esquentador contemplado no MTQ do projeto de Abastecimento de Agua.
4 DIVERSOS
404 |41 Rexecucéo das ligacdes no interior da caixa de corte \"CC2\" de forma a receber a nova tubagem proveniente da caixa de corte geral e criacdo de ramal para o|vg 1
esquentador \"E2\", incluindo unifes, valvulas de corte e restantes materiais, acessorios e trabalhos necessarios.
405 4.2 Execucéo de caixa de acesso a unido de transicéo de tubagem PE/Cu, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios. UN 1
406 4.3 Execucgéo de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicaveis. vg 1
407 (4.4 Execucéo de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. UN 1
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