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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota1 Nota 1: Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte, aplicação de materiais e acessórios; todos os trabalhos necessários à perfeita execução das tarefas; escoramentos

não especificados no articulado; desvios de redes; remoção, a cargo do adjudicatário, para destino licenciado, de todos os materiais sem aproveitamento e/ou armazenamento dos
reaproveitáveis em locais a indicar pela Fiscalização. Todos os artigos estão ainda de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

 Nota2 Nota 2: Os processos construtivos deverão ser aprovados pela Fiscalização (construção faseada, escoramentos, etc.) tendo em consideração os processos definidos em projeto,
que poderão ser alterados por proposta da Entidade Executante, em função das condições locais (infraestruturas, construções, acessos, taludes, etc.)

 Nota3 Os critérios de medição adotados estão de acordo com as regras de medição na construção (LNEC). Sempre que não se cumpram, os critérios a seguir encontram-se indicados no
articulado ou nas peças desenhadas do projeto.

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E COMPLEMENTARES
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedações, instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de

materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes provisórias, de acordo com o Decreto Lei nº18/2008 de 29 de
Janeiro alterado pelo Decreto Lei nº 278/2009 de 2 de Outubro (Código dos Contratos Públicos) e Decreto Lei nº46427 (Regulamento das instalações provisórias
destinadas ao pessoal empregado nas obras) e o estipulado no Caderno de Encargos.

UN 1

2 1.1.2 Manutenção e exploração do estaleiro incluindo todos os encargos com mão-de-obra, instalações, seguros, equipamento e consumíveis, afectos à manutenção e
exploração do estaleiro, licenças, meios de segurança e ambiente a implementar na obra durante o período de execução da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no caderno de encargos, e conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação dos arruamentos existentes contíguos à área
de intervenção.

UN 1

 1.2 HIGIENE E SEGURANÇA
3 1.2.1 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de

envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade laboral presente no
local, entre outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço laboral existente em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos
especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).

UN 1

 1.3 AMBIENTE
4 1.3.1 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) da obra, de acordo com a respectiva legislação em vigor

(Decreto-Lei nº46/2008) tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos
de construção e demolição.

UN 1

 1.4 TRABALHOS ACESSÓRIOS
5 1.4.1 Execução e instalação de pórtico para afixação de placares de obra, e fornecimento de placa de obra, conforme Caderno de Encargos. UN 1
6 1.4.2 Execução do levantamento dos trabalhos efetuados, elaboração das telas finais de todas os elementos/redes de projeto e entrega ao Dono de Obra, de acordo com o

Caderno de Encargos e peças desenhadas.
UN 1

 2 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS
 2.1 MOVIMENTOS DE TERRA
7 2.1.1 Escavação a céu aberto, em solo de argila semi-dura, com martelo pneumático, e carga manual para camião. Incluindo o transporte dos materiais escavados para

destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo
de acordo com peças desenhadas e escritas.

m3 65,4
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 2.2 DEMOLIÇÕES
8 2.2.1 Abate de árvore de até 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diâmetro de tronco e copa pouco frondosa, com motosserra, com extracção do toco, e carga manual para

camião. Incluindo o transporte dos resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, e todos os trabalhos e
materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

UN 1

9 2.2.2 Demolição de pavimento exterior em cubo de granito e transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de
resíduos, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

m2 36

10 2.2.3 Demolição pontual de parede exterior em alvenaria ou cantaria de edifício escolar existente para posterior abertura de vãos, com meios manuais, e carga manual de
entulho para camião ou contentor. Incluindo o transporte dos materiais resultantes para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de
resíduos, e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

m2 16

11 2.2.4 Demolição pontual paredes interiores em alvenaria ou cantaria de edifício escolar existente para posterior abertura de vãos, com meios manuais, e carga manual de
entulho para camião ou contentor. Incluindo o transporte dos materiais resultantes para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de
resíduos, e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

m2 42

12 2.2.5 Demolição pontual de parede exterior de edifício do refeitório existente para posterior abertura de vãos, com meios manuais, e carga manual de entulho para camião ou
contentor. Incluindo o transporte dos materiais resultantes para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, e todos os
trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

m2 9,6

13 2.2.6 Demolição de paredes interiores de edifício do refeitório existente, com meios manuais, e carga manual de entulho para camião ou contentor. Incluindo o transporte dos
materiais resultantes para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, e todos os trabalhos e materiais necessários a um
acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

m2 31,5

14 2.2.7 Remoção de pavimento interior em soalho de madeira e limpeza e preparação de estrutura de suporte para posterior colocação de base em placas de OSB e transporte
de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos de preparação do leito a receber
novos pavimentos, e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

m2 221,6

15 2.2.8 Demolição de escada interior e transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, incluíndo todos os
trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

UN 1

16 2.2.9 Demolição parcial de laje interior e transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, incluíndo todos
os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

m2 5,5

 2.3 DESMONTAGENS
17 2.3.1 Desmontagem e remoção de vão envidraçado existente em caixilharia de madeira com 1,5x1,95m e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela

fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos de preparação do leito a receber novos pavimentos, e todos os trabalhos e
materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

UN 14

18 2.3.2 Desmontagem e remoção de vão envidraçado existente em caixilharia de madeira com 0,71x1,16m e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela
fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças
desenhadas e escritas.

UN 10

19 2.3.3 Desmontagem e remoção de vão envidraçado existente em caixilharia de pvc com 2,28x2,52m e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela
fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças
desenhadas e escritas.

UN 2

20 2.3.4 Desmontagem e remoção de vão envidraçado existente sem caixilharia com 3,00x3,00m e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou
indicada em plano de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e
escritas.

UN 1

21 2.3.5 Desmontagem e remoção de portas exteriores de duas folhas em madeira de 2,10x1,50m e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou
indicada em plano de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e
escritas.

UN 2

22 2.3.6 Desmontagem e remoção de portas interiores em madeira de 2,10x1,10m e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em
plano de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

UN 2
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23 2.3.6 Desmontagem e remoção de porta interior em madeira de 2,10x0,80m e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano
de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

UN 1

24 2.3.6 Desmontagem e remoção de porta interior em madeira de 2,10x0,70m e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano
de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

UN 3

25 2.3.6 Desmontagem e remoção de porta interior em madeira de 2,10x1,00m e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano
de gestão de resíduos, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

UN 3

26 2.3.6 Desmontagem e remoção de peças sanitárias e  transporte de resíduos para destino licenciado, a indicar pela fiscalização ou indicada em plano de gestão de resíduos,
incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

UN 6

 Nota1 Todas as demolições devem ter em consideração a segurança estrutural do edifício existente a manter.
 2 CANTARIAS

27 2.1 Limpeza e consolidação de orlas, soleiras e parapeitos de pedra existentes a manter, na fachada sul, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um
acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

UN 1

28 2.2 Fornecimento e aplicação de bancada em pedra compósita de quartzo, igual ou equivalente a Silestone, cor Cemento Spa, série Mythology, com espessura de 2cm,
incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

m2 3

 3 ALVENARIAS
 3.1 Fornecimento e execução de alvenarias executadas com tijolo térmico e acústico igual ou equivalente à marca Preceram, de 1ª qualidade, assente com argamassa de cimento e

areia, incluindo grampos de fixação e de travamento, reforço de peitoris, ombreiras e padieiras em betão armado, mastique em juntas de dilatação, cortes, remates, transporte e
todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

29 3.1.1 Dimensões 30x19x14, ref. PR301914170610 (paredes interiores) m2 76,1
 3.2 Fornecimento e execução de alvenarias interiores executadas com tijolo tradicional, igual ou equivalente à marca Preceram, de 1ª qualidade, assente com argamassa de cimento e

areia, incluindo grampos de fixação e de travamento, reforço de peitoris, ombreiras e padieiras em betão armado (projeto de estruturas), mastique em juntas de dilatação, cortes,
remates, transporte e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

30 3.2.1 Dimensões 30x20x11, ref. PR302015170610 m2 56,12
31 3.2.2 Dimensões 30x20x07, ref. PR302011170610 m2 99,15
 4 CARPINTARIAS
 4.1 Vãos
 4.1.1 Fornecimento e montagem de porta de correr interior, igual ou equivalente à série Portaro, da marca Vicaima, com porta, aro e guarnições concebidas para funcionar em calhas de

correr pelo interior da divisória, com uma folha, espessura de 35mm, linha Essential Dekordor HD branco, incluindo asa de porta, igual ou equivalente à série IN.07.207.D, da marca
JNF, com Ø19, comprimento 169mm, fecho de porta com ranhura para moeda igual ou equivalente à série IN.04.110 da marca JNF, com indicador de cor, rolamentos, calha superior,
todas as ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

32 4.1.1.1 VI01 - 1,09X2,19m UN 6
 4.1.2 Fornecimento e montagem de porta de batente, igual ou equivalente à série Portaro, da marca Vicaima, com porta, aro e acessórios numa peça única, com estrutura perimetral em

réguas de madeira densa, faces em mdf, linha Essential, com uma folha, espessura de 35mm, pintada de branco, incluindo aro e guarnições à cor branca, puxadores iguais ou
equivalentes à Série IN.00.029.B.CF da JNF, fechadura, todas as ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças
desenhadas e escritas.33 4.1.2.1 VI03 - 1,08X2,18m Aro com cerca de 30cm de profundidade UN 1

34 4.1.2.2 VI04 - 1,08X2,18m Aro com cerca de 14cm de profundidade UN 4
35 4.1.2.3 VI05 e VI06 - 1,00X2,14m Aro com cerca de 4cm de espessura e 17cm de produndidade UN 2
36 4.1.3 Fornecimento e montagem de peitoril em painel de MDF com 1,77x0,26 e 3cm de espessura, pintado de branco, e todos os trabalhos e materiais necessários a um

acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.
UN 14

 4.1.4 Fornecimento e montagem de porta de correr exterior, igual ou equivalente à série Portaro, da marca Vicaima, com porta, aro e guarnições concebidas para funcionar em calhas de
correr pelo interior da divisória, com uma folha, espessura de 35mm, linha Essential Dekordor HD branco, incluindo asa de porta, igual ou equivalente à série IN.07.207.D, da marca
JNF, com Ø19, comprimento 169mm, fecho de porta com ranhura para moeda igual ou equivalente à série IN.04.110 da marca JNF, com indicador de cor, rolamentos, calha superior,
todas as ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários a um acabamento perfeito, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.
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37 4.1.1.1 VE09 - 1,09X2,19m UN 6
 4.2 Painéis Fenólicos
 4.2.0 Fornecimento e aplicação de cabines de casa de banho, em painéis termolaminados HPL, igual ou equivalente à marca Polyrey, cor cinza escuro, incluindo portas, ferragens do

sistema modular para cabines, da JNF e todos os acessórios necessários para a sua boa execução.
38 4.2.1 Cabine de sanita (2 unidades) m2 9,2
39 4.2.2 Cabine e porta de vestiários/duche (2 unidades) m2 10,32
 4.3 Mobiliário
 4.3.1 Fornecimento e montagem de armários embutidos, com portas de correr, portas em mdf lacado à cor branca.

40 4.3.1.1 Salas de atividades (2,90x0,50x3.00) UN 3
41 4.3.2 Fornecimento e montagem de tampo de bancada de lavatório em mdf hidrófugo folheado, incluindo testa frontal com 15 cm de altura, sistema de fixação oculto e todos

os trabalhos necessários à sua boa execução.
m2 1,6

42 4.3.3 Fornecimento e montagem de Cacifos pessoal (2 módulos) UN 2
43 4.3.4 Fornecimento e montagem de móvel de tv e arrumação para sala de convívio, em mdf folheado a madeira, incluindo estantes, gavetas e portas (desenho a definir)

Dimensões: 7,2x0,40x3,00m.
UN 1

 5 SERRALHARIAS
 5.1 Vãos
 5.1.1 Fornecimento e montagem de VÃO ENVIDRAÇADO composto por caixilharia de alumínio do tipo NAVARRA modelo N18 200, ou equivalente, com vidro duplo, de vidro laminado

4+4mm, caixa-de-ar de 16mm c/argon e vidro 6mm de espessura, termolacado à cor RAL 7016 Mate, incluindo ferragens em inox e todos os acessórios apropriados e necessários
para um perfeito funcionamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

44 5.1.1.1 VE06 - 1,95x1,55m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 6
45 5.1.1.2 VE07 - 1,5x2,08m (porta 2 folhas) UN 1
46 5.1.1.3 VE18 - 1,95x1,55m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 1
47 5.1.1.4 VE19 - 1,96x1,55m (2 folhas de batente) UN 1
48 5.1.1.5 VE20 - 1,16x2,11m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 8
49 5.1.1.6 VE22 - 1,16x0,72m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 1
 5.1.2 Fornecimento e montagem de VÃO ENVIDRAÇADO composto por caixilharia de alumínio do tipo NAVARRA modelo N10 000, ou equivalente, com vidro laminado 4+4mm,

termolacado à cor RAL 7016 Mate, incluindo ferragens em inox e todos os acessórios apropriados e necessários para um perfeito funcionamento, tudo de acordo com as peças
escritas e desenhadas.50 5.1.2.1 VE01 - 2,93x2,58m (1 folha fixa + porta 1 folha) UN 1

51 5.1.2.2 VE02 - 1,50x2,58m (porta 2 folhas) UN 1
52 5.1.2.3 VE03 - 1,41x2,68m (2 folhas fixas+porta 1 folha) UN 1
53 5.1.2.4 VE04 - 1,04x2,63m (2 folhas fixas) UN 1
54 5.1.2.5 VE05 - 1,5x2,08m (porta 2 folhas) UN 1
55 5.1.2.6 VE08 - 1,07x2,08m (porta 1 folha de batente) UN 1
56 5.1.2.7 VE12 - 1,87x2,24m (1 folha fixa) UN 1
57 5.1.2.8 VE13 - forma irregular (2 folhas fixas + porta 1 folha) UN 1
58 5.1.2.9 VE14 - 2,74x1,74m (1 folha fixa) UN 1
59 5.1.2.10 VE15 - Forma irregular (2 folhas fixas + 1 porta) UN 1
60 5.1.2.11 VE16 - 1,96x1,55m (2 folhas de batente) UN 1
61 5.1.2.12 VE17 - 1,95x1,55m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 5
62 5.1.2.13 VE21 - 1,16x2,11m (1folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 1
 Nota1 Inclui pre-aros e remates necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas.
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 5.1.3 Fornecimento e execução de sistema de grelha de ventilação de lâminas de alumínio anodizado à cor natural, da marca Navarra série n31 000, composto por lâminas n31 430, perfis
de suporte n31 431, perfis de estrutra n30 404, ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.

63 5.1.3.1 Fixo m2 23,13
64 5.1.3.1 Porta Pivotante - Inclui corte das lâminas, perfil de suporte e estrutra, dobradiças, fechadura de fecho de um ponto, espelhos, cilindro, chaves, todos os acessórios de

fixação, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas.
m2 10,3

 5.1.4 Fornecimento e execução de Porta com dimensões 1,04x2,10m, tipo TRIA Série Plano PL1.60G de uma folha de batente com uma espessura de 63mm,  lacada à cor RAL 7016 Mate,
3 dobradiças ocultas TECTUS - SIMONSWERK, puxadores anti-pânico de muleta com furação, côr preta, mola hidráulica aérea oculta, caixa de fechadura antipânico de 3 pontos de
fecho e contra-fechadura, cinlindro 1/2 de perfil europeu niquelado, inclindo todas as ferragens e acessórios apropriados e necessários a um perfeito funcionamento, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas.

65 5.1.4.2 VI02 UN 9
 5.1.5 Fornecimento e execução de Porta com dimensões 1,04x2,10m, tipo TRIA Série Plano PL2.60G de uma folha de batente com uma espessura de 63mm,  lacada à cor RAL 7016 Mate,

3 dobradiças ocultas TECTUS - SIMONSWERK, puxadores anti-pânico de muleta com furação, côr preta, mola hidráulica aérea oculta, caixa de fechadura antipânico de 3 pontos de
fecho e contra-fechadura, cinlindro 1/2 de perfil europeu niquelado, inclindo todas as ferragens e acessórios apropriados e necessários a um perfeito funcionamento, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas.

66 5.1.5.1 VE09 - 1,94x2,09m UN 1
67 5.1.5.1 VI05 - 1,30 (folha de 0,9m + folha de 0,4m) x 2,09m UN 1
 5.1.6 Fornecimento e montagem de VÃO ENVIDRAÇADO de DESENFUMAGEM composto por Janela de desenfumagem natural e ventilação, construída em perfis de alumínio

com ruptura de ponte térmica, modelo PETA.ECOVISION EL, termolacado à cor RAL 7016 Mate, incluindo ferragens em inox e todos os acessórios apropriados e necessários para
um perfeito funcionamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

68 5.1.6.1 VE23 - 1,255x0,815m (1 folha de abertura automática) UN 1
 5.2 Guardas metálicas

69 5.2.1 Fornecimento e montagem de guarda metálica com 0,90m de altura, com um corrimão em barra de 50x10mm, uma barra inferior horizontal de 50x10mm e varão de
16mm na vertical espaçados de 11 cm, metalizados e pintados a tinta de esmalte da marca CIN - CINOFER FORJA à COR CINZA AÇO (#Z294), ou equivalente,
incluindo perfis, paters, soldaduras, remates e fixações e todos os trabalhos necessários para um perfeito funcionamento e acabamento, tudo de acordo com as peças
escritas e desenhadas.

m 7,8

70 5.2.1 Fornecimento e montagem de Corrimão fixado à parede, a uma altura de 1,10m em tubolar de secção circular com 0,04m de raio e afastado 0,04m da parede,
metalizados e pintados a tinta de esmalte a definir, incluindo, soldaduras, remates e fixações e todos os trabalhos necessários para um perfeito funcionamento e
acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m 52

 5.3 Elementos Mecânicos
71 5.3.1 Fornecimento e aplicação de portão de correr eletrico, em ferro de secção tubular, pintada à cor cinza escuro, ral 7022, com altura 1,50m, incluindo ferragens, fixação e

todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas
m 4,4

72 5.3.2 Fornecimento e instalação de elevador da marca Schindler ou equivalente com uma cabine com espaço livre interior de 1,1x2,1m e porta de acesso com 0,9m de largura,
incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 1

73 5.3.3 Fornecimento e instalação de Actuador de porta PETA.WMD 820-1G OU ou equivalente de 250N / 24V / 1A com ângulo máx. abertura: 90º - Abertura para o exterior,
velocidade de abertura <60 segundos, nível de ruído:  21 dBA, acabamento RAL 7016, incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 1

 6 DIVISÓRIAS LEVES
 6.1 Paredes interiores

74 6.1.1 Fornecimento e aplicação de placas de gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante, fixa
à parede existente, com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec
BA13A (STANDARD). Lã mineral no espaço de ar. Incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e
escritas

m2 328
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75 6.1.2 Fornecimento e aplicação de paredes divisórias interiores em gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais
RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. Lã Mineral
nos espaços de ar. Incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 74,8

 6.2 Tetos
76 6.2.1 Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec,  constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 afastados a

cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas BA13A (STANDARD), incluindo Lã mineral no espaço de ar,
massas, bandas para juntas e acessórios de fixação, ficando as superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração e todos os trabalhos necessários à
sua boa execução. Incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 107,47

77 6.2.2 Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec,  constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 afastados a
cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas BA13H (HIDRÓFUGA), incluindo Lã mineral no espaço de ar,
massas, bandas para juntas e acessórios de fixação, ficando as superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração. Incluíndo todos os trabalhos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 30,6

78 6.2.1 Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado igual ou equivalente a Gyptec,  constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 afastados a
cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas (ACUSTÍCA), incluindo Lã mineral no espaço de ar, massas,
bandas para juntas e acessórios de fixação, ficando as superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração e todos os trabalhos necessários à sua boa
execução. Incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 233,44

79 6.2.3 Fornecimento e aplicação de alçapões técnicos, com 40x40cm de dimensão, a aplicar embutidos nos tetos falsos, incluindo ferragens, remates, acabamento de gesso
cartonado e  todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 15

 7 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 7.1 Isolamento térmico e acústico
 7.1.1 Fornecimento e aplicação de isolamento em lã mineral nos tetos falsos. (ver artigo 6.2)
 7.1.2 Fornecimento e aplicação de isolamento em lã mineral nas paredes divisórias e revestimentos de gesso cartonado. (ver artigo 6.1)

80 7.1.3 Fornecimento e aplicação de revestimento isolante térmico exterior do tipo ETICS para paredes, incorporando placa de poliestireno extrudido com 6cm de espessura,
incluindo fixações, armação com rede de reforço, acessórios de resolução de pontos singulares e proteção de zonas especiais, acabamento do reboco delgado liso com
acabamento weber.plast decor de cor cinza claro, excepto mas nas paredes que vão ser revestidas com ripado de madeira, onde o cinza é escuro, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 46,2

 8 REVESTIMENTOS
 8.1 Pavimentos

81 8.1.1 Fornecimento e aplicação de vinílico acústico compacto, igual ou equivalente à série Sarlon Compact, da marca Forbo, cor a confirmar, R9, resistência ao fogo BFLf1
(S1), com dois tratamentos superficiais Pur/Pearl, espessura 2mm. Preparação de base: Incluir aplicação de betonilha de regularização, Medição de grau higrométrico à
superfície do pavimento suporte, que deverá ser aproximada de 2% ou 2,5% para aplicação deste tipo de pavimento. Caso o resultado apresente humidade, deverá ser
aplicado epoxi isolante Euroblock 021, de acordo com as normas do fabricante. Incluir aplicação de massa de regularização Europlan 975, cola aquosa de dispersão
acrílica em toda a superfície do pavimento, com 1mm de espessura. Aplicação do vinílico de acordo com estereotomia a definir e cinlindrar toda a área pavimentada com
70/80kg. Incluir perfil de remate para rodapé de 0,10m ou lambrim de 1,50m (ver artigo 8.3 Rodapés), de meia cana, dois em um, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 298,5

82 8.1.2 Fornecimento e aplicação de vinílico acústico compacto, igual ou equivalente à série Safestep Aqua, da marca Forbo, cor a confirmar, R10, resistência ao fogo BFLf1
(S1), com dois tratamentos superficiais Pur/Pearl, espessura 2mm. Preparação de base: Incluir aplicação de betonilha de regularização,  Medição de grau higrométrico à
superfície do pavimento suporte, que deverá ser aproximada de 2% ou 2,5% para aplicação deste tipo de pavimento. Caso o resultado apresente humidade, deverá ser
aplicado epoxi isolante Euroblock 021, de acordo com as normas do fabricante. Incluir aplicação de massa de regularização Europlan 975, cola aquosa de dispersão
acrílica em toda a superfície do pavimento, com 1mm de espessura. Aplicação do vinílico de acordo com estereotomia a definir e cinlindrar toda a área pavimentada com
70/80kg. Incluir perfil de remate para rodapé de 0,10m de meia cana, dois em um e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e
funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 112,55
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83 8.1.3 Fornecimento e aplicação de tapete igual ou equivalente à marca Limpopé, Modelo VIP, ref. 10222-L, com 18mm espessura, cor cinza escuro, incluindo perfil de fixação,
aplicação em fosso interior abrigado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças
desenhadas e escritas

m2 1,45

 8.2 Paredes
84 8.2.1 Limpeza, consolidação e reparação pontual de parede de pedra existente, incluindo reparação de reboco, e preparação para nova pintura e todos os trabalhos e

materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas
m2 450

85 8.2.2 Fornecimento e aplicação de reboco sobre paredes de alvenaria ou cantaria, para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 336,7

86 8.2.4 Fornecimento e aplicação de cerâmico igual ou equivalente à marca Cinca, série Arquitetos, mate, M20x20, cor branca, mate, ref.2300, incluindo reboco, colas e todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 163,3

87 8.2.5 Fornecimento e aplicação de cerâmico igual ou equivalente à marca Cinca, série Nova Arquitetura Pré-Cortados, mate, M20x20 (5x5cm), cor branca, mate, ref.2300,
incluindo reboco, colas e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 12

88 8.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre paredes de alvenaria, para posterior pintura exterior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 15

 8.300000
00000000
1

Rodapés e lambrins

89 8.3.1 Fornecimento e aplicação de lambrim até à altura de 1,10m, igual ou equivalente à marca Forbo, série Sarlon Compact, cor cinza a definir, incluindo remates e todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m 164,8

90 8.3.2 Fornecimento e aplicação de Rodapé até à altura de 0,10m, igual ou equivalente à marca Forbo, série Sarlon Compact, cor cinza a definir, incluindo remates e todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m 67,5

91 8.3.1 Fornecimento e aplicação de lambrim até à altura de 1,10m, igual ou equivalente à marca Forbo, série Safestep Aqua, cor cinza a definir, incluindo remates e todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m 143,9

92 8.3.2 Fornecimento e aplicação de Rodapé até à altura de 0,10m, igual ou equivalente à marca Forbo, série Safestep Aqua, cor cinza a definir, incluindo remates e todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m 15,5

 8.4 Tetos
93 8.4.1 Limpeza, consolidação e reparação pontual de teto existente, incluindo reparação de reboco, e preparação para nova pintura e todos os trabalhos e materiais

necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas
m2 63

 9 COBERTURAS
 9.1 Sistema de cobertura plana

94 9.1.1 Fornecimento e execução de Cobertura plana não acessível, não ventilada, com godo, tipo convencional, pendente de 1% a 5%, sobre laje de betão. FORMAÇÃO DE
PENDENTES: com guias de rincões, laroz e juntas com mestras de tijolo cerâmico furado duplo e camada de betão leve, de resistência à compressão 2,0 MPa e 690
kg/m³ de densidade, confeccionado em obra com argila expandida e cimento cinzento, com espessura média de 10 cm; com camada de regularização de argamassa de
cimento, confeccionada em obra, dosificação 1:6 de 2 cm de espessura, acabamento afagado; ISOLAMENTO TÉRMICO: painel de espuma de poliisocianurato soldável,
de 60 mm de espessura; IMPERMEABILIZAÇÃO: tipo bicamada, colada, composta por uma membrana de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV e
uma membrana de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalmente coladas com maçarico, sem coincidir as suas juntas; CAMADA
SEPARADORA SOB PROTECÇÃO: geotêxtil de polipropileno-polietileno, (125 g/m2); CAMADA DE PROTECÇÃO: Camada de seixo rolado de 16 a 32 mm de diâmetro,
com uma espessura média de 10 cm.  Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças
desenhadas e escritas

m2 17,5

95 9.1.2 Fornecimento e aplicação de CALEIRAS E RUFOS/remates em zinco n.º 12, incluindo fixações, e todos os trabalhos necessários para um perfeito funcionamento e
acabamento.

ml 14

 9.2 Sistema de cobertura de uma água
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96 9.2.1 Fornecimento e montagem de nova cobertura em painel sandwich: com chapa superior de 0,6mm, isolamento em lã de rocha de 75mm de espessura (150Kg/m3) e com
chapa inferior de 0,5mm, com acabamento galvanizado 275gr/m2 e lacado 35 m em ambas as chapas na cor RAL 7038, aplicada sobre estrutura metálica, incluindo
acessórios de fixação, remates, e todos os trabalhos inerentes e necessários para uma perfeita execução e acabamento (medição apresentada em projecção horizontal).

m2 40,5

97 9.2.2 Fornecimento e aplicação de CALEIRAS E RUFOS/remates em zinco n.º 12, incluindo fixações, e todos os trabalhos necessários para um perfeito funcionamento e
acabamento.

ml 42

98 9.2.2 Fornecimento e aplicação de placas translúcidas planas de policarbonato, de 16 mm de espessura, fixadas mecanicamente, incluindo fixações, e todos os trabalhos
necessários para um perfeito funcionamento e acabamento.

m2 17,5

 9.3 Verificação e reparação de telhado de duas águas existente
99 9.2.1 Reparação de revestimento de telhas em cobertura inclinada, retirando as telhas deterioradas e reparando com telhas do mesmo tipo, incluindo carga de entulho para

camião ou contentor, acessórios de fixação, remates, e todos os trabalhos inerentes e necessários para uma perfeita execução e acabamento (medição apresentada em
projecção horizontal).

m2 187

 10 PINTURAS
 10.1 Pinturas de paredes de gesso cartonado

100 10.1.1 Fornecimento e aplicação de duas a três mãos de tinta aquosa, de aspeto liso-mate, da marca CIN, RAL a definir, ref. 10-250 VinylMatt, incluindo preparação de
superfície e aplicação de primário acrílico aquoso branco, ref. 10-600 Primário EP/GC 300, e  todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e
funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 805,6

 10.2 Pintura de tetos em gesso cartonado
101 10.2.1 Fornecimento e aplicação de duas a três mãos de tinta aquosa, de aspeto liso-mate, da marca CIN, RAL 9003 ref. 10-250 VinylMatt, incluindo preparação de superfície e

aplicação de primário acrílico aquoso branco, ref. 10-600 Primário EP/GC 300, e  todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento,
tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 340,91

 10.3 Pintura de tetos em gesso cartonado hidrófugo
102 10.3.1 Fornecimento e aplicação de tinta aquosa vinílica à cor RAL 7047 de aspeto mate, da marca CIN,  ref. 10-245 Vinylclean, incluindo primário acrílico branco, ref. 10-600

Primario EP/GC 300, incluindo preparação de superfície e  todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com
as peças desenhadas e escritas

m2 30,6

 10.4 Pintura de reboco
103 10.4.1 Fornecimento e aplicação de duas a três mãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspecto liso mate, da marca CIN, série 10-125 NOVÁQUA HD, à cor RAL7045 incluindo

preparação de superfície e aplicação de primário de Pliolite, ref. 54-850 Primário Cinolite, e e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.
m2 1013

 Nota1 Os rebocos de cimento devem estar completamente curados, isto é, devem ter pelo menos 28 dias de secagem.
 10.5 Pintura - acabamento sistema etics

104 10.5.1 Fornecimento e aplicação de duas a três mãos de tinta aquosa, de aspeto liso-mate, da marca CIN, RAL a confirmar ref. 10-250 VinylMatt, incluindo preparação de
superfície e aplicação de primário acrílico aquoso branco, ref. 10-600 Primário EP/GC 300, e  todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e
funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

m2 46,2

 10.6 Pintura a tinta de esmalte sobre elementos metálicos
105 10.6.1 Fornecimento e pintura a esmalte de poliuretano alifático, de aspecto acetinado, da marca CIN, RAL 7022 ref. ref. 7P-610 C-THANE S610 SAT, incluindo preparação de

superfície, uma demão em primário epoxi de alumínio tolerante de superfície, ref. 7N-180 C-POX ST180 AL, e  todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

ml 52

 11 EQUIPAMENTOS FIXOS E MÓVEIS
 11.1 Aparelhos Sanitários

106 11.1.1 Fornecimento e instalação de sanita suspensa igual ou equivalente à marca Sanindusa, série New Wccare, branco, ref. 129032, incluindo tampo slowclose com abertura
frontal, em Duroplast, branco, ref. 22931. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças
desenhadas e escritas

UN 4

107 11.1.2 Fornecimento e instalação de sanita suspensa igual ou equivalente à marca Sanindusa, série Cetus 48, branco, ref. 110042, incluindo tampo com slowclose, branco, ref.
21034, e incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 2
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108 11.1.3 Fornecimento e instalação de suporte com tanque DD Sanbest, ref. 40533 incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e
funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 6

109 11.1.4 Fornecimento e instalação de lavatório mural igual ou equivalente à marca Sanindusa, série New Wccare, 65x58, à cor branca, ref. 129320, incluindo suporte pneumático
para lavatório 65 new Wccare, em epoxy branco, ref. 42902, incluindo sifão e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento,
tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 7

110 11.1.5 Fornecimento e instalação de lavatório de pousar igual ou equivalente à marca Asd, série Leba, 400x300, incluindo sifão em inox e todos os trabalhos e materiais
necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 3

111 11.1.6 Fornecimento e instalação de urinol com tampa igual ou equivalente à marca Sanindusa, série Jade, à cor branca, ref. 104500, incluindo descarga e todos os trabalhos e
materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 2

112 11.1.7 Fornecimento e instalação de pia hospitalar, igual ou equivalente à marca Sanindusa, à cor branca, ref. 118610, incluindo grelha em inox, ref.4A1861 e todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 1

 11.2 Torneiras e Misturadoras
113 11.2.1 Fornecimento e instalação de placa dupla de descarga, igual ou equivalente à marca Sanindusa, série Moove, acabamento cromado, ref. 4103311, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas
UN 3

114 11.2.2 Fornecimento e instalação de monocomando de lavatório, com manípulo hospitalar, igual ou equivalente à marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 154 010 1CR,
todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 7

115 11.2.3 Fornecimento e instalação de monocomando de lavatório de parede, igual ou equivalente à marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 1078401CR, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 4

116 11.2.4 Fornecimento e instalação de misturadora de encastrar para bidé/WC, com Chuveiro em latão, igual ou equivalente à marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 107 861
1CR, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 4

117 11.2.5 Fornecimento e instalação de monocomando de duche, com manipulo hospitalar, igual ou equivalente à marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 154 040 1CR,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 4

118 11.2.6 Fornecimento e instalação de curva de saída com suporte de chuveiro, igual ou equivalente à marca Bruma, série EloIn, cromado, ref. 1455909CR, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 2

119 11.2.7 Fornecimento e instalação de chuveiro de mão, igual ou equivalente à marca Bruma, série Emotion, cromado, ref. 145 510 8CR, incluindo bicha metálica e todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 2

120 11.2.8 Fornecimento e instalação de monocomando embutido com 1 saída, igual ou equivalente à marca Bruma, série Lusitano, cromado, ref. 107 120 1CR, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 2

121 11.2.9 Fornecimento e instalação de Conjunto de duche: Chuveiro Fplus, Rampa Eko e bicha 1,75m, igual ou equivalente à marca Bruma, cromado, ref. 145 571 3CR, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 2

122 11.2.10 Fornecimento e instalação de sistema de base de duche encastrada no pavimento vinilico, incluindo ralo em inox, impermeabilização e todos os trabalhos e materiais
necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 6

 11.3 Barras de apoio para pessoas com mobilidade reduzida
123 11.3.1 Fornecimento e instalação de apoio simples 60, igual ou equivalente à marca Sanindusa, série WcCare, acabamento epoxi branco, ref. 48052, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas
UN 4

124 11.3.2 Fornecimento e instalação de apoio basculante 83 com porta rolos, igual ou equivalente à marca Sanindusa, série WcCare, acabamento epoxi branco, ref. 48064,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 4

125 11.3.3 Fornecimento e instalação de apoio de canto 77x77, igual ou equivalente à marca Sanindusa, série WcCare, acabamento epoxi branco, ref. 48055, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas

UN 2

 11.4 Espelhos
126 11.4.1 Fornecimento e aplicação de chapa de espelho plana com 0,5x1,0m e 4mm de espessura, embutida na parede, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a

um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas
UN 6

 12 DIVERSOS
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 12.1 Fornecimento e instalação de rolo de estore em tela translúcida de poliéster, igual ou equivalente à marca Controsol, série Nilo, cor branca NL00, incluindo fixação, contrapeso
oculto e todos os trabalhos necessários para a sua boa execução.

127 12.1.1 VE05 - 1,5x2,08m (porta 2 folhas) UN 2
128 12.1.2 VE06 - 1,95x1,55m (1 folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 6
129 12.1.3 VE15 - 1,96x1,55m (2 folhas de batente) UN 2
130 12.1.4 VE16 - 1,95x1,55m (1 folha oscilobatente+1 folha fixa) UN 6

 2 ESTABILIDADE
 0 NOTA INTRODUTÓRIA
 Nota1 As Condições Técnicas estão elaboradas em  ligação com as Peças Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideração no estabelecimento do

preço e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.
A Entidade Executante obriga-se a fornecer preços unitários que serão mantidos na eventualidade de alteração dos volumes aqui quantificados. 
A Entidade Executante deverá certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades  de execução dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinação
dos preços unitários, incluido-se diluidos nestes o preço para Estaleiro. 
O mapa de trabalhos e quantidades tem carácter não vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissões. Por
omissão entende-se que está de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas
Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à completa execução dos trabalhos, conforme o projecto
-  Desenhos e Peças Escritas - Memória Descritiva e Especificações Técnicas, mesmo que não expressamente referidos.

 Nota2 Na formulação dos custos unitários, além do descrito nos artigos destas medições serão observadas as disposições de regras de medição e formulação de preços constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medições.

 Nota3 As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicação e perfeito acabamento,
compreendendo a mão de obra e todas as operações necessárias complementares e acessórios, implícitos e explícitos, bem como transporte dos resíduos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatário estas tarefas.

 Nota4 Todos os trabalhos inerentes à preparação da obra, nomeadamente a equipa de preparação nas condições expressas no Caderno de Encargos, são da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluídos nos preços unitários dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

 Nota5 Na medição das estruturas metálicas os perfis foram medidos linearmente, não se tendo contabilizado o peso de chapas das ligações. Assim, o custo das chapas de ligação deverá
ser diluído pela Entidade Executante no custo dos perfis.

 1 DEMOLIÇÃO
131 1.1 Demolição de elementos necessários à execução do projecto, incluindo paredes de alvenaria de pedra, elementos de betão enterrados, pavimentos, etc, transporte de

material sobrante a vazadouros certificados e escoramentos provisórios de toda a estrutura, conforme peças desenhadas.
vg 1

 2 MOVIMENTO DE TERRAS
132 2.1 Escavação para a abertura de caboucos,  incluindo entivações, eventuais bombagens de água, transporte de terras sobrantes a vazadouro e aterros, reposição e

compactação de terras na zona contígua as sapatas, conforme pormenores e C.E..
m3 58,2

 3 FUNDAÇÕES
133 3.1 Fornecimento e colocação de betão de regularização C12/15 ( C12/15, X0 Cl 1.0, S3) com espessura de 0,05m, na regularização da superfície de fundo, conforme

pormenores e C.E..
m2 50,9

 3.2 Execução de Sapatas em betão armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, impermeabilização
com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa do tipo \"Imperkote\" ou equivalente, cofragem, armaduras certificadas em aço A500NR, desperdícios e empalmes e todos os
trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme pormenores e C.E..

134 3.2.1 Sapatas isoladas m3 3,6
135 3.2.2 Sapatas muros m3 8,9
136 3.3 Execução de Lintéis de Fundação em betão armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3,

D20m, impermeabilização com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa do tipo \"Imperkote\" ou equivalente, cofragem, armaduras certificadas em aço A500NR,
desperdícios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme pormenores e C.E..

m3 1
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137 3.4 Execução de Lintéis Térreos em betão armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m,
impermeabilização com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa do tipo \"Imperkote\" ou equivalente, cofragem, armaduras certificadas em aço A500NR,
desperdícios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme pormenores e C.E..

m3 7,2

 4 SUPERESTRUTURA EM BETÃO
138 4.1 Execução de Muros em betão armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, cofragem,

armaduras certificadas em aço A500NR, ligação ao existente com ferrolhos, escadas, membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 Kg/m2 e
armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYSTER 40, lâmina granular em polietileno de alta densidade com geotêxtil incorporado, tipo
AGUADRAIN GEO, desperdícios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme pormenorese C.E..

m3 5,1

139 4.2 Execução de Paredes em betão armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m,
cofragem, armaduras certificadas em aço A500NR, desperdícios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução incluindo ligações ao
existente, conforme pormenores e C.E..

m3 13,1

140 4.3 Execução de Pilares em betão armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, cofragem,
armaduras certificadas em aço A500NR, ligação ao existente com ferrolhos e argamassa, desperdícios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessários para a
execução, conforme pormenores e C.E..

m3 4,2

141 4.4 Execução de Vigas em betão armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m, cofragem,
armaduras certificadas em aço A500NR, ligação ao existente, desperdícios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme
pormenores e C.E..

m3 4,6

142 4.5 Execução de Platibandas em betão armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m,
cofragem, armaduras certificadas em aço A500NR, ligação ao existente, desperdícios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução,
conforme pormenores e C.E..

m3 1,2

143 4.6 Execução de Lajes Maciças em betão armado normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20m,
cofragem, armaduras certificadas em aço A500NR, ligação ao existente, desperdícios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução,
conforme pormenorese C.E..

m3 5,2

144 4.7 Execução de Pavimento Térreo (PVT1), com espessura de 0,35m, sendo 0,20m de tout-venant, e  0,15m de betão armado normal \"cinzento\", incluíndo fornecimento,
colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20mm, malhasol CQ30, geotêxtil, folha de polietileno, desperdícios e empalmes e todos os
trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme pormenores e C.E..

m2 156

145 4.8 Execução de Escadas térreas incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2(P), Cl0.4, S3, D20mm, armaduras e demais materiais e
todos os trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme pormenores e C.E..

m2 5,1

 5 SUPERESTRUTURA EM AÇO
 5.1 Fornecimento e colocação de perfis metálicos de classe S275 JR com tratamento anti-corrosão, pintura intumescente para proteção ao fogo de 60 min. (temperatura crítica 600ºC),

incluindo chapas, acessórios de ligação, chumbadouros, escoramentos e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme pormenores e C.E..
146 5.1.1 L120x120x10 kg 254,8
147 5.1.2 L150x150x15 kg 197,4
148 5.1.3 L200x200x20 kg 500,8
149 5.1.4 UPN 300 kg 277,2

 5.2 Fornecimento e colocação de perfis metálicos de classe S275 J2H com tratamento anti-corrosão, pintura intumescente para proteção ao fogo de 60 min. (temperatura crítica 600ºC),
incluindo chapas, acessórios de ligação, chumbadouros, escoramentos e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme pormenores e C.E..

150 5.2.1 SHS 100x5 kg 28,3
151 5.2.2 SHS 140x5 kg 741,3
152 5.2.3 RHS 140x80x5 kg 468
153 5.2.4 RHS 200x100x5 kg 517,6

 5.3 Fornecimento e colocação de buchas quimicas do tipo Hilti HIT-RE 500-V3 + HAS-U, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a execução,conforme pormenores e
C.E.154 5.3.1 M12 UN 85
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155 5.3.2 M16 UN 25
 5.3.3 Fornecimento e colocação de chumbadouros, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a execução, conforme pormenores e C.E.

156 5.3.4 M12 (8,8) UN 4
 6 DIVERSOS

157 6.1 Execução de aberturas em paredes de alvenaria de pedra existentes, de acordo com o faseamento construtivo definido, em betão em betão armado à vista \"cinzento\",
incluindo fornecimento, colocação, compactação, cura de betão C30/37, XC4(P), Cl0.4, S3, D20m, cofragem, armaduras certificadas em aço A500NR, ligações ao
existente,  desperdícios e empalmes e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução incluindo escoramento da estrutura existente, conforme pormenores e
C.E..

UN 3

158 6.2 Apoio de pavimento existente em estrutura de elevador e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução incluindo escoramento da estrutura existente,
conforme pormenores e C.E..

vg 1

 0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 Notas NOTA INTRODUTÓRIA
 Nota1 As Condições Técnicas estão elaboradas em  ligação com as Peças Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideração no estabelecimento do

preço e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.
A Entidade Executante obriga-se a fornecer preços unitários que serão mantidos na eventualidade de alteração dos volumes aqui quantificados. 
A Entidade Executante deverá certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades  de execução dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinação
dos preços unitários, incluido-se diluidos nestes o preço para Estaleiro. 
O mapa de trabalhos e quantidades tem carácter não vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissões. Por
omissão entende-se que está de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas
Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à completa execução dos trabalhos, conforme o projecto
-  Desenhos e Peças Escritas - Memória Descritiva e Especificações Técnicas, mesmo que não expressamente referidos.

 Nota2 Na formulação dos custos unitários, além do descrito nos artigos destas medições serão observadas as disposições de regras de medição e formulação de preços constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medições.

 Nota3 As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicação e perfeito acabamento,
compreendendo a mão de obra e todas as operações necessárias complementares e acessórios, implícitos e explícitos, bem como transporte dos resíduos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatário estas tarefas.

 Nota4 Todos os trabalhos inerentes à preparação da obra, nomeadamente a equipa de preparação nas condições expressas no Caderno de Encargos, são da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluídos nos preços unitários dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

 1 TUBAGEM
 1.1 Fornecimento e instalação de tubagem interior em multicamada PE-RT / AL / PE-RT, ou equivalente, nas seguintes instalações:
 1.1.1 Rede de água fria embutida em pavimentos e paredes, incluindo manga corrugada monoparede em polipropileno para os troços embebidos no enchimento dos pavimentos,

abertura e fecho de roços, bem como demais acessórios, materiais e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:
159 1.1.1.1 Ø32 m 11,32
160 1.1.1.2 Ø25 m 9,3
161 1.1.1.3 Ø20 m 74,7

 1.1.2 Rede de água fria suspensa, incluindo fixações, identificação segundo a norma NP 182, selagem corta-fogo nos atravessamentos de elementos com caraterísticas de resistência ao
fogo (consultar projeto de SCI) e demais acessórios, materiais e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

162 1.1.2.1 Ø32 m 22,5
163 1.1.2.2 Ø25 m 35,48
164 1.1.2.3 Ø20 m 31,9

 1.1.3 Rede de água quente embutida em pavimentos e paredes, incluindo manga corrugada monoparede em polipropileno para os troços embebidos no enchimento dos pavimentos,
abertura e fecho de roços, bem como demais acessórios, materiais e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

165 1.1.3.1 Ø32 m 9,92
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166 1.1.3.2 Ø25 m 1,2
167 1.1.3.3 Ø20 m 69,7

 1.1.4 Rede de água quente suspensa, incluindo fixações, identificação segundo a norma NP 182, selagem corta-fogo nos atravessamentos de elementos com caraterísticas de resistência
ao fogo (consultar projeto de SCI) e demais acessórios, materiais e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

168 1.1.4.1 Ø25 m 37,19
169 1.1.4.2 Ø20 m 25,5

 1.2 Fornecimento e instalação de tubagem exterior em PEAD PE100 PN10, nas seguintes instalações:
 1.2.2 Tubagem exterior da rede de incêndio, incluindo abertura e fecho de vala e reposição de pavimento, uniões e os demais acessórios, materiais e trabalhos necessários, nos

seguintes diâmetros:170 1.2.2.1 ø63 m 65,6
171 1.2.2.2 ø50 m 17,2

 1.3 Fornecimento e instalação de tubagem à vista em aço da série média, com costura, galvanizado, fabricado segundo a norma NP EN 10255, do tipo Ferpinta ou equivalente, da rede
de incêndio armada, incluindo fixações, golas corta-fogo nos atravessamentos de elementos construtivos, e demais acessórios, pintura RAL 3000, materiais e trabalhos
necessários, com os seguintes diâmetros:

172 1.3.1 2\" m 45,21
 2 ACESSÓRIOS
 2.1 Fornecimento e instalação de torneira de esquadria, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, com as seguintes dimensões:
 2.1.1 Do tipo A-80 MAC Mando  Nova Metal Antical da Arco ou equivalente, nos seguintes diâmetros:

173 2.1.1.1 1/2\" x 3/8\" (torneiras de cozinha de bancada) UN 4
174 2.1.1.2 1/2\" x 3/8\" (torneiras de pousar em lavatório) UN 21
175 2.1.1.3 1/2\" x 3/8\" (autoclismo de bacia de retrete) UN 8
176 2.1.1.4 1/2\" x 3/8\" (autoclismo de mictório) UN 3

 2.2 Válvula de seccionamento, dos seguintes tipos, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários.
 2.2.1 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento no corte aos compartimentos, para tubagem multicamada PE-RT / AL / PE-RT,  da MULTYRAMA ou equivalente,  incluindo

castelo, proteção e espelho, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:
177 2.2.1.1 Ø25 UN 3
178 2.2.1.2 Ø20 UN 22

 2.2.2 Válvula de seccionamento de esfera, do tipo série 601 da Bugatti, ou equivalente, com as seguintes dimensões e nos seguintes locais:
179 2.2.2.1 2 \" - início da rede suspensa de combate a incêndios. UN 1
180 2.2.2.2 3/4 \" - saída de  AQS. UN 1

 2.3 Fornecimento e instalação de válvula de segurança, do tipo Caleffi, com as seguintes dimensões e nos seguintes pontos:
181 2.3.1 3/4\" - Alimentação do esquentador UN 1

 2.4 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico de tubagem, do tipo Armaflex SH, com as seguintes espessuras, em função do diâmetro das tubagens, de acordo com o seguinte
critério:182 2.4.1 Ø32 - 19mm m 9,92

183 2.4.2 Ø25 - 10mm m 38,39
184 2.4.3 Ø20 - 10mm m 95,2

 2.5 Fornecimento e aplicação de carretel Ø33 (boca de incêndio armada), do tipo Pok ou equivalente, para instalação saliente da parede, com válvula de macho esférico de 1.5\" com
manómetro, em conformidade com a norma EN 671-1, incluindo armário, mão de obra e trabalhos afins, ficando montada de acordo com a legislação, com as seguintes
especificações técnicas:185 2.5.1 Mangueira de 25m de comprimento UN 6

186 2.6 Fornecimento e instalação de boca de incêndio com corpo em ferro fundido dúctil, classe de pressão PN16, DN80, do tipo \"07.300\" da Fucoli-Somepal, ou equivalente,
dotada de saída com ligação Storz DN52, incluindo válvula de seccionamento no ramal, cabeça móvel triangular em ferro fundido dúctil, abertura e fecho de vala e
reposição do pavimento, além de demais acessórios, materiais e trabalhos necessários.

UN 1

 3 PRODUÇÃO DE AQS
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187 3.1 Fornecimento e instalação de esquentador estanque a gás natural, do tipo Junkers, ou equivalente, com débito mínimo de 14 l/min, incluindo kit de exaustão para a
fachada do edifício, além de todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários.

UN 1

 4 DIVERSOS
188 4.1 Execução de nicho para contador da rede de combate a incêndio, segundo as disposições construtivas dos SMEAS da Maia, incluindo todos os materiais, acessórios e

trabalhos necessários.
vg 1

189 4.2 Execução de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicáveis. vg 1
190 4.3 Identificação das tubagens à vista de acordo com o estipulado na NP 182 de 1966, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários. vg 1
191 4.4 Execução de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. vg 1

 0 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 Notas NOTA INTRODUTÓRIA
 Nota1 As Condições Técnicas estão elaboradas em  ligação com as Peças Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideração no estabelecimento do

preço e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.
A Entidade Executante obriga-se a fornecer preços unitários que serão mantidos na eventualidade de alteração dos volumes aqui quantificados. 
A Entidade Executante deverá certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades  de execução dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinação
dos preços unitários, incluido-se diluidos nestes o preço para Estaleiro. 
O mapa de trabalhos e quantidades tem carácter não vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissões. Por
omissão entende-se que está de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas
Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à completa execução dos trabalhos, conforme o projecto
-  Desenhos e Peças Escritas - Memória Descritiva e Especificações Técnicas, mesmo que não expressamente referidos.

 Nota2 Na formulação dos custos unitários, além do descrito nos artigos destas medições serão observadas as disposições de regras de medição e formulação de preços constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medições.

 Nota3 As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicação e perfeito acabamento,
compreendendo a mão de obra e todas as operações necessárias complementares e acessórios, implícitos e explícitos, bem como transporte dos resíduos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatário estas tarefas.

 Nota4 Todos os trabalhos inerentes à preparação da obra, nomeadamente a equipa de preparação nas condições expressas no Caderno de Encargos, são da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluídos nos preços unitários dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

 1 TUBAGEM
 1.1 Fornecimento e instalação de tubagem em PP série B (norma EN 1451), da Fersil ou equivalente, com as seguintes caraterísticas:
 1.1.1 Em tubagem embebida, incluindo abertura e fecho de roços, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

192 1.1.1.1 Ø110 m 28,72
193 1.1.1.2 Ø90 m 59,87
194 1.1.1.3 Ø75 m 11,37
195 1.1.1.4 Ø50 m 41,84

 1.1.2 Em tubos de queda, incluindo envolvimento com coquilha isolante do tipo Tubolit AR Fonowave da Armaflex, ou equivalente, abertura e fecho de roços, tês de varejamento, bem
como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

196 1.1.2.1 Ø90 m 19,6
197 1.1.2.2 Ø75 m 16,5

 1.1.3 Em tubagem de ventilação, incluindo abertura e fecho de roços, fixações, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:
198 1.1.3.1 Ø75 m 32,1

 1.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC de parede estruturada, da série U, de classe SN4 (norma EN 13476-2), da Fersil ou equivalente, em coletores enterrados, incluindo
abertura e fecho de valas, areia para camada de assentamento e envolvimento da tubagem, bem como todos os materiais, acessíorios e trabalhos necessários, nos seguintes
diâmetros:199 1.2.1 Ø125 m 26,95

 2 ÓRGÃOS DA REDE
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200 2.1 Fornecimento e instalação de caixas de reunião de pavimento, não sifonadas, com 5 entradas DN50 e saída DN75, incluindo \"cachimbos\" (quando necessários) e
demais acessórios, materiais e trabalhos necessários.

UN 13

201 2.2 Execução de boca de limpeza, com 90 mm de diâmetro, a jusante de caixas de reunião de pavimento, nos locais assinalados nas plantas, conforme pormenor das peças
desenhadas, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários.

UN 11

202 2.3 Fornecimento e instalação de ralo de pavimento sifonado, com descarga horizontal DN50 e sifão seco, com grelha metálica quadrada 105 x 105 mm, do tipo APV26 da
Alcaplast ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários.

UN 3

 2.4 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação para tubos de queda, do tipo JIMTEN ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, nos
seguintes diâmetros.

203 2.4.1 Ø90 UN 2
204 2.4.2 Ø75 UN 5

 2.5 Execução de câmara de inspeção quadrada, incluindo revestimento interno ceresitado, execução de caneluras, aro e tampa (ver especificações) com abertura útil mínima de 50x50
cm, degraus (para profundidades superiores 1.0 m) e demais acessórios, materiais e trabalhos necessários.

 2.5.1 Câmara normal, com as seguintes dimensões internas:
205 2.5.1.1 1.00 x 1.00 [m], com tampa rebaixada em aço galvanizado ou ferro fundido , de classe B125, do tipo Capa Drain ou equivalente. UN 1
206 2.5.1.2 0.80 x 0.80 [m], com tampa rebaixada em aço galvanizado ou ferro fundido , de classe B125, do tipo Capa Drain ou equivalente. UN 2

 2.5.2 Câmara de fundo roto, com as seguintes dimensões internas:
207 2.5.2.1 0.80 x 0.80 [m], com tampa rebaixada em aço galvanizado ou ferro fundido , de classe B125, do tipo Capa Drain ou equivalente. UN 1

 2.6 Execução de câmara de inspeção circular, incluindo revestimento interno ceresitado, execução de caneluras, aro e tampa (ver especificações) com 60 cm de diâmetro,  degraus
(para profundidades superiores a 1.0m) e demais acessórios, materiais e trabalhos necessários.

 2.6.1 Câmara normal, com as seguintes dimensões internas:
208 2.6.1.1 Ø1.00 UN 1

 3 DIVERSOS
209 3.1 Ligação à rede existente, incluindo abertura e fecho de vala, movimento de terras, transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, reposição de pavimento e

todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua correta instalação, de acordo com as peças desenhadas.
vg 1

210 3.2 Adaptação de câmaras de inspeção existentes, de forma a receber as novas ligações, nas condições referidas nas Condições Técnicas do projeto, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários.

UN 3

211 3.3 Execução de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicáveis. vg 1
212 3.4 Execução de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. vg 1

 0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 Notas NOTA INTRODUTÓRIA
 Nota1 As Condições Técnicas estão elaboradas em  ligação com as Peças Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideração no estabelecimento do

preço e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.
A Entidade Executante obriga-se a fornecer preços unitários que serão mantidos na eventualidade de alteração dos volumes aqui quantificados. 
A Entidade Executante deverá certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades  de execução dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinação
dos preços unitários, incluido-se diluidos nestes o preço para Estaleiro. 
O mapa de trabalhos e quantidades tem carácter não vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissões. Por
omissão entende-se que está de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas
Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à completa execução dos trabalhos, conforme o projecto
-  Desenhos e Peças Escritas - Memória Descritiva e Especificações Técnicas, mesmo que não expressamente referidos.

 Nota2 Na formulação dos custos unitários, além do descrito nos artigos destas medições serão observadas as disposições de regras de medição e formulação de preços constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medições.
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 Nota3 As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicação e perfeito acabamento,
compreendendo a mão de obra e todas as operações necessárias complementares e acessórios, implícitos e explícitos, bem como transporte dos resíduos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatário estas tarefas.

 Nota4 Todos os trabalhos inerentes à preparação da obra, nomeadamente a equipa de preparação nas condições expressas no Caderno de Encargos, são da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluídos nos preços unitários dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

 1 TUBAGEM
 1.1 Fornecimento e instalação de tubagem em PP série B (norma EN 1451), da Fersil ou equivalente, com as seguintes características:
 1.1.1 Em ramais de descarga embebidos, incluindo abertura e fecho de roços, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

213 1.1.1.1 Ø110 m 3,55
 1.2 Fornecimento e instalação de tubos em aço inox em tubos de queda, incluindo fixações, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, nos seguintes

diâmetros:214 1.2.1 Ø100 m 3
215 1.2.2 Ø80 m 3

 1.3 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC da série U, de classe SN4 (norma EN 13476-2), da Fersil ou equivalente, com as seguintes características:
 1.3.1 Em coletores enterrados, incluindo aberturas e fecho de valas, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

216 1.3.1.1 Ø125 m 15,5
217 1.3.1.2 Ø110 m 8,55

 2 ÓRGÃOS DA REDE
218 2.1 Fornecimento e instalação de canal de drenagem pré-fabricado, com corpo em betão polímero, com largura de 13 cm e altura de 13 cm, com grelha nervurada em ferro

fundido de classe B125, do tipo \"U100\" da Ulma ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabahos necessários.
m 1,2

 2.2 Fornecimento e instalação de ralo de pinha para tubo de queda, do tipo \"Art.26\" da Italprofili, ou equivalente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários,
para tubo com os seguintes diâmetros:

219 2.2.1 Ø100 UN 1
220 2.2.2 Ø80 UN 1
221 2.3 Fornecimento e instalação de descarga de emergência nas caleiras (\"trop-plein\") em zinco laminado n.14 (liga de zinco), com projeção mínima de 5 cm em relação à

face exterior das fachadas e secção de 15x10cm, na platibanda da cobertura, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários.
UN 1

 2.4 Execução de câmara de inspeção quadrada, com corpo de betão armado ou em elementos pré-fabricados em betão, incluindo revestimento interno ceresitado, tampa rebaixada e
aro em ferro fundido dúctil (FFD), de classe de resistência a de acordo com o disposto na norma NP EN 124, do tipo Capa Drain ou equivalente, degraus (para profundidades
superiores 1.0 m) e demais acessórios, materiais e trabalhos necessários.

 2.4.1 Câmara normal de inspeção, com as seguintes dimensões internas:
222 2.4.1.1 0.40 x 0.40 [m] UN 2

 3 DIVERSOS
223 3.1 Ligação à rede existente, incluindo abertura e fecho de vala, movimento de terras, transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, reposição de pavimento e

todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua correta instalação, de acordo com as peças desenhadas.
vg 1

224 3.2 Remodelação de câmaras de inspeção existentes, de forma a adaptar a cota de tampa, conforme descrito nas Condições Técnicas do projeto, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários.

UN 2

225 3.3 Execução de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicáveis. vg 1
226 3.4 Execução de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro suporte digital. vg 1

 0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 Notas NOTA INTRODUTÓRIA
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 Nota1 As Condições Técnicas estão elaboradas em  ligação com as Peças Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideração no estabelecimento do
preço e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.
A Entidade Executante obriga-se a fornecer preços unitários que serão mantidos na eventualidade de alteração dos volumes aqui quantificados. 
A Entidade Executante deverá certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades  de execução dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinação
dos preços unitários, incluido-se diluidos nestes o preço para Estaleiro. 
O mapa de trabalhos e quantidades tem carácter não vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissões. Por
omissão entende-se que está de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas
Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à completa execução dos trabalhos, conforme o projecto
-  Desenhos e Peças Escritas - Memória Descritiva e Especificações Técnicas, mesmo que não expressamente referidos.

 Nota2 Na formulação dos custos unitários, além do descrito nos artigos destas medições serão observadas as disposições de regras de medição e formulação de preços constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medições.

 Nota3 As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicação e perfeito acabamento,
compreendendo a mão de obra e todas as operações necessárias complementares e acessórios, implícitos e explícitos, bem como transporte dos resíduos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatário estas tarefas.

 Nota4 Todos os trabalhos inerentes à preparação da obra, nomeadamente a equipa de preparação nas condições expressas no Caderno de Encargos, são da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluídos nos preços unitários dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

 1 ALIMENTADORES DE ENERGIA
 1.1 ALIMENTAÇÃO DE RECURSO E ESTABILIZADA
 1.1 QUADROS ELÉTRICOS
 1.1.1 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos (CLII) com caracteristicas e equipamentos em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonância com os esquemas

unifilares representados nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais e acessórios inerentes ao seu bom funcionamento.
227 1.1.1.1 Q.ENTRADA UN 1
228 1.1.1.2 Q.P1.P0 UN 1
229 1.1.1.3 Q.G.P1 UN 1
230 1.1.1.4 Q.ELEVADOR*(Considerar apenas a alimentação) UN 1
231 1.1.1.5 Q.AVAC*(Considerar apenas a alimentação) UN 1

 1.2 CAIXAS E DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO
 1.2.1 Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou salientes, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no

Caderno de Encargos.
232 1.2.1.1 Caixa para TI\'s UN 1
233 1.2.1.2 Caixa de contador UN 1
234 1.2.1.3 Caixa para portinhola P100 UN 1

 1.3 CABOS
 1.3.1 Fornecimento e montagem  em caminhos de cabos ou tubos, fixados com braçadeiras de afilaçar, de cabos com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos

traçados assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
235 1.3.1.1 XG(zh) - U5G4 m 25
236 1.3.1.2 XG(zh) - U5G6 m 25
237 1.3.1.3 XG(zh) - R5G16 m 25
238 1.3.1.4 XG(zh) - R4x25 m 40
239 1.3.1.5 XG (frs) - U5x1,5 m 15

 1.4 TUBAGENS
 1.4.1 Fornecimento e colocação de tubos, fixados com braçadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betão, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos traçados

assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
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240 1.4.1.1 Tubo ERFE Ø25 mm m 15
241 1.4.1.2 Tubo ERFE Ø32 mm m 50
242 1.4.1.3 Tubo ERFE Ø40 mm m 25
243 1.4.1.4 Tubo PEAD Ø63 mm m 40

 1.5 EQUIPAMENTOS
244 1.5.1 Botoneira de Corte de energia de dupla sinalização UN 1

 2 TOMADAS DE USOS GERAIS E EQUIPAMENTOS
 2.1 TUBAGENS
 2.1.1 Fornecimento e colocação de tubos, fixados com braçadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betão, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos traçados

assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
245 2.1.1.1 Tubo ERFE Ø 25 mm m 821
246 2.1.1.2 Tubo ERFE Ø 32 mm m 15

 2.2 CAIXAS E DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO
 2.2.1 Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou salientes, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no

Caderno de Encargos.
247 2.2.1.1 Caixa de aparelhagem funda UN 116
248 2.2.1.2 Caixa de alimentação equipamentos UN 5

 2.3 CABOS
 2.3.1 Fornecimento e montagem em caminhos de cabos ou tubos, fixados com braçadeiras de afilaçar, de cabos / fio com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos

traçados assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
249 2.3.1.1 XG(zh)- U3G2.5 m 869
250 2.3.1.2 XG(zh)- U3G1.5 m 60
251 2.3.1.3 XG(zh)- U3G4 m 15

 2.4 APARELHAGEM DE MANOBRA
252 2.4.1 Tomada 2P+T/16A/230V c/ alvéolos protegidos embebida UN 116
253 2.4.2 Fornecimento e montagem de um Kit de Sinalizac a o Wc\'s dedicientes que inclui um bota o de sinal com corda o, um bota o de cancelamento, uma unidade de controlo

e um transformador.
UN 6

 3 ILUMINAÇÃO NORMAL E EMERGÈNCIA
 3.1 TUBAGENS
 3.1.1 Fornecimento e colocação de tubos, fixados com braçadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betão, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos traçados

assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
254 3.1.1.1 Tubo ERFE 20 mm m 1535

 3.2 CAIXAS E DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO
 3.2.1 Fornecimento e montagem, de caixas embebidas ou salientes, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no

Caderno de Encargos.
255 3.2.1.1 Caixa de derivação UN 10
256 3.2.1.2 Caixa de aparehagem funda UN 12

 3.3 CABOS
 3.3.1 Fornecimento e montagem  em caminhos de cabos ou tubos, fixados com braçadeiras de afilaçar, de cabos com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos

traçados assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
257 3.3.1.1 XG(zh) -  U3G1,5 m 1975,5
258 3.3.1.2 XG(zh) -  U2x1,5 m 252
259 3.3.1.3 XG(zh) -  U6x1,5 m 22
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 3.4 APARELHAGEM DE MANOBRA
 3.4.1 Fornecimento de aparelhagem de manobra para montagem embebida ou saliente e comandos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, dos

tipos seguintes:
260 3.4.1.1 Interruptor simples estanque UN 4
261 3.4.1.2 Interruptor simples embebido UN 8
262 3.4.1.3 Comutador de Escada Duplo UN 4
263 3.4.1.4 Comutador de Lustre UN 1
264 3.4.1.5 Detetor movimento 360º UN 22
265 3.4.1.6 Detetor presença 360º UN 3

 3.5 ARMADURAS DE ILUMINAÇÃO
 3.5.1 Fornecimento e montagem das armaduras de iluminação, completamente equipadas, dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonância com as

peças desenhadas
266 3.5.1.1 1 UN 40
267 3.5.1.2 2 UN 81
268 3.5.1.3 3 UN 31
269 3.5.1.4 4 UN 14
270 3.5.1.5 5 UN 6
271 3.5.1.7 S1 UN 29
272 3.5.1.8 S2 UN 13

 4 DETEÇÃO DE INCÊNDIOS
 4.1 TUBAGENS
 4.1.1 Fornecimento e colocação de tubos, fixados com braçadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betão, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos traçados

assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
273 4.1.1.1 Tubo ERFE Ø 20 mm m 515,5

 4.2 CABOS
 4.2.1 Fornecimento e montagem  em caminhos de cabos ou tubos, fixados com braçadeiras de afilaçar, de cabos com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos

traçados assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
274 4.2.1.1 Cabo JE-H (St) H FE180 E30/E90 2x1,5mm2 m 572,88

 4.3 EQUIPAMENTOS
 4.3.1 Fornecimento e montagem, dos equipamentos com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., de acordo com as peças desenhadas, dos tipos seguintes:

275 4.3.1.1 Central de deteção de Incêndios UN 1
276 4.3.1.2 Detetor óptico UN 30
277 4.3.1.3 Sirene de alarme UN 7
278 4.3.1.4 Botoneira de alarme UN 14
279 4.3.1.5 Modulo de comando UN 2
280 4.3.1.6 Modulo de comando Abertura de porta automática UN 1
281 4.3.1.7 Modulo de comando Claraboia UN 1
282 4.3.1.8 Sinal luminoso UN 2

 5 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 5.1 EXTINTORES PORTÁTEIS

283 5.1.1 Extintor ABF UN 1
284 5.1.2 Extintor ABC UN 15
285 5.1.3 Extintor CO2 UN 3
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286 5.2 Manta apaga-fogos UN 1
 5.3 SINALÉTICA

287 5.3.1 Extintor (Panorâmico)   P0950 UN 19
288 5.3.2 Carretel (Panorâmico)   P0952 UN 6
289 5.3.3 Botoneira de alarme manual (Panorâmico)   P0954 UN 9
290 5.3.4 Extintor de CO2   P0449 UN 3
291 5.3.5 Extintor de solução aquosa ABF   P0460 UN 1
292 5.3.6 Extintor de Pó ABC   P0453 UN 15
293 5.3.7 Agente extintor para a boca de incêndio armada tipo carretel   P0458 UN 6
294 5.3.8 Manta apaga-fogos   P0947 UN 1
295 5.3.9 Central de deteção de incêndio   P0791 UN 1
296 5.3.10 Sinal de advertência e perigo   P1092 UN 1
297 5.3.11 Posto de segurança   P0858 UN 1
298 5.3.12 Quadro elétrico - P0862 UN 1
299 5.3.13 Corte parcial de energia   P0834 UN 1
300 5.3.14 Sinalização para elevadores   P0622 UN 1
301 5.3.15 Em caso de incêndio não usar o elevador usar as escadas   P0612 UN 2
302 5.3.16 Corte de energia da UPS   P0718 UN 1
303 5.3.17 Corte de gás   P0752 UN 2
304 5.3.18 Comando do sistema de desenfumagem   P0807 UN 1
305 5.3.19 Central de desenfumagem   P0884 UN 1

 6 EQUIPAMENTOS CONTROLO DE PONTO
306 6.1 Fornecimento e montagem do equipamento e respetivos acessórios, do tipo e marca definido no Caderno de Encargos. vg 1

 7 REDE DE TERRAS
 7.1 Execução de piquete de terras, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos traçados assinalados nas peças desenhadas, nomeadamente:

307 7.1.1 Caixa para ligador amovível UN 1
308 7.1.2 Piquete de terra UN 1

 7.2 CABOS
 7.2.1 Fornecimento e montagem do cabo de terra, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos traçados assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:

309 7.2.1.1 H07V-RG16 m 20
310 7.3 Fornecimento e montagem de um sistema de equipotencialização de todas as massas metálicas - incluíndo caminhos de cabos, massas condutoras de equipamentos

não eléctricos (torneiras, corrimões, passadeiras metálicas, etc.), equipamentos na cobertura (de AVAC, painéis Fotovoltaícos e Solar-termicos, chaminés e todos os
elementos metálicos), instalações hidráulicas e outros espaços, etc - incluindo todo o material e acessórios e nas condições referidas no Caderno de Encargos

CJ 1

 8 SERVIÇOS DIVERSOS
 8.1 Realização de diversas obrigações para a recepção das instalações, incluíndo montagem, transporte e remontagem de equipamento, tais como:

311 8.1.1 Formação de operadores (2 sessões de 4 horas) vg 1
312 8.1.2 Manutenção durante o prazo de garantia vg 1
313 8.1.3 Execução de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. vg 1
314 8.1.4 Ensaios à totalidade da instalação, incluindo certificação vg 1

 9 CONSTRUÇÃO CIVIL
 9.1 Roços

315 9.2 Abertura e  tapamento de roços e todos os trabalhos de construção civil necessários de acordo com as peças desenhadas vg 1
 0 ITED
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 1 TUBAGENS
 1.1 Fornecimento e colocação de tubos, fixados com braçadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betão, com caracteristicas em conformidade com o defindo no C.E., nos traçados

assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
316 1.1.1 Tubo ERFE Ø 25 mm m 493
317 1.1.2 Tubo ERFE Ø 40 mm m 108
318 1.1.3 Tubo PEAD Ø 40 mm m 72

 2 CAIXAS
 2.1 Fornecimento e montagem, para Instalações de Telecomunicações, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas

no Caderno de Encargos.
319 2.1.1 Tipo I1 UN 32
320 2.1.2 Tipo C2 UN 2
321 2.1.3 Tipo CAM UN 1

 3 CONDUTORES E CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 3.1 Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos para telecomunicações, com caracteristicas

em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
322 3.1.1 Cabo de Dados U/UTP Cat.-6 Dca Cu LSFH Ø 6,2mm Violeta da Televes ou equivalente. m 1493
323 3.1.2 Cabo Coaxial T-200plus LSFH ITED Dca Class A 16VRtC Ø 1,12/4,7/6,6mm Cinza da Televes ou equivalente. m 251
324 3.1.3 Cabo FO Monomodo 2 Fibras ITU-T G657 A - dca m 23
325 3.1.4 H07V - U1G2,5 m 200
326 3.1.5 H07V - U1G4 m 15
327 3.1.6 H07V - U1G6 m 30
328 3.1.7 Cabo cobre nu 16mm m 20

 4 TOMADAS
 4.1 Fornecimento e montagem, para Instalações de Telecomunicações, de tomadas de rede RJ45 e coaxiais, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças

desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.
329 4.1.1 Tomada simples UTP Cat 6 c/ espelho UN 4
330 4.1.2 Tomada dupla UTP Cat 6 c/ espelho UN 19
331 4.1.3 Tomada TV/FM-FI/SAT, c/ espelho. UN 8
332 4.1.3 Tomada Fibra otica dupla, c/ espelho. UN 1

 5 EQUIPAMENTO
 5.1 Fornecimento e montagem de equipamentos de telecomunicações com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, sendo:

333 5.1.1 ATI/Bastidor - conforme peças desenhas UN 1
334 5.1.2 Antena FM Circular G 1dBi UN 1
335 5.1.3 Terrestre, ELLIPSE UHF (C21-60), G38dBi BOSS ON (INDIV) UN 1
336 5.1.4 Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz) UN 2
337 5.1.5 T12 Amplificador Monocanal FM 88...108MHz G 35dB Vs 114dB V UN 1
338 5.1.6 T12 Amplificador Monocanal/Multicanal TDT UHF 470...862MHz G 50dB Vs

125dB V (Até 7 Canais)
UN 1

339 5.1.7 T12 Ponte \"F Rápida\" 48mm UN 1
340 5.1.8 T12 Fonte de Alimentação Comutada 60W 24V 2,5A UN 1
341 5.1.9 Mastro Zn+BRANCO Ø45X2000X2 mm UN 1
342 5.1.10 Torre180 ITED SUPERIOR RPR 1m UN 1
343 5.1.11 Conector RJ45 UTP CAT-6 FÊMEA UN 42
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344 5.1.12 Conector \"F\" compressão para T200 UN 18
345 5.1.13 Carga ADAPT. 75_ \"F\" C/BLOQ. DC UN 16
346 5.1.14 Amplificador de vivenda \"F\", ref 5526 televes UN 1
347 5.1.15 Switch TP-Link TL-SG1024D UN 2

 6 SERVIÇOS DIVERSOS
 6.1 Realização de diversas obrigações para a recepção das instalações, incluíndo montagem, transporte e remontagem de equipamento, tais como:

348 6.1.1 Realização de Rede de terras das ITED vg 1
349 6.1.2 Ensaios à totalidade da instalação, incluindo certificação vg 1
350 6.1.3 Telas Finais vg 1

 7 CONSTRUÇÃO CIVIL
 7.1 Roços

351 7.1.1 Abertura e tapamento de roços para a passagem de canalizações embebidas de acordo com as peças desenhadas vg 1
 0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS
 Notas NOTA INTRODUTÓRIA
 Nota1 As Condições Técnicas estão elaboradas em  ligação com as Peças Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideração no estabelecimento do

preço e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.
A Entidade Executante obriga-se a fornecer preços unitários que serão mantidos na eventualidade de alteração dos volumes aqui quantificados. 
A Entidade Executante deverá certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades  de execução dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinação
dos preços unitários, incluido-se diluidos nestes o preço para Estaleiro. 
O mapa de trabalhos e quantidades tem carácter não vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissões. Por
omissão entende-se que está de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas
Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à completa execução dos trabalhos, conforme o projecto
-  Desenhos e Peças Escritas - Memória Descritiva e Especificações Técnicas, mesmo que não expressamente referidos.

 Nota2 Na formulação dos custos unitários, além do descrito nos artigos destas medições serão observadas as disposições de regras de medição e formulação de preços constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medições.

 Nota3 As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicação e perfeito acabamento,
compreendendo a mão de obra e todas as operações necessárias complementares e acessórios, implícitos e explícitos, bem como transporte dos resíduos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatário estas tarefas.

 Nota4 Todos os trabalhos inerentes à preparação da obra, nomeadamente a equipa de preparação nas condições expressas no Caderno de Encargos, são da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluídos nos preços unitários dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

 1 Equipamentos de Ar Condicionado e Ventilação e Desenfumagem
 1.1 Sistema Split, Inverter, incluindo, apoios e juntas anti vibráteis para a unidade exterior, suportes para a unidade interior de fixação na parede e bomba de drenagem de

condensados.352 1.1.1 UI.01 UN 7
353 1.1.2 UI.02 UN 4
354 1.1.3 UE.01 UN 3
355 1.1.4 UE.02 UN 2
356 1.1.5 UE.03 UN 1
357 1.1.6 UE.04 UN 1

 1.2 Unidade de ventilação de ar novo, incluindo o seu perfeito assentamento, incluindo toda a instalação elétrica e mecânica, necessárias para o seu bom funcionamento, tudo de
acordo com o caderno de encargos:

358 1.2.1 UTAN.01 - Soler Palau CADB-HE DI 08 LH ECOWATT, c/ resistencia elétrica UN 1
359 1.2.2 UTAN.02 - Soler Palau CADB-HE DI 16 LH ECOWATT, c/ resistencia elétrica UN 1
360 1.2.3 Meios de transporte e elevação para colocação de unidades de tratamento de ar na cobertura UN 1
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361 1.2.4 Estrutura de suporte para uinidades de tratamento de Ar com recurso a estrtutua leve metálica com apoios anti vibráticos UN 1
 1.3 Ventiladores em linha, incluindo o seu perfeito assentamento ou suspensão e respetivo interruptor de corte, com toda a instalação elétrica e mecânica, necessárias para o seu bom

funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos:
362 1.3.1 Ve.02 - Soler Palau - TD-500/150 Ecowatt UN 1

 1.4 Ventiladores, incluindo o seu perfeito assentamento o, com toda a instalação elétrica e mecânica, necessárias para o seu bom funcionamento, tudo de acordo com o caderno de
encargos:363 1.4.1 Ve.01 - Soler Palau - Silent 200 CHZ Design UN 1

 2 Elementos de Difusão (Condutas, Registos)
 2.1 Condutas circulares em chapa galvanizada do sistema Spiro-Safe, equipada com todos os acessórios, tais como registos, portas de visita, redutores, curvas, suportes, fixações etc,

necessários para o seu bom funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos:
364 2.1.1 Ø 150 mm m 15

 2.2 Condutas circulares em chapa galvanizada do sistema Spiro-Safe, isoladas termicamente com lâ mineral de 30 mm, e equipada com todos os acessórios, tais como registos, portas
de visita, redutores, curvas, suportes, fixações etc, necessários para o seu bom funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos:

365 2.2.1 Ø 100 mm m 5
366 2.2.2 Ø 150 mm m 17
367 2.2.3 Ø 200 mm m 51
368 2.2.4 Ø 250 mm m 9
369 2.2.5 Ø 300 mm m 53

 2.3 Registos Corta Fogo, incluindo acessorios necessários para o seu bom funcionamento, assim como a selagem, tudo de acordo com o caderno de encargos:
370 2.3.1 RCF.01 - Ø 200 mm UN 9
371 2.3.2 RCF.02 - Ø 150 mm UN 4
372 2.3.3 RCF.03 - Ø 300 mm UN 6

 3 Elementos Terminais de Difusão (Grelhas, Difusores e Válvulas de Extração)
 3.1 Grelhas e difusores incluindo todos os acessórios necessários para o seu correto funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos:

373 3.1.1 Gi.01 UN 4
374 3.1.2 Gi.02 UN 1
375 3.1.3 Gi.03 UN 1
376 3.1.4 Gi.04 UN 3
377 3.1.5 Gr.01 UN 1
378 3.1.6 Gr.02 UN 1
379 3.1.7 Gr.03 UN 1
380 3.1.8 Gr.04 UN 1
381 3.1.9 Gp.01 UN 6
382 3.1.10 Val.01 UN 2
383 3.2 Plenos isolados em chapa galvanizada e todos os acessórios necessários para o seu correto funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos: CJ 1

 3.3 Chaminé
384 3.3.1 Ø 125 mm UN 4
385 3.3.2 Ø 150 mm UN 1
386 3.3.3 Ø 200 mm UN 2
387 3.3.4 Ø 300 mm UN 2

 4 TUBAGEM
 4.1 Tubagem em cobre próprio para refrigeração isolada termicamente, incluindo barreira de vapor, incluindo respetivas forquilhas e instalado em calha técnica de PVC, equipada com

tampa quando à vista, tudo de acordo com o caderno de encargos:
388 4.1.1 Ø 6,4 m 209
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389 4.1.2 Ø 9,5 m 209
390 4.2 Tubo em PVC para esgoto dos condensados e respetivo sifão das unidades interiores de climatização, com todos os acessórios necessários para o seu bom

funcionamento e ligação à rede de esgotos projetada, tudo de acordo com o caderno de encargos:
CJ 1

 5 INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO ELÉTRICO
 5.1 Fornecimento e colocação de tubos, fixados com braçadeiras e/ou embebidos na alvenaria/betão, com características em conformidade com o definido no C.E., nos traçados

assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
391 5.1.1 Tubo VD (ZH) 25mm m 600

 5.2 CABOS
 5.2.1 Fornecimento e montagem em tubos, fixados com braçadeiras de afilaçar, de cabos com características em conformidade com o definido no C.E., nos traçados assinalados nas

peças desenhadas, dos tipos seguintes:
392 5.2.1.1 XG(zh) -  U3G2,5 m 298
393 5.2.1.2 XG(zh) -  U3G4 m 28
394 5.2.1.3 XG(zh) -  U4G1,5 m 209
395 5.2.1.4 LiHCH 2x1mm2 m 80

 5.3 Equipamento de Comando e controlo
396 5.3.1 Comando UTAN UN 2

 5.4 Quadro Elétrico
 5.4.1 Fornecimento e montagem de quadros elétricos (CLII) com características e equipamentos em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonância com os esquemas

unifilares representados nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais e acessórios inerentes ao seu bom funcionamento.
397 5.4.1.1 Q.AVAC UN 1

 6 Trabalhos de Construção Civil e Obrigações Legais
398 6.1 Trabalhos de construção civil de apoio às Instalações de AVAC, incluindo, abertura de roços e tapamento, carotes, abertura de telhado para colocação de unidades de

tratamento de ar,  selagem de atravessamentos de paredes, remates, impermeabilizações para aberturas de chaminés, pinturas e limpeza da obra.
UN 1

399 6.2 Ensaios e receção provisória às instalações de AVAC de acordo com o definido pelo Despacho (extrato) n.º 15793-G/2013, do Decreto-Lei n.º 118/2013 e respetivas
alterações em vigor.

UN 1

400 6.3 Telas Finais das instalações de AVAC. UN 1
 0 INSTALAÇÃO DE GÁS
 Notas NOTA INTRODUTÓRIA
 Nota1 As Condições Técnicas estão elaboradas em  ligação com as Peças Desenhadas e Mapa de Trabalhos e Quantidades, elementos estes a ter em consideração no estabelecimento do

preço e dos trabalhos abrangidos por cada artigo.
A Entidade Executante obriga-se a fornecer preços unitários que serão mantidos na eventualidade de alteração dos volumes aqui quantificados. 
A Entidade Executante deverá certificar-se \"in situ\" da amplitude e dificuldades  de execução dos trabalhos, fazendo o reconhecimento julgado conveniente para a determinação
dos preços unitários, incluido-se diluidos nestes o preço para Estaleiro. 
O mapa de trabalhos e quantidades tem carácter não vinculativo, devendo a Entidade Executante verificar todos os itens descritos e registar por escrito os erros e omissões. Por
omissão entende-se que está de acordo com as quantidades de trabalho a realizar apresentadas
Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à completa execução dos trabalhos, conforme o projecto
-  Desenhos e Peças Escritas - Memória Descritiva e Especificações Técnicas, mesmo que não expressamente referidos.

 Nota2 Na formulação dos custos unitários, além do descrito nos artigos destas medições serão observadas as disposições de regras de medição e formulação de preços constantes no
Caderno de Encargos, que se consideram para todos os efeitos como parte integrante dos artigos das medições.

 Nota3 As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da Obra, sua aplicação e perfeito acabamento,
compreendendo a mão de obra e todas as operações necessárias complementares e acessórios, implícitos e explícitos, bem como transporte dos resíduos a destino final
licenciado, sendo da responsabilidade do Empreiteiro-Adjudicatário estas tarefas.
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 Nota4 Todos os trabalhos inerentes à preparação da obra, nomeadamente a equipa de preparação nas condições expressas no Caderno de Encargos, são da responsabilidade do
Empreiteiro, constituem seu encargo exclusivo, e consideram-se incluídos nos preços unitários dos trabalhos que constam do Mapa de Quantidades de Trabalho.

 1 TUBAGEM
 1.1 Fornecimento e instalação de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD) PE80 PN4, incluindo abertura de vala, camada de areia, tela sinalizadora, compactação e fecho de

vala, além de demais materiais, acessórios e trabalhos necessários, para tbuos com os seguintes diâmetros:
401 1.1.1 Ø40 m 7,45

 1.2 Fornecimento e instalação, embutida, de tubagem em cobre revestida a PVC, de acordo com a norma NP EN-1057, incluindo uniões, acessórios, fixações, bem como demais
materiais, acessórios e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

402 1.2.1 Ø28 m 36,33
 2 ÓRGÃOS DA REDE
 2.1 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento do tipo ¼ de volta, com obturador de macho esférico, vedação por junta plana, rosca gás macho cilíndrica segundo ISO 228

e indicação do sentido do fluxo e de posição Aberta /Fechada, com as seguintes dimensões:
403 2.1.1 3/4\" - alimentação do esquentador \"E2\" UN 1

 3 EQUIPAMENTOS
 3.1 NOTA: esquentador contemplado no MTQ do projeto de Abastecimento de Água.
 4 DIVERSOS

404 4.1 Rexecução das ligações no interior da caixa de corte \"CC2\" de forma a receber a nova tubagem proveniente da caixa de corte geral e criação de ramal para o
esquentador \"E2\", incluindo uniões, válvulas de corte e restantes materiais, acessórios e trabalhos necessários.

vg 1

405 4.2 Execução de caixa de acesso à união de transição de tubagem PE/Cu, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários. UN 1
406 4.3 Execução de ensaios das redes e sistemas, de acordo com as normas aplicáveis. vg 1
407 4.4 Execução de telas finais, representando o que efetivamente foi executado em obra, em ficheiro de suporte digital. UN 1
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