
Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. TRABALHOS PRELIMINARES
 1.1. Estaleiro
1 1.1.1 Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessários ao apoio e

execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável incluindo custos relativos a pessoal, montagem, manutenção e desmontagem de máquinas,
equipamentos, instalações fixas do pessoal e fiscalização, ligações provisórias de redes de água, saneamento, eletricidade e telefone, respetivos encargos de utilização
e consumo, redes de alimentação e distribuição, redes das instalações, vedações do estaleiro e do local da obra, sinalização, proteções de segurança, execução e
manutenção de acessos exteriores/interiores, ocupação da via pública, seguros e licenças associados à execução da obra, segurança e demais trabalhos preparatórios
necessários.

vg 15

 1.2. Trabalhos Preparatórios
2 1.2.1 Implementação do plano de segurança e saúde por parte do adjudicatário, incluindo fornecimento de todas as placas bem como sinais e avisos, meios de proteção

individual e coletiva, de acordo com a legislação aplicável.
vg 15

3 1.2.2 Implementação do plano de gestão dos resíduos de construção e demolição por parte do adjudicatário, incluindo todos os encargos, montagem de equipamentos e
serviços, de acordo com a legislação aplicável.

vg 15

4 1.2.3 Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos para verificação da compatibilidade com o projeto, colocação de marcos e estacas. vg 15
 2. PCC 01 - A-dos-Cunhados - União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira
 2.1. ARQUITETURA
 2.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 2.1.1. Demolições
5 2.1.1.1 Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de

produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega,
ou em outro local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão
ser reencaminhados para vazadouro licenciado.

m2 31,33

 2.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 2.1.2.1. Impermeabilizações
6 2.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo

entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 2.1.2.2. Coberturas
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7 2.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e
preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 2.1.3. Serralharias
 2.1.3.1. Serralharias Diversas
8 2.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de

espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

9 2.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

10 2.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1
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11 2.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 2.1.4. Pavimentos
 2.1.4.1. Movimento de Terras

12 2.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 25,94

13 2.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 2.1.4.2. Bases de Pavimentos
14 2.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

15 2.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,32

16 2.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

17 2.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,32

 2.1.4.3. Pavimentos
18 2.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 21,07

 2.1.4.4. Remates
19 2.2.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 19,01

 2.1.5. Pinturas
 2.1.5.1. Pintura de Paredes

20 2.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91
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21 2.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 2.1.5.2. Pintura de Tectos
22 2.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 2.1.6. Vãos
 2.1.6.1. Vãos Metálicos
 2.1.6.1.1. Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou

equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)23 2.1.6.1.1.

1
VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

 2.1.7. Diversos
 2.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicos de produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

24 2.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
25 2.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1
 2.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento

liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

26 2.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 2.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:27 2.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

28 2.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
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29 2.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 
- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro na
lateral do poste..
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 2.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto e do seguinte tipo:30 2.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B. CJ 1

31 2.1.7.6 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 2.2. ESTABILIDADE
 2.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 2.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:32 2.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 2.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 2.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 2.3.1. Ramal de Baixa Tensão
33 2.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 2.3.2. Armários e Quadros
34 2.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

35 2.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1
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36 2.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 2.3.3. Valas e Tubagens
37 2.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 15

 2.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
38 2.3.3.2.1 63 mm. ml 12
39 2.3.3.2.2 40 mm. ml 30
40 2.3.3.2.3 25 mm. ml 40
 2.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 2.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.41 2.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 15

42 2.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
43 2.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
44 2.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
45 2.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2
 2.3.5. Iluminação
 2.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
46 2.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
47 2.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1
 2.3.6. Sistema de Microprodução de Energia

48 2.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1
 3. PCC 02 - Maceira - União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira
 3.1. ARQUITETURA
 3.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 3.1.1. Demolições
 3.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

49 3.1.1.1.1 Pavimento em calçada de cubos com 0,10 x 0,10 (m). m2 101,41
50 3.1.1.1.2 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,

triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.

ml 20

 3.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
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 3.1.2.1. Impermeabilizações
51 3.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo

entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 3.1.2.2. Coberturas
52 3.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 3.1.3. Serralharias
 3.1.3.1. Serralharias Diversas

53 3.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

54 3.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

55 3.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1
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56 3.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 3.1.4. Pavimentos
 3.1.4.1. Movimento de Terras

57 3.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 25,94

58 3.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 3.1.4.2. Bases de Pavimentos
59 3.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

60 3.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,32

61 3.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

62 3.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,32

 3.1.4.3. Pavimentos
63 3.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 21,07

 3.1.4.4. Remates
64 3.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 19,01

 3.1.5. Pinturas
 3.1.5.1. Pintura de Paredes

65 3.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 8 de 87



Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

66 3.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 3.1.5.2. Pintura de Tectos
67 3.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 3.1.6. Vãos
 3.1.6.1. Vãos Metálicos
 3.1.6.1.1. Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou

equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)68 3.1.6.1.1.

1
VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

 3.1.7. Diversos
 3.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

69 3.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
70 3.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1
 3.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento

liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

71 3.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 3.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:72 3.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

73 3.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
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74 3.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 
- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 3.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:75 3.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B. CJ 1

76 3.1.7.6 Fornecimento e execução de medidas cautelares para proteção de árvores existentes a manter - cercaduras constituídas por elementos fixos com altura mínima de 2,00
m, na projeção da copa das árvores a proteger, incluindo podas parcelares na copa e raízes se necessário, todos os  trabalhos necessários à sua boa execução.
De acordo com especificações do caderno de encargos e elementos de projeto.
Nota: Trabalhos a serem supervisionados pela Área Agro Florestal e de Espaços Verdes da CMTV.

UN 4

77 3.1.7.7 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 3.2. ESTABILIDADE
 3.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 3.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:78 3.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 3.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 3.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 3.3.1. Ramal de Baixa Tensão
79 3.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 3.3.2. Armários e Quadros
80 3.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1
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81 3.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

82 3.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 3.3.3. Valas e Tubagens
83 3.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 20

 3.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
84 3.3.3.2.1 63 mm. ml 20
85 3.3.3.2.2 40 mm. ml 30
86 3.3.3.2.3 25 mm. ml 40
 3.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 3.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.87 3.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 25

88 3.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
89 3.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
90 3.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
91 3.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2
 3.3.5. Iluminação
 3.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
92 3.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
93 3.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1
 3.3.6. Sistema de Microprodução de Energia

94 3.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1
 4. PCC 03 - Campelos - União de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça
 4.1. ARQUITETURA
 4.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 4.1.1. Demolições
 4.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

95 4.1.1.1.1 Arranque de pavimento viário em betão betuminoso, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão
de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 56,9
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96 4.1.1.1.2 Remoção de pavimentos em blocos de betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito
de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD,
todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 53,21

97 4.1.1.1.3 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 60,33

 4.1.1.2. Elementos Diversos
98 4.1.1.2.1 Desmonte e remoção integral de \"Paragem\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e infraestruturas existentes,

limpeza, triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em estaleiro municipal ou noutro local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, reposição
integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas base e sub-base, transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(Nota: Este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1

 4.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 4.1.2.1. Impermeabilizações

99 4.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 4.1.2.2. Coberturas
100 4.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 4.1.3. Serralharias
 4.1.3.1. Serralharias Diversas

101 4.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1
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102 4.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

103 4.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

104 4.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 4.1.4. Pavimentos
 4.1.4.1. Movimento de Terras

105 4.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

106 4.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 4.1.4.2. Bases de Pavimentos
107 4.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33
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108 4.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,45

109 4.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

110 4.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 4.1.4.3. Pavimentos
111 4.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,2

 4.1.4.4. Remates
112 4.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,01

 4.1.5. Pinturas
 4.1.5.1. Pintura de Paredes

113 4.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

114 4.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 4.1.5.2. Pintura de Tectos
115 4.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 4.1.6. Vãos
 4.1.6.1. Vãos Metálicos
 4.1.6.1.1. Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou

equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)
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116 4.1.6.1.1.
1

VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

 4.1.7. Diversos
 4.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

117 4.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
118 4.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 4.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

119 4.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 4.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:120 4.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

121 4.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
122 4.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 

- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 4.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:123 4.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B. CJ 1
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124 4.1.7.6 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 4.2. ESTABILIDADE
 4.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 4.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:125 4.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 4.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 4.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 4.3.1. Ramal de Baixa Tensão
126 4.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 4.3.2. Armários e Quadros
127 4.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

128 4.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

129 4.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 4.3.3. Valas e Tubagens
130 4.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 26

 4.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
131 4.3.3.2.1 63 mm. ml 23
132 4.3.3.2.2 40 mm. ml 30
133 4.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 4.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 4.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.134 4.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 28

135 4.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
136 4.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
137 4.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
138 4.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 4.3.5. Iluminação
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 4.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e
acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

139 4.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
140 4.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 4.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
141 4.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 5. PCC 04 - Outeiro da Cabeça - União de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça
 5.1. ARQUITETURA
 5.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 5.1.1. Demolições
 5.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

142 5.1.1.1.1 Remoção de pavimento em betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 13,9

143 5.1.1.1.2 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 45,6

144 5.1.1.1.3 Remoção de valeta/fiada de água em betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de
produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 34

 5.1.1.2. Elementos Diversos
145 5.1.1.2.1 Desmonte e remoção integral de \"Paragem\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e infraestruturas existentes,

limpeza, triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em estaleiro municipal ou noutro local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, reposição
integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas base e sub-base, transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(Nota: Este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1

 5.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 5.1.2.1. Impermeabilizações

146 5.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 5.1.2.2. Coberturas
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147 5.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e
preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 5.1.3. Serralharias
 5.1.3.1. Serralharias Diversas

148 5.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

149 5.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

150 5.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1
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151 5.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 5.1.4. Pavimentos
 5.1.4.1. Movimento de Terras

152 5.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

153 5.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 5.1.4.2. Bases de Pavimentos
154 5.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

155 5.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 24,7

156 5.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

157 5.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 24,7

 5.1.4.3. Pavimentos
158 5.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 5.1.4.4. Remates
159 5.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,26

 5.1.5. Pinturas
 5.1.5.1. Pintura de Paredes

160 5.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91
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161 5.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 5.1.5.2. Pintura de Tectos
162 5.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 5.1.6. Vãos
 5.1.6.1. Vãos Metálicos
 5.1.6.1.1. Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou

equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)163 5.1.6.1.1.

1
VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

164 5.1.6.1.1.
2

VM.02 - Com a dimensão (CxA) de 2,25 x 2,20 (m).
Vão com 1 Folha Fixa.

UN 1

 5.1.7. Diversos
 5.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

165 5.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
166 5.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 5.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

167 5.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 5.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:168 5.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

169 5.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
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170 5.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 
- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 5.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:171 5.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B e VM.02. CJ 1

172 5.1.7.6 Fornecimento e execução de medidas cautelares para proteção de árvores existentes a manter - cercaduras constituídas por elementos fixos com altura mínima de 2,00
m, na projeção da copa das árvores a proteger, incluindo podas parcelares na copa e raízes se necessário, todos os  trabalhos necessários à sua boa execução.
De acordo com especificações do caderno de encargos e elementos de projeto.
Nota: Trabalhos a serem supervisionados pela Área Agro Florestal e de Espaços Verdes da CMTV.

UN 1

173 5.1.7.7 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 5.2. ESTABILIDADE
 5.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 5.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:174 5.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 5.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 5.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 5.3.1. Ramal de Baixa Tensão
175 5.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 5.3.2. Armários e Quadros
176 5.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1
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177 5.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

178 5.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 5.3.3. Valas e Tubagens
179 5.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 22

 5.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
180 5.3.3.2.1 63 mm. ml 20
181 5.3.3.2.2 40 mm. ml 30
182 5.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 5.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 5.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.183 5.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 25

184 5.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
185 5.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
186 5.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
187 5.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 5.3.5. Iluminação
 5.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
188 5.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
189 5.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 5.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
190 5.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 6. PCC 05 - Carvoeira - União de Freguesias de Carvoeira e Carmões
 6.1. ARQUITETURA
 6.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 6.1.1. Demolições
 6.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

191 6.1.1.1.1 Remoção de pavimento em betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 5,45
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192 6.1.1.1.2 Remoção de pavimentos em blocos de betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito
de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD,
todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 3,31

193 6.1.1.1.3 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 15

 6.1.1.2. Elementos Diversos
194 6.1.1.2.1 Desmonte e remoção integral de \"Paragem\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e infraestruturas existentes,

limpeza, triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em estaleiro municipal ou noutro local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, reposição
integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas base e sub-base, transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(Nota: Este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1

195 6.1.1.2.2 Remoção de árvore, incluindo todos os  trabalhos necessários à sua boa execução.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
Nota: Trabalhos a serem supervisionados pela Área Agro Florestal e de Espaços Verdes da CMTV.

UN 1

 6.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 6.1.2.1. Impermeabilizações

196 6.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 6.1.2.2. Coberturas
197 6.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 6.1.3. Serralharias
 6.1.3.1. Serralharias Diversas

198 6.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1
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199 6.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

200 6.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

201 6.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 6.1.4. Pavimentos
 6.1.4.1. Movimento de Terras

202 6.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

203 6.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 6.1.4.2. Bases de Pavimentos
204 6.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 24 de 87



Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

205 6.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,45

206 6.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

207 6.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 6.1.4.3. Pavimentos
208 6.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,2

 6.1.4.4. Remates
209 6.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,01

 6.1.5. Pinturas
 6.1.5.1. Pintura de Paredes

210 6.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

211 6.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 6.1.5.2. Pintura de Tectos
212 6.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 6.1.6. Vãos
 6.1.6.1. Vãos Metálicos
 6.1.6.1.1. Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou

equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)
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213 6.1.6.1.1.
1

VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

214 6.1.6.1.1.
2

VM.02 - Com a dimensão (CxA) de 2,25 x 2,20 (m).
Vão com 1 Folha Fixa.

UN 1

 6.1.7. Diversos
 6.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

215 6.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
216 6.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 6.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

217 6.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 6.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:218 6.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

219 6.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
220 6.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 

- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 6.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:221 6.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B e VM.02. CJ 1
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222 6.1.7.6 Fornecimento e execução de medidas cautelares para proteção de árvores existentes a manter - cercaduras constituídas por elementos fixos com altura mínima de 2,00
m, na projeção da copa das árvores a proteger, incluindo podas parcelares na copa e raízes se necessário, todos os  trabalhos necessários à sua boa execução.
De acordo com especificações do caderno de encargos e elementos de projeto.
Nota: Trabalhos a serem supervisionados pela Área Agro Florestal e de Espaços Verdes da CMTV.

UN 2

223 6.1.7.7 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 6.2. ESTABILIDADE
 6.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 6.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:224 6.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 6.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 6.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 6.3.1. Ramal de Baixa Tensão
225 6.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 6.3.2. Armários e Quadros
226 6.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

227 6.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

228 6.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 6.3.3. Valas e Tubagens
229 6.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 28

 6.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
230 6.3.3.2.1 63 mm. ml 30
231 6.3.3.2.2 40 mm. ml 30
232 6.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 6.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 6.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.233 6.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 35

234 6.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
235 6.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
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236 6.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
237 6.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 6.3.5. Iluminação
 6.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
238 6.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
239 6.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 6.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
240 6.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 7. PCC 07 - Runa - União de Freguesias de Dois Portos e Runa
 7.1. ARQUITETURA
 7.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 7.1.1. Demolições
 7.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

241 7.1.1.1.1 Remoção de pavimento em betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 5,5

 7.1.1.1.2. Remoção de pavimento em calçada, incluindo remoção integral de todas as camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito de materiais para
armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos
necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.242 7.1.1.1.2.

1
Pavimento em calçada de cubos com 0,05 x 0,05 (m). m2 47,9

 7.1.1.1.3. Remoção de pavimento em calçada, incluindo remoção integral de todas as camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito de materiais para
armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos
necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.243 7.1.1.1.3.

1
Pavimento em calçada de cubos com 0,10 x 0,10 (m). m2 169,4

244 7.1.1.1.4 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 30,2

 7.1.1.2. Elementos Diversos
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245 7.1.1.2.1 Desmonte e remoção integral de \"Paragem\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e infraestruturas existentes,
limpeza, triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em estaleiro municipal ou noutro local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, reposição
integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas base e sub-base, transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(Nota: Este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1

246 7.1.1.2.2 Desmonte e reposição noutro local da obra de \"Cabine Telefónica\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e
infraestruturas existentes, limpeza, triagem, reposição integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas
base e sub-base, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(nota: este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1

247 7.1.1.2.3 Desmonte e reposição noutro local da obra de balizadores em pedra, incluindo remoção integral da respetiva base e fundações, limpeza, triagem, seleção e transporte de
materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos
os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

UN 5

 7.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 7.1.2.1. Impermeabilizações

248 7.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 7.1.2.2. Coberturas
249 7.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 7.1.3. Serralharias
 7.1.3.1. Serralharias Diversas

250 7.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1
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251 7.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

252 7.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

253 7.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 7.1.4. Pavimentos
 7.1.4.1. Movimento de Terras

254 7.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,67

255 7.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 7.1.4.2. Bases de Pavimentos
256 7.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 30 de 87



Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

257 7.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,9

258 7.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

259 7.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,9

 7.1.4.3. Pavimentos
260 7.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,65

 7.1.4.4. Remates
261 7.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,41

 7.1.5. Pinturas
 7.1.5.1. Pintura de Paredes

262 7.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

263 7.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 7.1.5.2. Pintura de Tectos
264 7.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 7.1.6. Vãos
 7.1.6.1. Vãos Metálicos
 7.1.6.1.1. Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou

equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)
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265 7.1.6.1.1.
1

VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

 7.1.7. Diversos
 7.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

266 7.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
267 7.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 7.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

268 7.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 7.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:269 7.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

270 7.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
271 7.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 

- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 7.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:272 7.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B. CJ 1
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273 7.1.7.6 Fornecimento e execução de medidas cautelares para proteção de árvores existentes a manter - cercaduras constituídas por elementos fixos com altura mínima de 2,00
m, na projeção da copa das árvores a proteger, incluindo podas parcelares na copa e raízes se necessário, todos os  trabalhos necessários à sua boa execução.
De acordo com especificações do caderno de encargos e elementos de projeto.
Nota: Trabalhos a serem supervisionados pela Área Agro Florestal e de Espaços Verdes da CMTV.

UN 1

274 7.1.7.7 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 7.2. ESTABILIDADE
 7.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 7.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:275 7.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 7.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 7.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 7.3.1. Ramal de Baixa Tensão
276 7.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 7.3.2. Armários e Quadros
277 7.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

278 7.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

279 7.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 7.3.3. Valas e Tubagens
280 7.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 28

 7.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
281 7.3.3.2.1 63 mm. ml 28
282 7.3.3.2.2 40 mm. ml 30
283 7.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 7.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 7.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.284 7.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 33

285 7.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
286 7.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
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287 7.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
288 7.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 7.3.5. Iluminação
 7.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
289 7.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
290 7.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 7.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
291 7.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 8. PCC 08 - Maxial - União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo
 8.1. ARQUITETURA
 8.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 8.1.1. Demolições
 8.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

292 8.1.1.1.1 Remoção de pavimentos em blocos de betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito
de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD,
todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 62,9

293 8.1.1.1.2 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 37,05

 8.1.1.2. Muros
294 8.1.1.2.1 Demolição de muro em alvenaria, incluindo remoção integral fundações, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os

acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 33,85

 8.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 8.1.2.1. Impermeabilizações

295 8.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 8.1.2.2. Coberturas
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296 8.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e
preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 8.1.3. Serralharias
 8.1.3.1. Serralharias Diversas

297 8.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

298 8.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

299 8.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 35 de 87



Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

300 8.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 8.1.4. Pavimentos
 8.1.4.1. Movimento de Terras

301 8.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

302 8.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 8.1.4.2. Bases de Pavimentos
303 8.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

304 8.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,45

305 8.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

306 8.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 8.1.4.3. Pavimentos
307 8.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,2

 8.1.4.4. Remates
308 8.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,01

 8.1.5. Pinturas
 8.1.5.1. Pintura de Paredes

309 8.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91
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310 8.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 8.1.5.2. Pintura de Tectos
311 8.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 8.1.6. Vãos
 8.1.6.1. Vãos Metálicos
 8.1.6.1.1. Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou

equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)312 8.1.6.1.1.

1
VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

313 8.1.6.1.1.
2

VM.02 - Com a dimensão (CxA) de 2,25 x 2,20 (m).
Vão com 1 Folha Fixa.

UN 1

 8.1.7. Diversos
 8.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

314 8.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
315 8.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 8.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

316 8.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 8.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:317 8.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

318 8.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
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319 8.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 
- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 8.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:320 8.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B e VM.02. CJ 1

321 8.1.7.6 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 8.2. ESTABILIDADE
 8.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 8.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:322 8.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 8.2.2. Movimentos de Terras
 8.2.2.1. Escavação mecânica ou manual quando necessário em terreno de qualquer natureza na abertura de fundações, incluindo entivações, escoramentos, carga, transporte e descarga

dos produtos resultantes para vazadouro licenciado ou zonas de aterro.
323 8.2.2.1.1 Em sapata de muro de suporte. m3 26,8
324 8.2.2.2 Respaldo e compactação de terras provenientes da escavação e de empréstimo em aterro na sapata, executado por camadas não superiores a 0.20 m de espessura

(com terreno selecionado proveniente da escavação e de empréstimo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactação por processos
mecânicos ou manuais quando necessário, regularização final da superfície, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução.

m3 3,17

325 8.2.2.3 Respaldo e compactação de terras provenientes de empréstimo em aterro, executado por camadas não superiores a 0.20 m de espessura (com terreno selecionado
proveniente de empréstimo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactação por processos mecânicos, regularização/reperfilamento final da
superfície, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução.

m3 151,86

 8.2.3. Betão Simples e Armado
 8.2.3.1. Execução de betão de limpeza em camada de proteção e regularização das fundações, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo bombagem, espalhamento,

compactação (vibração), cura, etc..
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 8.2.3.1.1. Em sapata de muro de suporte.
326 8.2.3.1.1.

1
M1.00m (h=0,10 m). m3 3,83

 8.2.3.2. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da
superfície desmoldada de betão, segundo a classe A1), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, etc..

 8.2.3.2.1. Em sapata de muro de suporte.
327 8.2.3.2.1.

1
M1.00m (h=0,30 m). m3 11,49

 8.2.3.3. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da
superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, etc..

 8.2.3.3.1. Em parede de muro de suporte.
328 8.2.3.3.1.

1
M1.00m (l=0,25 m). m3 11,26

 8.2.4. Impermeabilizações e Drenagens
329 8.2.4.1 Execução de sistema de impermeabilização no tardoz dos muros, composto por:

A - Pintura de paramentos com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa tipo \"Flintkote \" ou equivalente;
B - Camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas (n.º 3 e 4);
C - Dreno com Ø 100 mm em tubo de polietileno circular de parede simples corrugada interior e exteriormente com manta geotêxtil incorporada;
Incluindo fornecimento e aplicação.

m2 44,55

330 8.2.4.2 Bueiros em tubo de PVC com Ø 90 mm, colocados na largura total do muro durante a cofragem do mesmo, incluindo fornecimento e colocação. UN 7
 8.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 8.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 8.3.1. Ramal de Baixa Tensão
331 8.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 8.3.2. Armários e Quadros
332 8.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

333 8.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

334 8.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 8.3.3. Valas e Tubagens
335 8.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 19

 8.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
336 8.3.3.2.1 63 mm. ml 16
337 8.3.3.2.2 40 mm. ml 30
338 8.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 8.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 8.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.
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339 8.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 21
340 8.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
341 8.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
342 8.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
343 8.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 8.3.5. Iluminação
 8.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
344 8.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
345 8.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 8.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
346 8.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 9. PCC 09 - Monte Redondo - União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo
 9.1. ARQUITETURA
 9.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 9.1.1. Demolições
 9.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

347 9.1.1.1.1 Arranque de pavimento viário em betão betuminoso, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão
de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 54,2

348 9.1.1.1.2 Remoção de pavimentos em blocos de betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito
de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD,
todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 6,05

349 9.1.1.1.3 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 7,9

 9.1.1.2. Muros e Escadas
350 9.1.1.2.1 Demolição de muro em alvenaria e blocos de pedra, incluindo remoção integral fundações, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com

PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 3,25

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 40 de 87



Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

351 9.1.1.2.2 Demolição de murete com vedação, incluindo remoção integral fundações, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os
acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 22,6

352 9.1.1.2.3 Demolição de escada e laterais da mesma, incluindo remoção integral fundações, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos
os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

vg 1

 9.1.1.3. Elementos Diversos
353 9.1.1.3.1 Desmonte e remoção integral de \"Paragem\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e infraestruturas existentes,

limpeza, triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em estaleiro municipal ou noutro local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, reposição
integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas base e sub-base, transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(Nota: Este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1

354 9.1.1.3.2 Desmonte e remoção de portão, incluindo transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 1
355 9.1.1.3.3 Desmonte e remoção de guarda-corpos, incluindo remoção integral fundações, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os

acessórios e trabalhos necessários.
UN 1

 9.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 9.1.2.1. Impermeabilizações

356 9.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,85

 9.1.2.2. Coberturas
357 9.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 6,39

 9.1.3. Serralharias
 9.1.3.1. Serralharias Diversas

358 9.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 133 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 2
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359 9.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 2

360 9.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 1,58 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 2

361 9.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 9.1.4. Pavimentos
 9.1.4.1. Movimento de Terras

362 9.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 18,47

363 9.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,23

 9.1.4.2. Bases de Pavimentos
364 9.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 19,45

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 42 de 87



Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

365 9.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 17,57

366 9.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 19,45

 9.1.5. Pinturas
 9.1.5.1. Pintura de Paredes

367 9.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 25,77

368 9.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 19,25

 9.1.5.2. Pintura de Tectos
369 9.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 10,13

 9.1.6. Vãos
 9.1.6.1. Vãos Metálicos
 9.1.6.1.1. Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou

equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)370 9.1.6.1.1.

1
VM.03 - Com a dimensão (CxA) de 0,80 m x altura variável, com aproximadamente 2,20 m.
Vão com 1 Folha Fixa.

CJ 1

 9.1.7. Diversos
 9.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

371 9.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 2
372 9.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1
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 9.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

373 9.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 3
 9.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:374 9.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 3

375 9.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 
- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 9.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:376 9.1.7.5.1 Para vão VM.03. CJ 1

377 9.1.7.6 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 9.2. ESTABILIDADE
 9.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 9.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:378 9.2.1.1.1 Modelo II Reduzido
Conjunto de 3 módulos com (2,50 x 1,60 x 3,10 (m)).

CJ 1

 9.2.2. Movimentos de Terras
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 9.2.2.1. Escavação mecânica ou manual quando necessário em terreno de qualquer natureza na abertura de fundações, incluindo entivações, escoramentos, carga, transporte e descarga
dos produtos resultantes para vazadouro licenciado ou zonas de aterro.

 0 Nota: O critério adotado é a medição geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do preço unitário proposto.
379 9.2.2.1.1 Em sapata de muro de suporte. m3 21,97
380 9.2.2.2 Respaldo e compactação de terras provenientes da escavação e de empréstimo em aterro na sapata e tardoz do muro de suporte, executado por camadas não

superiores a 0.20 m de espessura (com terreno selecionado proveniente da escavação e de empréstimo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e
compactação por processos mecânicos ou manuais quando necessário, regularização final da superfície, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita
execução.

m3 7,11

381 9.2.2.3 Respaldo e compactação de terras provenientes da escavação e de empréstimo em aterro, executado por camadas não superiores a 0.20 m de espessura (com terreno
selecionado proveniente de empréstimo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactação por processos mecânicos,
regularização/reperfilamento final da superfície, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução.

m3 22,52

 9.2.3. Betão Simples e Armado
 9.2.3.1. Execução de betão de limpeza em camada de proteção e regularização das fundações, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo bombagem, espalhamento,

compactação (vibração), cura, etc..
 9.2.3.1.1. Em sapata de muro de suporte.

382 9.2.3.1.1.
1

M1.00m (h=0,10 m). m3 2,75

 9.2.3.2. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da
superfície desmoldada de betão, segundo a classe A1), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, etc..

 9.2.3.2.1. Em sapata de muro de suporte.
383 9.2.3.2.1.

1
M1.00m (h=0,35 m). m3 9,61

 9.2.3.3. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da
superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, etc..

 9.2.3.3.1. Em parede de muro de suporte.
384 9.2.3.3.1.

1
M1.00m (l=0,25 m). m3 7,15

 9.2.4. Impermeabilizações e Drenagens
385 9.2.4.1 Execução de sistema de impermeabilização no tardoz dos muros, composto por:

A - Pintura de paramentos com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa tipo \"Flintkote \" ou equivalente;
B - Camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas (n.º 3 e 4);
C - Dreno com Ø 100 mm em tubo de polietileno circular de parede simples corrugada interior e exteriormente com manta geotêxtil incorporada;
Incluindo fornecimento e aplicação.

m2 28,5

386 9.2.4.2 Bueiros em tubo de PVC com Ø 90 mm, colocados na largura total do muro durante a cofragem do mesmo, incluindo fornecimento e colocação. UN 4
 9.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 9.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 9.3.1. Ramal de Baixa Tensão
387 9.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 9.3.2. Armários e Quadros
388 9.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1
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389 9.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

390 9.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 9.3.3. Valas e Tubagens
391 9.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 23

 9.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
392 9.3.3.2.1 63 mm. ml 20
393 9.3.3.2.2 40 mm. ml 30
394 9.3.3.2.3 25 mm. ml 50

 9.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 9.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.395 9.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 25

396 9.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
397 9.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
398 9.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 30
399 9.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 9.3.5. Iluminação
 9.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
400 9.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 4
401 9.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 2

 9.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
402 9.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 10. PCC 10 - Ponte do Rol - Freguesia de Ponte do Rol
 10.1. ARQUITETURA
 10.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 10.1.1. Demolições
 10.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

403 10.1.1.1.1 Arranque de pavimento viário em betão betuminoso, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão
de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 75,3
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 10.1.1.1.2
.

Remoção de pavimento em calçada, incluindo remoção integral de todas as camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito de materiais para
armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos
necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.404 10.1.1.1.2

.1
Pavimento em calçada de cubos com 0,05 x 0,05 (m). m2 40,5

405 10.1.1.1.3 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 28,8

 10.1.1.2. Elementos Diversos
406 10.1.1.2.1 Desmonte e remoção integral de \"Paragem\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e infraestruturas existentes,

limpeza, triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em estaleiro municipal ou noutro local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, reposição
integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas base e sub-base, transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(Nota: Este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1

 10.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 10.1.2.1. Impermeabilizações

407 10.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 10.1.2.2. Coberturas
408 10.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 10.1.3. Serralharias
 10.1.3.1. Serralharias Diversas

409 10.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1
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410 10.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

411 10.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

412 10.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 10.1.4. Pavimentos
 10.1.4.1. Movimento de Terras

413 10.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

414 10.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 10.1.4.2. Bases de Pavimentos
415 10.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33
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416 10.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,45

417 10.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

418 10.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 10.1.4.3. Pavimentos
419 10.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,2

 10.1.4.4. Remates
420 10.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,01

 10.1.5. Pinturas
 10.1.5.1. Pintura de Paredes

421 10.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

422 10.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 10.1.5.2. Pintura de Tectos
423 10.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 10.1.6. Vãos
 10.1.6.1. Vãos Metálicos
 10.1.6.1.1

.
Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou
equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)
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424 10.1.6.1.1
.1

VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

425 10.1.6.1.1
.2

VM.02 - Com a dimensão (CxA) de 2,25 x 2,20 (m).
Vão com 1 Folha Fixa.

UN 1

 10.1.7. Diversos
 10.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

426 10.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
427 10.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 10.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

428 10.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 10.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:429 10.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

430 10.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
431 10.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 

- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 10.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:432 10.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B e VM.02. CJ 1
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433 10.1.7.6 Fornecimento e execução de medidas cautelares para proteção de árvores existentes a manter - cercaduras constituídas por elementos fixos com altura mínima de 2,00
m, na projeção da copa das árvores a proteger, incluindo podas parcelares na copa e raízes se necessário, todos os  trabalhos necessários à sua boa execução.
De acordo com especificações do caderno de encargos e elementos de projeto.
Nota: Trabalhos a serem supervisionados pela Área Agro Florestal e de Espaços Verdes da CMTV.

UN 2

434 10.1.7.7 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 10.2. ESTABILIDADE
 10.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 10.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:435 10.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 10.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 10.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 10.3.1. Ramal de Baixa Tensão
436 10.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 10.3.2. Armários e Quadros
437 10.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

438 10.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

439 10.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 10.3.3. Valas e Tubagens
440 10.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 8

 10.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
441 10.3.3.2.1 63 mm. ml 5
442 10.3.3.2.2 40 mm. ml 30
443 10.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 10.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 10.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.444 10.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 10

445 10.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
446 10.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
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447 10.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
448 10.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 10.3.5. Iluminação
 10.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
449 10.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
450 10.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 10.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
451 10.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 11. PCC 11 - Ramalhal - Freguesia de Ramalhal
 11.1. ARQUITETURA
 11.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 11.1.1. Demolições
 11.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

452 11.1.1.1.1 Remoção de valeta/fiada de água em betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de
produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 32,1

 11.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 11.1.2.1. Impermeabilizações

453 11.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 11.1.2.2. Coberturas
454 11.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 11.1.3. Serralharias
 11.1.3.1. Serralharias Diversas
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455 11.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

456 11.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

457 11.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

458 11.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 11.1.4. Pavimentos
 11.1.4.1. Movimento de Terras
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459 11.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

460 11.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 11.1.4.2. Bases de Pavimentos
461 11.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

462 11.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,45

463 11.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

464 11.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 11.1.4.3. Pavimentos
465 11.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,2

 11.1.4.4. Remates
466 11.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,01

 11.1.5. Pinturas
 11.1.5.1. Pintura de Paredes

467 11.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

468 11.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 11.1.5.2. Pintura de Tectos
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469 11.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav
Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 11.1.6. Vãos
 11.1.6.1. Vãos Metálicos
 11.1.6.1.1

.
Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou
equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)470 11.1.6.1.1

.1
VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

471 11.1.6.1.1
.2

VM.02 - Com a dimensão (CxA) de 2,25 x 2,20 (m).
Vão com 1 Folha Fixa.

UN 1

 11.1.7. Diversos
 11.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

472 11.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
473 11.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 11.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

474 11.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 11.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:475 11.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

476 11.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
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477 11.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 
- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 11.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:478 11.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B e VM.02. CJ 1

479 11.1.7.6 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 11.2. ESTABILIDADE
 11.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 11.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:480 11.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 11.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 11.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 11.3.1. Ramal de Baixa Tensão
481 11.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 11.3.2. Armários e Quadros
482 11.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

483 11.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

484 11.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1
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 11.3.3. Valas e Tubagens
485 11.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 14

 11.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
486 11.3.3.2.1 63 mm. ml 12
487 11.3.3.2.2 40 mm. ml 30
488 11.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 11.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 11.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.489 11.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 15

490 11.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
491 11.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
492 11.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
493 11.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 11.3.5. Iluminação
 11.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
494 11.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
495 11.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 11.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
496 11.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 12. PCC 12 - São Pedro da Cadeira - Freguesia de São Pedro da Cadeira
 12.1. ARQUITETURA
 12.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 12.1.1. Demolições
 12.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

497 12.1.1.1.1 Arranque de pavimento viário em betão betuminoso, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão
de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 50,8

498 12.1.1.1.2 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 13,9
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499 12.1.1.2. Muros UN 35,2
500 12.1.1.2.1 Demolição de murete com vedação, incluindo remoção integral fundações, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os

acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 35,2

 12.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 12.1.2.1. Impermeabilizações

501 12.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 12.1.2.2. Coberturas
502 12.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 12.1.3. Serralharias
 12.1.3.1. Serralharias Diversas

503 12.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

504 12.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1
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505 12.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

506 12.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 12.1.4. Pavimentos
 12.1.4.1. Movimento de Terras

507 12.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

508 12.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 12.1.4.2. Bases de Pavimentos
509 12.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

510 12.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,45

511 12.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

512 12.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 12.1.4.3. Pavimentos
513 12.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,2

 12.1.4.4. Remates
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514 12.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,
betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,01

 12.1.5. Pinturas
 12.1.5.1. Pintura de Paredes

515 12.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

516 12.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 12.1.5.2. Pintura de Tectos
517 12.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 12.1.6. Vãos
 12.1.6.1. Vãos Metálicos
 12.1.6.1.1

.
Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou
equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)518 12.1.6.1.1

.1
VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

519 12.1.6.1.1
.2

VM.02 - Com a dimensão (CxA) de 2,25 x 2,20 (m).
Vão com 1 Folha Fixa.

UN 1

 12.1.7. Diversos
 12.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

520 12.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
521 12.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 60 de 87



Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

 12.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

522 12.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 12.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:523 12.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

524 12.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
525 12.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 

- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 12.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:526 12.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B e VM.02. CJ 1

527 12.1.7.6 Fornecimento e execução de medidas cautelares para proteção de árvores existentes a manter - cercaduras constituídas por elementos fixos com altura mínima de 2,00
m, na projeção da copa das árvores a proteger, incluindo podas parcelares na copa e raízes se necessário, todos os  trabalhos necessários à sua boa execução.
De acordo com especificações do caderno de encargos e elementos de projeto.
Nota: Trabalhos a serem supervisionados pela Área Agro Florestal e de Espaços Verdes da CMTV.

UN 1

528 12.1.7.7 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 12.2. ESTABILIDADE
 12.2.1. Elementos Pré-Fabricados
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 12.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em
cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:529 12.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 12.2.2. Movimentos de Terras
 12.2.2.1. Escavação mecânica ou manual quando necessário em terreno de qualquer natureza na abertura de fundações, incluindo entivações, escoramentos, carga, transporte e descarga

dos produtos resultantes para vazadouro licenciado ou zonas de aterro.
Nota: O critério adotado é a medição geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do preço unitário proposto.

530 12.2.2.1.1 Em sapata de muro de suporte. m3 30,79
531 12.2.2.2 Respaldo e compactação de terras provenientes da escavação e de empréstimo em aterro na sapata, executado por camadas não superiores a 0.20 m de espessura

(com terreno selecionado proveniente da escavação e de empréstimo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactação por processos
mecânicos ou manuais quando necessário, regularização final da superfície, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução.

m3 4,62

532 12.2.2.3 Respaldo e compactação de terras provenientes da escavação e de empréstimo em aterro, executado por camadas não superiores a 0.20 m de espessura (com terreno
selecionado proveniente de empréstimo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactação por processos mecânicos,
regularização/reperfilamento final da superfície, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução.

m3 63,86

 12.2.3. Betão Simples e Armado
 12.2.3.1. Execução de betão de limpeza em camada de proteção e regularização das fundações, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo bombagem, espalhamento,

compactação (vibração), cura, etc..
 12.2.3.1.1

.
Em sapata de muro de suporte.

533 12.2.3.1.1
.1

M1.25m (h=0,10 m). m3 3,85

 12.2.3.2. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da
superfície desmoldada de betão, segundo a classe A1), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, etc..

 12.2.3.2.1
.

Em sapata de muro de suporte.

534 12.2.3.2.1
.1

M1.25m (h=0,55 m). m3 21,17

 12.2.3.3. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da
superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, etc..

 12.2.3.3.1
.

Em parede de muro de suporte.

535 12.2.3.3.1
.1

M1.25m (l=0,25 m). m3 9,63

 12.2.4. Impermeabilizações e Drenagens
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536 12.2.4.1 Execução de sistema de impermeabilização no tardoz dos muros, composto por:
A - Pintura de paramentos com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa tipo \"Flintkote \" ou equivalente;
B - Camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas (n.º 3 e 4);
C - Dreno com Ø 100 mm em tubo de polietileno circular de parede simples corrugada interior e exteriormente com manta geotêxtil incorporada;
Incluindo fornecimento e aplicação.

m2 55,44

537 12.2.4.2 Bueiros em tubo de PVC com Ø 90 mm, colocados na largura total do muro durante a cofragem do mesmo, incluindo fornecimento e colocação. UN 5
 12.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 12.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 12.3.1. Ramal de Baixa Tensão
538 12.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 12.3.2. Armários e Quadros
539 12.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

540 12.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

541 12.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 12.3.3. Valas e Tubagens
542 12.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 27

 12.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
543 12.3.3.2.1 63 mm. ml 25
544 12.3.3.2.2 40 mm. ml 30
545 12.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 12.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 12.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.546 12.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 30

547 12.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
548 12.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
549 12.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
550 12.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 12.3.5. Iluminação
 12.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
551 12.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
552 12.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 12.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
553 12.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 13. PCC 13 - Aranha - Freguesia de São Pedro da Cadeira
 13.1. ARQUITETURA
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 13.1.0. Notas Introdutórias:
Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 13.1.1. Demolições
 13.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

554 13.1.1.1.1 Remoção de pavimentos em blocos de betão, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito
de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD,
todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 8,2

555 13.1.1.1.2 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 16,35

 13.1.1.2. Elementos Diversos
556 13.1.1.2.1 Desmonte e remoção integral de \"Paragem\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e infraestruturas existentes,

limpeza, triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em estaleiro municipal ou noutro local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, reposição
integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas base e sub-base, transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(Nota: Este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1

 13.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 13.1.2.1. Impermeabilizações

557 13.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 13.1.2.2. Coberturas
558 13.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 13.1.3. Serralharias
 13.1.3.1. Serralharias Diversas
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559 13.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

560 13.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

561 13.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

562 13.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 13.1.4. Pavimentos
 13.1.4.1. Movimento de Terras
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563 13.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

564 13.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 13.1.4.2. Bases de Pavimentos
565 13.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

566 13.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,45

567 13.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

568 13.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 13.1.4.3. Pavimentos
569 13.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,2

 13.1.4.4. Remates
570 13.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,01

 13.1.5. Pinturas
 13.1.5.1. Pintura de Paredes

571 13.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

572 13.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 13.1.5.2. Pintura de Tectos
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573 13.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav
Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 13.1.6. Vãos
 13.1.6.1. Vãos Metálicos
 13.1.6.1.1

.
Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou
equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)574 13.1.6.1.1

.1
VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

575 13.1.6.1.1
.2

VM.02 - Com a dimensão (CxA) de 2,25 x 2,20 (m).
Vão com 1 Folha Fixa.

UN 1

 13.1.7. Diversos
 13.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

576 13.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
577 13.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 13.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

578 13.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 13.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:579 13.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

580 13.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
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581 13.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 
- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 13.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:582 13.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B e VM.02. CJ 1

583 13.1.7.6 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 13.2. ESTABILIDADE
 13.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 13.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:584 13.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 13.2.2. Movimentos de Terras
 13.2.2.1. Escavação mecânica ou manual quando necessário em terreno de qualquer natureza na abertura de fundações, incluindo entivações, escoramentos, carga, transporte e descarga

dos produtos resultantes para vazadouro licenciado ou zonas de aterro.
Nota: O critério adotado é a medição geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do preço unitário proposto.

585 13.2.2.1.1 Em sapata de muro de suporte. m3 147
586 13.2.2.2 Respaldo e compactação de terras provenientes da escavação e de empréstimo em aterro na sapata e tardoz do muro de suporte, executado por camadas não

superiores a 0.20 m de espessura (com terreno selecionado proveniente da escavação e de empréstimo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e
compactação por processos mecânicos ou manuais quando necessário, regularização final da superfície, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita
execução.

m3 159,81

 13.2.3. Betão Simples e Armado
 13.2.3.1. Execução de betão de limpeza em camada de proteção e regularização das fundações, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo bombagem, espalhamento,

compactação (vibração), cura, etc..
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 13.2.3.1.1
.

Em sapata de muro de suporte.

587 13.2.3.1.1
.1

M3.00m (h=0,10 m). m3 7

 13.2.3.2. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da
superfície desmoldada de betão, segundo a classe A1), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, etc..

 13.2.3.2.1
.

Em sapata de muro de suporte.

588 13.2.3.2.1
.1

M3.00m (h=0,50 m). m3 35

 13.2.3.3. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da
superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, etc..

 13.2.3.3.1
.

Em parede de muro de suporte.

589 13.2.3.3.1
.1

M3.00m (l=0,40 m). m3 29,52

 13.2.4. Impermeabilizações e Drenagens
590 13.2.4.1 Execução de sistema de impermeabilização no tardoz dos muros, composto por:

A - Pintura de paramentos com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa tipo \"Flintkote \" ou equivalente;
B - Camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas (n.º 3 e 4);
C - Dreno com Ø 100 mm em tubo de polietileno circular de parede simples corrugada interior e exteriormente com manta geotêxtil incorporada;
Incluindo fornecimento e aplicação.

m2 60,5

591 13.2.4.2 Bueiros em tubo de PVC com Ø 90 mm, colocados na largura total do muro durante a cofragem do mesmo, incluindo fornecimento e colocação. UN 3
 13.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 13.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 13.3.1. Ramal de Baixa Tensão
592 13.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 13.3.2. Armários e Quadros
593 13.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

594 13.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

595 13.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 13.3.3. Valas e Tubagens
596 13.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 27

 13.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
597 13.3.3.2.1 63 mm. ml 25
598 13.3.3.2.2 40 mm. ml 30
599 13.3.3.2.3 25 mm. ml 40
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 13.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 13.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.600 13.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 28

601 13.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
602 13.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
603 13.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
604 13.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 13.3.5. Iluminação
 13.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
605 13.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
606 13.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 13.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
607 13.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 14. PCC 14 - Silveira - Freguesia de Silveira
 14.1. ARQUITETURA
 14.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 14.1.1. Demolições
 14.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

 14.1.1.1.1
.

Remoção de pavimento em calçada, incluindo remoção integral de todas as camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito de materiais para
armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos
necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.608 14.1.1.1.1

.1
Pavimento em calçada de cubos com 0,10 x 0,10 (m). m2 21,6

609 14.1.1.1.1
.2

Pavimento em calçada de cubos com 0,05 x 0,05 (m). m2 75,5

610 14.1.1.1.3 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 45,2

 14.1.1.2. Muros
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611 14.1.1.2.1 Demolição de muro-banco, incluindo remoção integral fundações, bem como o transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios
e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 13,5

 14.1.1.3. Elementos Diversos
612 14.1.1.3.1 Desmonte e remoção integral de \"Paragem\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e infraestruturas existentes,

limpeza, triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em estaleiro municipal ou noutro local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, reposição
integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas base e sub-base, transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(Nota: Este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1

613 14.1.1.3.2 Desmonte e reposição noutro local da obra de balizadores em pedra, incluindo remoção integral da respetiva base e fundações, limpeza, triagem, seleção e transporte de
materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como o transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos
os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

UN 6

614 14.1.1.3.3 Desmonte e remoção integral de \"Pérgula\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, limpeza, triagem, bem como o transporte e
gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

UN 1

 14.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 14.1.2.1. Impermeabilizações

615 14.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 14.1.2.2. Coberturas
616 14.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 14.1.3. Serralharias
 14.1.3.1. Serralharias Diversas

617 14.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1
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618 14.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

619 14.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

620 14.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 14.1.4. Pavimentos
 14.1.4.1. Movimento de Terras

621 14.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

622 14.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 14.1.4.2. Bases de Pavimentos
623 14.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 72 de 87



Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

624 14.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,45

625 14.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

626 14.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 14.1.4.3. Pavimentos
627 14.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,2

 14.1.4.4. Remates
628 14.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,01

 14.1.5. Pinturas
 14.1.5.1. Pintura de Paredes

629 14.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

630 14.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 14.1.5.2. Pintura de Tectos
631 14.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 14.1.6. Vãos
 14.1.6.1. Vãos Metálicos
 14.1.6.1.1

.
Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou
equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)
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632 14.1.6.1.1
.1

VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

 14.1.7. Diversos
 14.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

633 14.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
634 14.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 14.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

635 14.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 14.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:636 14.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

637 14.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
638 14.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 

- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 14.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:639 14.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B. CJ 1
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640 14.1.7.6 Fornecimento e execução de medidas cautelares para proteção de árvores existentes a manter - cercaduras constituídas por elementos fixos com altura mínima de 2,00
m, na projeção da copa das árvores a proteger, incluindo podas parcelares na copa e raízes se necessário, todos os  trabalhos necessários à sua boa execução.
De acordo com especificações do caderno de encargos e elementos de projeto.
Nota: Trabalhos a serem supervisionados pela Área Agro Florestal e de Espaços Verdes da CMTV.

UN 1

641 14.1.7.7 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 14.2. ESTABILIDADE
 14.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 14.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:642 14.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 14.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 14.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 14.3.1. Ramal de Baixa Tensão
643 14.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 14.3.2. Armários e Quadros
644 14.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

645 14.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

646 14.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 14.3.3. Valas e Tubagens
647 14.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 22

 14.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
648 14.3.3.2.1 63 mm. ml 20
649 14.3.3.2.2 40 mm. ml 30
650 14.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 14.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 14.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.651 14.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 25

652 14.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
653 14.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
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654 14.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
655 14.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 14.3.5. Iluminação
 14.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
656 14.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
657 14.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 14.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
658 14.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 15. PCC 15 - Santa Cruz - Freguesia de Silveira
 15.1. ARQUITETURA
 15.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 15.1.1. Demolições
 15.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos

sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

 15.1.1.1.1
.

Remoção de pavimento em calçada, incluindo remoção integral de todas as camadas base e/ou sub-base, limpeza, triagem, seleção, transporte e depósito de materiais para
armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos
necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.659 15.1.1.1.1

.1
Pavimento em calçada de cubos com 0,10 x 0,10 (m). m2 35,1

660 15.1.1.1.1
.2

Pavimento em calçada de cubos com 0,05 x 0,05 (m). m2 3,2

661 15.1.1.1.2 Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 27,5

 15.1.1.2. Elementos Diversos
662 15.1.1.2.1 Desmonte e remoção integral de \"Paragem\", incluindo remoção integral de todas as camadas base e fundações, sapatas, outras estruturas e infraestruturas existentes,

limpeza, triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em estaleiro municipal ou noutro local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, reposição
integral de pavimentos e remates em continuidade com os existentes sempre que necessário, respetivas camadas base e sub-base, transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom acabamento.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
(Nota: Este trabalho deverá ser supervisionado pela Área de Trânsito da CMTV)

UN 1
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663 15.1.1.2.2 Remoção de árvore, incluindo todos os  trabalhos necessários à sua boa execução.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.
Nota: Trabalhos a serem supervisionados pela Área Agro Florestal e de Espaços Verdes da CMTV.

UN 1

 15.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 15.1.2.1. Impermeabilizações

664 15.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 15.1.2.2. Coberturas
665 15.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 15.1.3. Serralharias
 15.1.3.1. Serralharias Diversas

666 15.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

667 15.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1
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668 15.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

669 15.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 15.1.4. Pavimentos
 15.1.4.1. Movimento de Terras

670 15.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

671 15.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 15.1.4.2. Bases de Pavimentos
672 15.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33

673 15.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 24,7

674 15.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

675 15.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 24,7

 15.1.4.3. Pavimentos
676 15.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 15.1.4.4. Remates
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677 15.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,
betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,26

 15.1.5. Pinturas
 15.1.5.1. Pintura de Paredes

678 15.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

679 15.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 15.1.5.2. Pintura de Tectos
680 15.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 15.1.6. Vãos
 15.1.6.1. Vãos Metálicos
 15.1.6.1.1

.
Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou
equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)681 15.1.6.1.1

.1
VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

682 15.1.6.1.1
.2

VM.02 - Com a dimensão (CxA) de 2,25 x 2,20 (m).
Vão com 1 Folha Fixa.

UN 1

 15.1.7. Diversos
 15.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

683 15.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
684 15.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1
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 15.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

685 15.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 15.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:686 15.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

687 15.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
688 15.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 

- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 15.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:689 15.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B e VM.02. CJ 1

690 15.1.7.6 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 15.2. ESTABILIDADE
 15.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 15.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:691 15.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 15.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 80 de 87



Município de Torres Vedras
Procedimento 17/E/CP/2021

 15.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos
regulamentos em vigor. 15.3.1. Ramal de Baixa Tensão

692 15.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de
Energia).

UN 1

 15.3.2. Armários e Quadros
693 15.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

694 15.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

695 15.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 15.3.3. Valas e Tubagens
696 15.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 12

 15.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
697 15.3.3.2.1 63 mm. ml 10
698 15.3.3.2.2 40 mm. ml 30
699 15.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 15.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 15.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assentes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s), incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.700 15.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 15

701 15.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
702 15.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
703 15.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
704 15.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 15.3.5. Iluminação
 15.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e

acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.
705 15.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
706 15.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 15.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
707 15.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1

 16. PCC 16 - Freixofeira - Freguesia de Turcifal
 16.1. ARQUITETURA
 16.1.0. Notas Introdutórias:

Os trabalhos que interfiram com árvores preexistentes, incluindo raízes, devem ser supervisionados pela Área de Espaços Verdes do Município de Torres Vedras, que após análise
dos constrangimentos verificados, indicará os trabalhos necessários a realizar, que serão assegurados pelo Empreiteiro. 
Os trabalhos de remoção das paragens existentes, deverão ser supervisionados pela Área de Trânsito da CMTV, e serão suportados pelo empreiteiro, com remoção e transporte
para o COM- Centro Operacional Munucipal da Pául, acompanhados de guia de entrega, ou em outro local indicado pela fiscalização.
Para os trabalhos de remoção de pavimentos e abertura de caixa necessários à implantação dos módulos, considerou-se uma faixa perimetral de 0,50 m.

 16.1.1. Demolições
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 16.1.1.1. Arranque de pavimento de qualquer natureza, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão de produtos
sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
Todos os materiais/equipamentos a remover/demolir, que possam ser reutilizados, deverão ser entregues nas instalações do COM, acompanhados de guia de entrega, ou em outro
local indicado pela fiscalização. Em caso de dúvida será a fiscalização a verificar a possibilidade da sua reutilização, caso não sejam reutilizáveis deverão ser reencaminhados para
vazadouro licenciado.

708 16.1.1.1.1 Arranque de pavimento viário em betão betuminoso, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base, fundações, bem como transporte e gestão
de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

m2 222,8

709 16.1.1.1.1
.2

Desmonte e remoção integral de lancis, incluindo remoção integral das respetivas camadas base e/ou sub-base de todas as camadas, base e fundações, limpeza,
triagem, seleção e transporte de materiais para armazenagem em local a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra, bem como transporte e gestão de produtos sobrantes
de acordo com PPGRCD, todos os acessórios e trabalhos necessários.
De acordo com indicações do Dono de Obra/Projetista e elementos de projeto.

ml 25,3

 16.1.2. Impermeabilizações e Coberturas
 16.1.2.1. Impermeabilizações

710 16.1.2.1.1 COB01 - Fornecimento e execução de impermeabilização de Coberturas com membrana líquida da \"Weber - weber.dry lastic\" ou equivalente, na cor branca, incluindo
entregas e sobreposições bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 14,47

 16.1.2.2. Coberturas
711 16.1.2.2.1 Fornecimento e execução de camada de forma formando pendente com 2 % de inclinação, com altura adequada ás cotas de projeto, devidamente regularizada e

preparada para receber membrana de impermeabilização, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 4,31

 16.1.3. Serralharias
 16.1.3.1. Serralharias Diversas

712 16.1.3.1.1 EQ1 - Fornecimento e montagem de \"Caixas de Luz de Tecto\", com a dimensão (CxLxA) de 223 x 38 x 18 (cm), em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de
espessura, apoios perimetrais em cantoneira de aço metalizado com 40 x 40 x 3 (mm), soldada, face inferior em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de
espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente, aro exterior em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 2 (mm) + 30 x 20 x 3 (mm), fixas por
aparafusamento, bites em cantoneira de aço galvanizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento, incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em
projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN
- C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1
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713 16.1.3.1.2 EQ2/P1 - Fornecimento e montagem de \"Totem de Luz e Papeleira\", com a dimensão (CxPxA) de 38 x 23,2 x 241 (cm), constituído por:
- caixa em chapa quinada de aço galvanizado com 3 mm de espessura, fixa por aparafusamento ao módulo de betão e estrutura de suporte em tubo de aço galvanizado
com 80 x 30 x 3 (mm);
- frente para o interior do módulo (acima da papeleira) composta por: folha fixa em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aro de suporte em chapa quinada de
aço galvanizado com 2 mm de espessura e folha de batente em vidro incolor laminado temperado com 8 mm de espessura da \"SGG - Securit Planidur\" ou equivalente,
aros em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e bites em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fechadura de segurança com chave
triangular universal e dobradiças de fiel em aço metalizado, fixas por soldadura;
- papeleira P1 e caixa para fixação da mesma em chapa de aço galvanizado quinada com 2 mm de espessura, suporte em tubos de aço metalizado com 20 x 20 x 2
(mm), remate em cantoneira de aço metalizado com 20 x 12 x 2 (mm) e aro perimetral para a frente do módulo em cantoneiras de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) e
20 x 20 x 3 (mm);
- frente para o exterior do módulo em vidro acrílico opalino com 8 mm de espessura, aros em cantoneiras soldadas de aço metalizado com 30 x 30 x 3 (mm) + 30 x 20 x 3
(mm), fixas por aparafusamento; bites interiores em cantoneira de aço metalizado com 16 x 16 x 2,5 (mm), fixos por aparafusamento; revestimento em chapa de aço
galvanizado quinada com 2 mm de espessura, soldada, com lettering recortado a laser;
- Incluindo acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer
ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; remates interiores em
barra de aço galvanizado com 30 x 3 (mm), peças e/ou outros elementos de fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

714 16.1.3.1.3 DIV03 - Fornecimento e montagem de \"Rufo\" de remate entre módulos, com a dimensão (CxL) em projeção horizontal de 2,48 x 0,49 (m), em chapa de aço galvanizado
quinada com 3 mm de espessura e 2 % de inclinação, aro em cantoneira de aço metalizado com 75 x 50 x 5 (mm) e barra de aço metalizado com 40 x 5 (mm), incluindo
acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; selagem com mastique de poliuretano
multiusos da \"Sika - Sikaflex® -11FC+\" ou equivalente, remate em chapa de aço galvanizado quinada com 3 mm de espessura, soldada, peças e/ou elementos de
fixação, soldaduras, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

UN 1

715 16.1.3.1.4 EQ3 - Fornecimento e montagem de \"Quadro para colocar os horários em papel\", constituido por :
 - Medidas de altura 84cm e largura 112cm, em cantoneira de aço metalizado 30 x 30 x 3 (mm), soldada, sistema de abertura lateral, fecho escondido, vidro acrílitico
incolor com 3mm de espessura, fundo em chapa de aço galvanizada de 2mm;
- Incluindo acabamento pintado emtodas peças com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar, peças e/ou outros elementos de
fixação, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 1

 16.1.4. Pavimentos
 16.1.4.1. Movimento de Terras

716 16.1.4.1.1 Abertura e preparação de caixa em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação, incluindo compactação e regularização de fundo de caixa,
transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com elementos de projeto. 
(Nota: Inclui remoção de terra vegetal em zonas ajardinadas, onde necessário)

m3 26,46

717 16.1.4.1.2 Execução de aterros/reposição de terreno, com material proveniente da abertura de caixas, devidamente compactado, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com elementos de projeto.

m3 2,7

 16.1.4.2. Bases de Pavimentos
718 16.1.4.2.1 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,25 m de espessura após

compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 22,33
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719 16.1.4.2.2 Fornecimento e execução de base de assentamento em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com camada de 0,20 m de espessura após
compactação, em duas camadas independentes, incluindo espalhamento e compactação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento, de acordo com elementos do projeto.

m2 23,45

720 16.1.4.2.3 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", com 15 cm de espessura, incluindo todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,33

721 16.1.4.2.4 Fornecimento e execução de base de pavimento em massame armado com rede eletrosoldada tipo \"Malhasol\", devidamente regularizado com betonilha de
regularização, com 10 cm de espessura total, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 23,45

 16.1.4.3. Pavimentos
722 16.1.4.3.1 PAV01 - Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betume colorido com 2 mm de espessura, em sistema da \"NeoAsfalto\" ou equivalente, constituído por:

argamassa à base de resina de polímeros em emulsão aquosa, reforçada com resina de poliuretano tipo \"Super Slurry\" ou equivalente; selagem com pintura sintética
colorida tipo \"Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014; incluindo primários, tratamento de juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 22,2

 16.1.4.4. Remates
723 16.1.4.4.1 Fornecimento e assentamento de transição de pavimentos com lancil em aço galvanizado com 150 mm de altura e 5 mm de espessura, incluindo fundação em betão,

betão de limpeza para regularização da base, cofragens, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de
acordo com PPGRCD, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

ml 20,01

 16.1.5. Pinturas
 16.1.5.1. Pintura de Paredes

724 16.1.5.1.1 PAR01 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces exteriores) com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl®
W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 18,91

725 16.1.5.1.2 PAR02 - Fornecimento e execução de pintura sobre paredes de betão nos \"Módulos PCC\" (faces interiores) com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da
\"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 12,75

 16.1.5.2. Pintura de Tectos
726 16.1.5.2.1 TEC01 - Fornecimento e execução de pintura sobre tectos de betão nos \"Módulos PCC\" com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav

Sport\" ou equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto.

m2 11,81

 16.1.6. Vãos
 16.1.6.1. Vãos Metálicos
 16.1.6.1.1

.
Fornecimento e assentamento de vãos metálicos com aros em perfis tubulares de aço galvanizado com 50 x 50 x 3 (mm), acabamento  pintado com esquema da \"CIN\" ou
equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou
equivalente, em cor RAL a indicar; vidro transparente laminado com 16,76 mm de espessura da \"SGG - Stadip Protect 88.2 (recozido incolor)\" ou equivalente, incluindo peças e/ou
elementos de fixação, encastramentos, mastique de selagem na cor cinza com proteção UV, cortes e remates, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a
um bom acabamento/funcionamento. 
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo: 
(Nota: As dimensões apresentadas referem-se às dimensões das folhas envidraçadas, deverá considerar-se os pés de altura variável e as fixações superiores)
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727 16.1.6.1.1
.1

VM.01A - Com a dimensão (CxA) de 2,40 x 2,20 (m) + VM.01B - Com a dimensão (CxA) de 2,20 x 2,05 (m).
Vão de Canto (conjunto) em \"L\" com 2 Folhas Fixas, incluindo prumo em remate de canto.

CJ 1

 16.1.7. Diversos
 16.1.7.1. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, para fixação de

equipamentos e passagem de cablagem, com acabamento liso e desempenado e pintura com tinta acrílica enriquecida com poliuretano da \"NeoAsfalto - Colorpav Sport\" ou
equivalente, na cor RAL 5014, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo selagens, sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como
restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
No fornecimento de bancos ou mobiliário urbano, se não existir equivalente comercial no mercado, também terão que ser fornecidos ao Municipio de Torres Vedras os moldes
metálicosde produção desses equipamentos.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

728 16.1.7.1.1 DIV01 - Base para Papeleira (P1), com a dimensão (CxLxA) de 33 x 12 x 50 (cm). UN 1
729 16.1.7.1.2 DIV02 - Base para Armário (A1), com a dimensão (CxLxA) de 60 x 15 x 50 (cm). UN 1

 16.1.7.2. Fornecimento e montagem de \"Maciços\" pré-moldados em molde metálico, em betão de cor cinza devidamente vibrado para garantir a resistência ao choque, com acabamento
liso e desempenado e pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo selagens,
sistemas de fixação, aberturas, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:

730 16.1.7.2.1 DIV04 - Pingadeiras, com a dimensão (CxAxP) de 18 x 13 x 8 (cm). UN 2
 16.1.7.3. Fornecimento e montagem de \"Bancos Pré-Fabricados\", em betão cinza pré-moldado em cofragem metálica, com acabamento liso, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de

lado, acabamento a pintura com tinta acrílica aquosa acetinada da \"CIN - C-Cryl® W720 HB, ref.ª 12-720\" ou equivalente, na cor branco ao RAL 9002, incluindo encastre no
pavimento, maciços de fundação sempre que necessário, betão de limpeza para regularização da base, regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do
fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, selagens, calços e guias, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:731 16.1.7.3.1 Banco B1 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,00 x 0,45 x 0,60/0,45 (m). UN 2

732 16.1.7.3.2 Banco B2 - Com a dimensão (CxPxA) de 2,50 x 0,50 x 0,70/0,45 (m). UN 1
733 16.1.7.4 PI1 - Fornecimento e montagem de \"Sinalização Vertical\", constituída por: 

- prumo vertical em tubo redondo Ø 0,08 m (externo) de aço galvanizado; 
- base em chapa de aço galvanizado com 30 x 30 (cm) e 10 mm de espessura, com varões roscados e porcas para fixação ao maciço de betão; fixaçãoescondida por
baixo do pavimento;
- estrutura em bandeira para receber sinal de trânsito executada em chapa zincada com 1,5 mm de espessura e aro em barra de aço galvanizado com 3 mm de
espessura; 
- acabamento pintado nas peças indicadas em projeto com esquema da \"CIN\" ou equivalente, constituído por: primário da \"CIN - 7K-150 C-Pox® Primer ZP150\" ou
equivalente; acabamento em poliuretano da \"CIN - C-Thane® S258, ref.ª 7P-259 + 7P-299\" ou equivalente, em cor RAL a indicar; 
- sinal de trânsito H20a, 2 braçadeiras de fixação em aço galvanizado pintado com o mesmo esquema de pintura, 
- Maciço em betão pré-moldado com dimensão máxima de 60 x 60 x 60 (cm) e negativo para passagem de cablagem, betão de limpeza para regularização da base,
regularizações, abertura de caixa e remoção de terras, compactação do fundo, transporte e gestão de produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
- Aberturas para passagem de cablagem, para fixação municipal de um painel solar, em cima do poste, e um painel de informação em tempo real ao passageiro.
De acordo com indicações dos elementos de projeto.

UN 1

 16.1.7.5. Fornecimento e colocação de conjunto de sinalética/comunicação através de vinil autocolante para colar nos vidros dos vãos, com imagem de referência do plano de mobilidade da
CMTV.
De acordo com indicações do fabricante/fornecedor, elementos de projeto e do seguinte tipo:734 16.1.7.5.1 Para vãos VM.01A + VM.01B. CJ 1
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735 16.1.7.6 Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes
e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Incluindo a remoção de produtos sobrantes a vazadouro.
De acordo com indicações dos fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

vg 1

 16.2. ESTABILIDADE
 16.2.1. Elementos Pré-Fabricados
 16.2.1.1. Fornecimento e montagem de \"Módulos PCC Pré-Fabricados\" autoportantes, em betão armado de cor cinza, da classe C30/37, armados com aço A500 ER, pré-moldados em

cofragem metálica, com acabamento liso nas faces em contacto com cofragem e acabamento estanhado nas restantes, sem juntas, arestas chanfradas com 1 cm de lado, incluindo
selagens, calços e guias, pingadeiras, bem como restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Inclui elaboração e fornecimento dos moldes e cofragens dos elementos pré-fabricados à CMTV, dos Modelos abaixo descritos, em bom estado de conservação, desempenados e
limpos, bem como todos os acessórios de montagem, e manual de montagem para posterior utilização. Entrega no COM - Centro Operacional Municipal da Paúl, após a produção
da última PCC. 
De acordo com os elementos de projeto e do seguinte tipo:736 16.2.1.1.1 Modelo I
Conjunto de 2 módulos com (2,50 x 2,50 x 3,10 (m)).

CJ 1

 16.3. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 16.3.0 Para todos os itens apresentados está considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os materiais acessórios necessários à boa execução e ao respeito dos

regulamentos em vigor. 16.3.1. Ramal de Baixa Tensão
737 16.3.1.1 Ramal de Baixa Tensão para alimentação do Armário CMTV a executar de acordo com projeto a fornecer pela EDP após solicitação de PFE (Pedido de Fornecimento de

Energia).
UN 1

 16.3.2. Armários e Quadros
738 16.3.2.1 Fornecimento, Montagem, Ligação e Certificação Certiel da instalação do Armário de Distribuição do tipo CMTV, totalmente equipados, incluindo o Quadro Elétrico,

pedestral, maciço, circuito e elétrodo de terra de proteção e canhões normalizados pela EDP (lado distribuidor) e pela CMTV (lado cliente), conforme as peças
desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

UN 1

739 16.3.2.2 Fornecimento e Montagem e Ligação do Armário para alojamento do Quadro Elétrico do PCC, incluindo pedestal, porta com canhão da CMTV, os acessórios e todos os
trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

740 16.3.2.3 Fornecimento e Montagem e Ligação do Quadro Elétrico do PCC totalmente equipado, incluindo os  respetivos aparelhos, acessórios e todos os trabalhos necessários à
sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

UN 1

 16.3.3. Valas e Tubagens
741 16.3.3.1 Abertura, preparação e tapamento das valas de pertil BT necessárias à correta execução da Rede Subterrânea de Baixa Tensão, incluindo reposição de pavimentos,

conforme as peças desenhadas e condições expressas na Memória Descritiva e Caderno de Encargos. Transporte dos produtos sobrantes a vazadouros.
ml 14

 16.3.3.2. Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD corrugado (rugcab) na cor vermelha e/ou tubagens em Isogris.
742 16.3.3.2.1 63 mm. ml 15
743 16.3.3.2.2 40 mm. ml 30
744 16.3.3.2.3 25 mm. ml 40

 16.3.4. Redes de Alimentação de Energia
 16.3.4.1. Fornecimento e Montagem e Ligação dos cabos de energia dos tipos e seções indicados, instalados diretamente em vala, entubados ou assuntes em abraçadeiras (incluídas)

apropriadas (quando no interior dos Armário CMTV ou PCC\'s, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correta montagem de acordo com o Projeto e Caderno
de Encargos.745 16.3.4.1.1 LSVAV 2x16 mm. ml 18

746 16.3.4.1.2 XV 3G2,5. ml 50
747 16.3.4.1.3 XV 1G2,5. ml 20
748 16.3.4.1.4 XV 3G1,5. ml 25
749 16.3.4.2 Fornecimento e montagem dos materiais necessários à correta execução das Redes de Terras e respetivas ligações TT nas condições regulamentares. UN 2

 16.3.5. Iluminação
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 16.3.5.1. Fornecimento, Montagem e Ligação dos materiais necessários à correta instalação da aparelhagem de utilização da iluminação, incluindo luminárias, lâmpadas, caixas, e
acessórios de acordo com as boas regras da técnica, Memória Descritiva e Caderno de Encargos.

750 16.3.5.1.1 Luminária tipo 1. UN 3
751 16.3.5.1.2 Luminária tipo 2. UN 1

 16.3.6. Sistema de Microprodução de Energia
752 16.3.6.1 Fornecimento e Montagem e Ligação do Sistema de Microprodução de Energia em Autoconsumo, de acordo com o Projeto, Memória Descritiva e Caderno de Encargos. UN 1
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