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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno. vg 1
2 2 1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
3 3 1.4 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de

beneficiação.
vg 1

4 4 1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. vg 1
5 5 1.1 - Arranque do pavimento em calçada a cubos e condução a deposito. m2 130
6 6 2.2 - Execução de calçada a cubos de granito 10*10, incluindo o fornecimento e assentamento na largura de 4,5 a 5,00m, incluindo abertura de caixa, fornecimento dos

cubos em falta e mão de obra, bem como todos ao trabalhos necessários e complementares.
m2 130

7 7 b) - bocas em aterro UN 3
8 8 c) - Bocas em valeta UN 3
9 9 2.2 -Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variável, incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra em falta, guia de acabamento igual à

existente, assentamento e demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.
m2 154
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