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Castro Daire

Municipio de Castro Daire

Procedimento DOMA.29.2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 1 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apdés desmontagem e aquisi¢éo do terreno. vg 1
2 2 1.3 - Execucéo de desvios provisorios de trafego. vg 1
3 3 1.4 - Conservacao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢cdes de circulagio da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificagdo quer na zona de | vg 1

beneficiagao.
4 (4 1.6 - Elaboragéo e implantagdo do plano de seguranga, nos termos da legislagcéo em vigor, a submeter a aprovagdo da C. Municipal. vg 1
5 5 1.1 - Arranque do pavimento em calgada a cubos e condugéo a deposito. m2 130
6 6 2.2 - Execucao de calcada a cubos de granito 10*10, incluindo o fornecimento e assentamento na largura de 4,5 a 5,00m, incluindo abertura de caixa, fornecimento dos [ m2 130
cubos em falta e méo de obra, bem como todos ao trabalhos necessarios e complementares.
7 7 b) - bocas em aterro UN 3
8 (8 c) - Bocas em valeta UN &
9 9 2.2 -Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variavel, incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra em falta, guia de acabamento igual a | m2 154
existente, assentamento e demais trabalhos necessarios a um bom acabamento final.
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