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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A Notas Prévias:
 A.1 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\".
 A.2 Todos os trabalhos listados devem respeitar as peças desenhadas e escritas do projeto.
 A.3 Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deverão ter prévia aprovação da fiscalização da obra após apresentação de uma amostra representativa e/ou execução dum

troço experimental, incluindo as ações de controlo de qualidade a implementar pelo empreiteiro.
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislação em vigor, no local a indicar pela Fiscalização / Dono da Obra. Incluindo placa

identificadora da obra, todos os trabalhos preparatórios, mobilização de mão de obra, equipamentos e materiais, a vedação/sinalização da zona dos trabalhos, com
sinalização normal e de segurança, bem como a remoção e total limpeza da área de estaleiro e zona envolvente,

UN 1

2 1.2 Sinalização temporária de trabalhos, referente à sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. UN 1
3 1.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde/ fichas de segurança elaborado em conformidade com o especificado e na Legislação em vigor sobre a matéria. UN 1
4 1.4 Desenvolvimento e implementação do PPGRCD  elaborado em conformidade com o especificado e na Legislação em vigor sobre a matéria. UN 1
5 1.5 Limpeza final cuidada de toda a área da Empreitada e das zonas intervencionadas no final, incluindo todos os trabalhos inerentes. UN 1
6 1.6 Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor. UN 1
 2 Trabalhos de Demolição e Remoção
 2.1 Troço 1 - Rua Luís de Camões
7 2.1.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 50,9

 2.2 Troço 2 - Rua 1º de Dezembro
8 2.2.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 1629

 2.3 Troço 3 - Rua 1º de Maio
9 2.3.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 3506,8

 2.4 Troço 5 - Rua das Oliveirinhas
10 2.4.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 240,08

 2.5 Troço 6 - Travessa das Nogueiras
11 2.5.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 279,15

 2.6 Troço 7 - Travessa Santo António (Chã de Cima)
12 2.6.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 262,38

 3 Terraplanagens
 3.1 Troço 1 - Rua Luís de Camões
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13 3.1.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 166,01

14 3.1.2 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes do artigo 3.1 para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual
indemnização por depósito.

m3 166,01

 3.2 Troço 4 - Rua da Saudade B
15 3.2.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou

manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m3 576,95

16 3.2.2 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes do artigo 3.1 para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual
indemnização por depósito.

m3 576,95

 3.3 Troço 5 - Rua das Oliveirinhas
17 3.3.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou

manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m3 317,41

18 3.3.2 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes do artigo 3.1 para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual
indemnização por depósito.

m3 317,41

 4 Pavimentação
 4.1 Troço 1 - Rua Luís de Camões

19 4.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.

m2 307,43

20 4.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e
aplicação de rega de impregnação  à taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 307,43

21 4.1.3 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 61,486

22 4.1.4 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 61,446

 4.2 Troço 2 - Rua 1º de Dezembro
23 4.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 1629

 4.3 Troço 3 - Rua 1º de Maio
24 4.3.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 3506,8

 4.4 Troço 4 - Rua da Saudade B
25 4.4.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 1068,44

26 4.4.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e
aplicação de rega de impregnação  à taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 1068,44

27 4.4.3 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 213,688

28 4.4.4 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 213,69
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 4.5 Troço 5 - Rua das Oliveirinhas
29 4.5.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 587,81

30 4.5.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e
aplicação de rega de impregnação  à taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 587,81

31 4.5.3 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 117,562

32 4.5.4 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 117,56

 4.6 Troço 6 - Travessa das Nogueiras
33 4.6.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 279,15

 4.7 Troço 7 - Travessa Santo António (Chã de Cima)
34 4.7.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 262,39

 5 Rede de drenagem Águas Pluviais
 5.1 Troço 1 - Rua Luís de Camões

35 5.1.1 Execução de valeta lateral triangular revestida a betão, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos (medição em projeção horizontal).

m 153,24

36 5.1.2 Execução de Enrocamento à saída da descida de água, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos.

UN 2

 5.2 Troço 4 - Rua da Saudade B
37 5.2.1 Execução de valeta lateral triangular revestida a betão, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à sua perfeita

execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos (medição em projeção horizontal).
m 236,94

38 5.2.2 Execução de Enrocamento à saída da descida de água, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos.

UN 3

 5.3 Troço 5 - Rua das Oliveirinhas
39 5.3.1 Execução de valeta lateral triangular revestida a cubos de calcário, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à

sua perfeita execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos (medição em projeção horizontal).
m 290,85

40 5.3.2 Execução de Enrocamento à saída da descida de água, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos.

UN 2

 5.4 Troço 6 - Travessa das Nogueiras
41 5.4.1 Calha de drenagem em betão com grelha nervurada em ferro fundido do tipo ilma urban u200, ou equivalente; assente sobre uma camada de betão, escavação prévia

com meios manuais e posterior enchimento do tardoz devidamente compactado, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, respeitando os regulamentos,
normas e especificações técnicas em vigor e caderno de encargos.

m 90,09

42 5.4.2 Fornecimento e colocação de caixas quadradas pré-fabricadas, sobre base de betão simples, incluindo tampa de saneamento de ferro fundido  classe B125, escavação e
enchimento, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, incluindo ramal até 5m, respeitando os regulamentos , normas e especificações técnicas em vigor
bem como as peças desenhadas e o caderno de encargos.

UN 3

 6 Sinalização Rodoviária
43 6.1 Fornecimento e Execução de Passadeiras de peões, conforme peças desenhadas incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execução UN 2
 6.2 Elementos da sinalização horizontal, incluindo implantação, fornecimento e colocação, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos:
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44 6.2.1 M1 - Linha Contínua Branca (esp.=0,12m) m 3034
 7 Diversos

45 7.1 Levantamento de todas as tampas das caixas de visita, para a nova cota do pavimento,  incluindo todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos
trabalhos.

UN 26
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