Municipio de Alcanena

Procedimento Empreitada n.° 15/2021/DPGOM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A Notas Prévias:
A.l As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\".
A2 Todos os trabalhos listados devem respeitar as pegas desenhadas e escritas do projeto.
A3 Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deverdo ter prévia aprovacao da fiscalizacdo da obra apdés apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao dum
trogco experimental, incluindo as acdes de controlo de qualidade a implementar pelo empreiteiro.
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislacdo em vigor, no local a indicar pela Fiscalizagdo / Dono da Obra. Incluindo placa | UN 1
identificadora da obra, todos os trabalhos preparatorios, mobilizacdo de mao de obra, equipamentos e materiais, a vedacao/sinalizacdo da zona dos trabalhos, com
sinalizac@o normal e de seguranca, bem como a remocao e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente,
2 12 Sinalizagao temporaria de trabalhos, referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao. UN 1
5 1.3 Implementagdo do Plano de Seguranca e Saude/ fichas de seguranca elaborado em conformidade com o especificado e na Legislacéo em vigor sobre a matéria. UN 1
4 14 Desenvolvimento e implementagdo do PPGRCD elaborado em conformidade com o especificado e na Legislagdo em vigor sobre a matéria. UN 1
5 1.5 Limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final, incluindo todos os trabalhos inerentes. UN 1
6 1.6 Elaboragéo de telas finais, conforme legislagcdo em vigor. UN 1
2 Trabalhos de Demolicdo e Remocéo
21 Trogo 1 - Rua Luis de Camdes
7 21.1 Remocédo de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 50,9
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
2.2 Trogo 2 - Rua 1° de Dezembro
8 221 Remocédo de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 1629
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucao dos trabalhos.
2.3 Trogo 3 - Rua 1° de Maio
9 23.1 Remocé&o de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 3506,8
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
2.4 Trogo 5 - Rua das Oliveirinhas
10 (241 Remocéo de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 240,08
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
25 Trogo 6 - Travessa das Nogueiras
11 251 Remocé&o de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 279,15
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucao dos trabalhos.
2.6 Trogo 7 - Travessa Santo Antonio (Cha de Cima)
12 |2.6.1 Remocédo de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 262,38
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
3 Terraplanagens
3.1 Trogo 1 - Rua Luis de Camdes
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13 (3.11 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtengéo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecénicos ou | m3 166,01
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
14 (3.1.2 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes do artigo 3.1 para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual  m3 166,01
indemnizacéo por depésito.
3.2 Trogo 4 - Rua da Saudade B
15 |3.21 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtencédo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecanicos ou [ m3 576,95
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
16 (3.2.2 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes do artigo 3.1 para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual  m3 576,95
indemnizacéo por depésito.
3.3 Trogo 5 - Rua das Oliveirinhas
17 (331 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtengdo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecanicos ou | m3 317,41
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
18 |3.3.2 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes do artigo 3.1 para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual | m3 317,41
indemnizacéo por depdésito.
4 Pavimentacgao
4.1 Trogo 1 - Rua Luis de Camdes
19 (4.11 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 307,43
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
20 |4.1.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e [ m2 307,43
aplicacao de rega de impregnacdo a taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
21 413 Fornecimento e aplicacdo em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo carga, | m3 61,486
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
22 414 Fornecimento e aplicagcdo em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo carga, | m3 61,446
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
4.2 Trogo 2 - Rua 1° de Dezembro
23 |4.21 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 1629
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.3 Trogo 3 - Rua 1° de Maio
24 1431 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 3506,8
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.4 Trogo 4 - Rua da Saudade B
25 441 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de [ m2 1068,44
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
26 |4.4.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e | m2 1068,44
aplicagdo de rega de impregnacdo a taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
27 14.43 Fornecimento e aplicacdo em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo carga, | m3 213,688
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
28 |4.4.4 Fornecimento e aplicacéo em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pegas desenhadas, incluindo carga, | m3 213,69
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecgas desenhadas e caderno de
encargos.
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4.5 Trogo 5 - Rua das Oliveirinhas
29 451 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 587,81
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pe¢as desenhadas e caderno de encargos.
30 |45.2 Fornecimento e aplicacéo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e [ m2 587,81
aplicacao de rega de impregnacéo a taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
31 |453 Fornecimento e aplicacdo em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pegas desenhadas, incluindo carga, | m3 117,562
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecgas desenhadas e caderno de
encargos.
32 |454 Fornecimento e aplicagcédo em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo carga, | m3 117,56
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
4.6 Trogo 6 - Travessa das Nogueiras
33 |46.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de [ m2 279,15
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.7 Trogo 7 - Travessa Santo Anténio (Cha de Cima)
34 |4.7.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 262,39
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pe¢as desenhadas e caderno de encargos.
5 Rede de drenagem Aguas Pluviais
5.1 Trogo 1 - Rua Luis de Camdes
35 |5.1.1 Execucgéo de valeta lateral triangular revestida a betéo, incluindo escavagéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, e materiais necessarios a sua perfeita | m 153,24
execucgdo, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos (medi¢do em projecao horizontal).
36 |5.1.2 Execucéo de Enrocamento a saida da descida de agua, incluindo escavagao, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, e materiais necessarios a sua perfeita | UN 2
execucao, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
5.2 Trogo 4 - Rua da Saudade B
37 |5.2.1 Execucéo de valeta lateral triangular revestida a betéo, incluindo escavacgéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, e materiais necessarios a sua perfeita [ m 236,94
execucao, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos (medicdo em projecao horizontal).
38 |5.2.2 Execugéo de Enrocamento a saida da descida de &gua, incluindo escavagao, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, e materiais necessarios a sua perfeita | UN 3
execucgéo, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
5.3 Troco 5 - Rua das Oliveirinhas
39 |5.3.1 Execucédo de valeta lateral triangular revestida a cubos de calcério, incluindo escavagéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, € materiais necessarios a | m 290,85
sua perfeita execuc¢édo, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos (medigao em proje¢do horizontal).
40 |5.3.2 Execucéo de Enrocamento a saida da descida de &gua, incluindo escavacao, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, e materiais necessarios a sua perfeita | UN 2
execucao, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
5.4 Trogo 6 - Travessa das Nogueiras
41 (5.4.1 Calha de drenagem em betéo com grelha nervurada em ferro fundido do tipo ilma urban u200, ou equivalente; assente sobre uma camada de betdo, escavagao prévia | m 90,09
com meios manuais e posterior enchimento do tardoz devidamente compactado, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execucao, respeitando os regulamentos,
normas e especificagdes técnicas em vigor e caderno de encargos.
42 |5.4.2 Fornecimento e colocacéo de caixas quadradas pré-fabricadas, sobre base de betao simples, incluindo tampa de saneamento de ferro fundido classe B125, escavacao e | UN 3
enchimento, incluindo todos os trabalhos necessérios & sua execucao, incluindo ramal até 5m, respeitando os regulamentos , normas e especifica¢des técnicas em vigor
bem como as pecas desenhadas e o caderno de encargos.
6 Sinalizacdo Rodoviaria
43 |6.1 Fornecimento e Execugéo de Passadeiras de pedes, conforme pecgas desenhadas incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao | UN 2
6.2 Elementos da sinalizacdo horizontal, incluindo implantagao, fornecimento e colocagéo, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos:

Praca 8 de Maio
Telef. 249889010 / Fax. 249891357

www.cm-alcanena.pt

Pagina 3de 4




Municipio de Alcanena

Procedimento Empreitada n.° 15/2021/DPGOM

44 16.21 M1 - Linha Continua Branca (esp.=0,12m) | m 3034
7 Diversos

45 |7.1 Levantamento de todas as tampas das caixas de visita, para a nova cota do pavimento, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucédo dos | UN 26
trabalhos.
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